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Kosztorys Elewacja kamienicy ul. Żydowska 2, 4 , 6, 8
1 Element Remont elewacji Żydowska 2

1 KNR 202/1610/2
(1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 16˙m, nakłady 
podstawowe m2 715,766

Wyliczenie ilości robót:

Żydowska 2, elewacja północna 15,63*(12,94+12,55)/2 199,204350

Żydowska 2, elewacja zachodnia 15,71*12,55+8,97*12,44 308,747300

Żydowska 2, elewacja południowa 16,28*(12,44+13,09)/2 207,814200

RAZEM: 715,766

Robocizna

Monter grupa II r-g 0,2483 177,72470
Robotnicy grupa I r-g 0,1117 79,95106
Materiały

Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,00011 0,07873
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25˙mm m3 0,00013 0,09305
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,00018 0,12884
Drut stalowy okrągły miękki Fi˙3˙mm kg 0,009 6,44189
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0006 0,42946
Haki do muru kg 0,012 8,58919
Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5˙cm m2 0,0189 13,52798
Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0002 0,14315
Płyty pomostowe robocze m2 0,0061 4,36617
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 do 20m m-g 0,1021 73,07971
2 Kalkulacja 

indywidualna
Czas pracy rusztowania

m2 715,766

Wyliczenie ilości robót:

715.766 715,766000

RAZEM: 715,766

Materiały

Opłata za czas pracy rusztowania m2 1 715,76600
3 KNR 401/701/5 Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 

m2, z zaprawy cementowo-wapiennej m2 46,190

Wyliczenie ilości robót:

46.190 46,190000

RAZEM: 46,190

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,33 15,24270
4 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 

km m3 1,848

Wyliczenie ilości robót:

46.190*0,04 1,847600

RAZEM: 1,848

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,86 1,58928
Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,5 0,92400
5 KNR 401/108/20 Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km, gruz 

(kol.17-19)
Krotność=4 m3 1,848

Wyliczenie ilości robót:

1.848 1,848000

RAZEM: 1,848

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,04 0,29568
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6 C 1/409/3 Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie, wykonanie tynku renowacyjnego
szerokoporowego WTA podkładowego, pierwsza warstwa - szpryc 
(obrzutka) tynk grubości 0,5 cm na ścianach o pow. w jednym miejscu 
ponad 5 m2, m2 46,190

Wyliczenie ilości robót:

Żydowska 2, elewacja północna 15,08 15,080000

Żydowska 2, elewacja zachodnia 15,51 15,510000

Żydowska 2, elewacja południowa 15,60 15,600000

RAZEM: 46,190

Robocizna

Robotnicy r-g 0,22 10,16180
Materiały

Tynk szerokoporowy (WTA) - pierwsza warstwa - szpryc (obrzutka) kg 4,5 207,85500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,02 0,92380
Środek transportowy (1) m-g 0,02 0,92380
Betoniarka m-g 0,02 0,92380

7 C 1/410/3 Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie, wykonanie tynku renowacyjnego
specjalistycznego szerokoporowego WTA - druga warstwa magazynująca
sole, tynk grubości 2 cm na ścianach o pow. w jednym miejscu ponad 5 
m2, m2 46,190

Wyliczenie ilości robót:

46.190 46,190000

RAZEM: 46,190

Robocizna

Robotnicy r-g 0,37 17,09030
Materiały

Tynk szerokoporowy (WTA) - druga warstwa magazynująca sole kg 17 785,23000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 1,38570
Środek transportowy (1) m-g 0,03 1,38570
Betoniarka m-g 0,03 1,38570

8 C 1/410/3 Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie, wykonanie tynku renowacyjnego
specjalistycznego szerokoporowego WTA - trzecia warstwa, tynk 
grubości 2 cm na ścianach o pow. w jednym miejscu ponad 5 m2, m2 46,190

Wyliczenie ilości robót:

46.190 46,190000

RAZEM: 46,190

Robocizna

Robotnicy r-g 0,37 17,09030
Materiały

Tynk szerokoporowy (WTA) - trzecia warstwa kg 18 831,42000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 1,38570
Środek transportowy (1) m-g 0,03 1,38570
Betoniarka m-g 0,03 1,38570

9 ZKNR C 1/101/1 Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską m2 96,233

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja północna 1,10*1,87*4+1,10*1,80*8+1,00*1,30+1,15*2,50 28,243000

Elewacja zachodnia 1,10*1,80*12+1,60*1,95+1,00*2,20+4,00*1,70+1,70*2,50 40,130000

Elewacja południowa 1,10*1,80*10+1,15*2,50+1,20*2,50+1,15*1,90 27,860000

RAZEM: 96,233

Robocizna

Robotnicy r-g 0,123 11,83666
Materiały

Folia PE malarska m2 1,2 115,47960
Taśma malarska m 5 481,16500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0005 0,04812
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10 ZKNR C 2/801/6 Analogia - Przygotowanie podłoża, hydropiaskowanie podłoża tynkowego
malowanego m2 589,381

Wyliczenie ilości robót:

Żydowska 2, elewacja północna 118,55 118,550000

Żydowska 2, elewacja zachodnia 190,56 190,560000

Żydowska 2, elewacja południowa 127,28 127,280000

Żydowska 2, elewacja południowa ponad 4,93

dachem 4,930000

Ściana szczytowa 2/4 9,35 9,350000

minus tynk renowacyjny -46.190 -46,190000

Gzymsy i opaski

Gzyms G1 16.150*1,09 17,603500

Gzyms G2 29.800*0,40 11,920000

Gzyms G3 (8,40+15,46)*0,33 7,873800

Gzyms G5 (8,60+15,57)*0,35 8,459500

Gzyms G6 1,80*4*0,30 2,160000

Gzyms G7 (1,80*5+5,30)*0,33 4,719000

Gzyms G4 76.050*0,37 28,138500

Profil P1 1,50*4*0,09 0,540000

Profil P2 1,50*8*0,08 0,960000

Gzyms bez oznaczenia 4,50*0,25 1,125000

Opaska O1 (1,42+2,20)*2*4*0,35 10,136000

Opaska O2 (1,42+2,06*2)*16*0,39 34,569600

Opaska O3 (1,50+2,09*2)*16*0,45 40,896000

Ościeża zwykłe - elewacja północna ((1,20+1,60*2)*2+0,90+2,60*2+1,15+1,60*2+1,30+2,60*2)*0,20 5,150000

Ościeża zwykle - elewacja zachodnia (1,50+2,20*2+(1,30+2,30*2)*2)*0,20+(2,60+2,20*2+5,95+2,60*2)*0,

20 7,170000

Ościeża zwykłe - elewacja południowa ((1,20+2,50*2)*2+1,20+1,90*2)*0,20 3,480000

RAZEM: 589,381

Robocizna

Robotnicy r-g 0,91 536,33671
Materiały

Piasek kwarcowy suszony 0,8-0,2˙mm kg 67 39 488,527
Woda m3 0,01 5,89381
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Agregat wodny ciśnieniowy m-g 0,71 418,46051
Środek transportowy m-g 0,039 22,98586

11 KNR 1901/823/7 Profile ciągnione szlachetne gładzone, szerokość w rozwinięciu do 40 cm
- szer. (228-56-63)=109 cm - odtworzenie gzymsu G1 m 16,150

Wyliczenie ilości robót:

Gzyms G1 - elewacja północna 8,68 8,680000

Gzyms G1 - elewacja zachodnia 4,72 4,720000

Gzyms G1 - elewacja południowa 2,75 2,750000

RAZEM: 16,150

Robocizna

Tynkarze grupa IV r-g 2,32 37,46800
Robotnicy grupa I r-g 0,41 6,62150
Materiały

Zaprawa gruboziarnista do profili ciągnionych kg 20,8 335,92000
Zaprawa drobnoziarnista do profili ciągnionych kg 3 48,45000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,36 5,81400
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12 KNR 1901/823/8 Profile ciągnione szlachetne gładzone, dodatek za każde dalsze 5 cm 
(ponad 40 cm do 109 cm) odtworzenie gzymsu G1
Krotność=14 m 16,150

Wyliczenie ilości robót:

16.150 16,150000

RAZEM: 16,150

Robocizna

Tynkarze grupa IV r-g 0,18 40,69800
Robotnicy grupa I r-g 0,04 9,04400
Materiały

Zaprawa drobnoziarnista do profili ciągnionych kg 0,38 85,91800
Zaprawa gruboziarnista do profili ciągnionych kg 2,6 587,86000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 6,78300
13 TZKNBK 

9/500/29 (2)
Fryzy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym; 35-40 cm; analogia - 
usunięcie deformacji gzymsu - Gzyms G1 - (gzyms w rozwinięciu 109 cm)
Krotność=3 m 56,590

Wyliczenie ilości robót:

Gzyms G1 - elewacja północna 15,63 15,630000

Gzyms G1 - elewacja zachodnia 15,71+8,97 24,680000

Gzyms G1 - elewacja południowa 16,28 16,280000

RAZEM: 56,590

Robocizna

Robotnicy r-g 2,27 385,37790
14 TZKNBK 

9/500/29 (2)
Fryzy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym; 35-40 cm; analogia - 
usunięcie deformacji gzymsu - Gzyms G2 - (gzyms w rozwinięciu 40 cm) m 29,800

Wyliczenie ilości robót:

Gzyms G2 - elewacja północna 14,67 14,670000

Gzyms G2- elewacja zachodnia 15,13 15,130000

RAZEM: 29,800

Robocizna

Robotnicy r-g 2,27 67,64600
15 TZKNBK 

9/500/28 (2)
Fryzy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym; 30-35 cm; analogia - 
usunięcie deformacji gzymsu - Gzyms G3 - (gzyms w rozwinięciu 32 cm), 
G5 - (gzyms w rozwinięciu 35 cm), G6 - (gzyms w rozwinięciu 30 cm), G7
- (gzyms w rozwinięciu 33 cm) m 69,530

Wyliczenie ilości robót:

Gzyms G3 - elewacja zachodnia 8,40 8,400000

Gzyms G3 - elewacja południowa 15,46 15,460000

Gzyms G5 - elewacja zachodnia 8,60 8,600000

Gzyms G5 - elewacja południowa 15,57 15,570000

Gzyms G6 - elewacja zachodnia 1,80*4 7,200000

Gzyms G7 - elewacja zachodnia 1,80*2 3,600000

Gzyms G7 - elewacja południowa 1,80*3+5,30 10,700000

RAZEM: 69,530

Robocizna

Robotnicy r-g 2,15 149,48950
16 TZKNBK 

9/600/34 (2)
Fryzy dekoracyjne o rysunku złożonym; 35-40 cm; analogia - usunięcie 
deformacji gzymsu - Gzyms G4 - (gzyms w rozwinięciu 37 cm) m 76,050

Wyliczenie ilości robót:

Gzyms G4 - elewacja północna 10,80*2 21,600000

Gzyms G4- elewacja zachodnia 15,14*2+8,60 38,880000

Gzyms G4 - elewacja południowa 15,57 15,570000

RAZEM: 76,050

Robocizna

Robotnicy r-g 2,61 198,49050
17 TZKNBK 

9/200/9 (2)
Listwy dekoracyjne o rysunku prostym; 8-12 cm; analogia - usunięcie 
deformacji listwy - Profil P1 - (profil w rozwinięciu 9 cm), Profil P2 - (profil 
w rozwinięciu 8 cm) m 26,000

Wyliczenie ilości robót:

Profil P1 - elewacja zachodnia 1,50*4 6,000000

Profil P2 - elewacja zachodnia 2,50*2 5,000000

Profil P2 - elewacja południowa 2,50*6 15,000000

RAZEM: 26,000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,59 15,34000
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18 TZKNBK 
9/200/12 (2)

Listwy dekoracyjne o rysunku prostym; 20-25 cm;  - usunięcie deformacji 
listwy - Gzyms bez oznaczenia na elewacji północnej - (profil w 
rozwinięciu 25 cm), m 4,500

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja północna 4,50 4,500000

RAZEM: 4,500

Robocizna

Robotnicy r-g 0,93 4,18500
19 TZKNBK 

9/200/11 (2)
Listwy dekoracyjne o rysunku prostym; 16-20 cm; - usunięcie deformacji 
listwy - Opaska O1 - (profil w rozwinięciu 35 cm), Opaska O2 - (profil w 
rozwinięciu 39 cm)
Krotność=2 m 117,600

Wyliczenie ilości robót:

Opaska O1 - elewacja północna (1,42+2,20)*2*4 28,960000

Opaska O2 - elewacja północna (1,42+2,06*2)*4 22,160000

Opaska O2 - elewacja zachodnia (1,42+2,06*2)*6 33,240000

Opaska O2 - elewacja południowa (1,42+2,06*2)*6 33,240000

RAZEM: 117,600

Robocizna

Robotnicy r-g 0,82 192,86400
20 TZKNBK 

9/300/18 (2)
Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym; 20-25 cm;- usunięcie 
deformacji listwy - Opaska O3 - (profil w rozwinięciu 45 cm)
Krotność=2 m 90,880

Wyliczenie ilości robót:

Opaska O3 - elewacja północna (1,50+2,09*2)*4 22,720000

Opaska O3 - elewacja zachodnia (1,50+2,09*2)*6 34,080000

Opaska O3 - elewacja południowa (1,50+2,09*2)*6 34,080000

RAZEM: 90,880

Robocizna

Robotnicy r-g 1,41 256,28160
21 ZKNR C 1/101/7

(1)
Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący
sczepny pod tynk m2 466,470

Wyliczenie ilości robót:

Żydowska 2, elewacja północna 118,55 118,550000

Żydowska 2, elewacja zachodnia 190,56 190,560000

Żydowska 2, elewacja południowa 127,28 127,280000

Żydowska 2, elewacja południowa ponad 4,93

dachem 4,930000

Ściana szczytowa 2/4 9,35 9,350000

Ościeża zwykłe - elewacja północna ((1,20+1,60*2)*2+0,90+2,60*2+1,15+1,60*2+1,30+2,60*2)*0,20 5,150000

Ościeża zwykle - elewacja zachodnia (1,50+2,20*2+(1,30+2,30*2)*2)*0,20+(2,60+2,20*2+5,95+2,60*2)*0,

20 7,170000

Ościeża zwykłe - elewacja południowa ((1,20+2,50*2)*2+1,20+1,90*2)*0,20 3,480000

RAZEM: 466,470

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0635 29,62085
Materiały

Środek gruntujący sczepny pod tynk dm3 0,1 46,64700
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,001 0,46647
Wyciąg m-g 0,002 0,93294

22 ZKNR C 1/103/7
(1)

Zatapianie jednej warstwy siatki  na ścianach, słupach, zaprawa klejowa 
mineralna zawierająca mikrowłókna m2 466,470

Wyliczenie ilości robót:

466.470 466,470000

RAZEM: 466,470

Robocizna

Robotnicy r-g 0,598 278,94906
Materiały

Zaprawa klejowa mineralna zawierająca mikrowłókna kg 4,12 1 921,8564
Siatka z włókna szklanego m2 1,137 530,37639
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,007 3,26529
Środek transportowy (1) m-g 0,0052 2,42564
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23 ZKNR C 1/101/7
(1)

Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący
zczepny pod tynk m2 635,571

Wyliczenie ilości robót:

Żydowska 2, elewacja północna 118,55 118,550000

Żydowska 2, elewacja zachodnia 190,56 190,560000

Żydowska 2, elewacja południowa 127,28 127,280000

Żydowska 2, elewacja południowa ponad 4,93

dachem 4,930000

Ściana szczytowa 2/4 9,35 9,350000

Gzymsy, profile, ościeżnice

Gzyms G1 16.150*1,09 17,603500

Gzyms G2 29.800*0,40 11,920000

Gzyms G3 (8,40+15,46)*0,33 7,873800

Gzyms G5 (8,60+15,57)*0,35 8,459500

Gzyms G6 1,80*4*0,30 2,160000

Gzyms G7 (1,80*5+5,30)*0,33 4,719000

Gzyms G4 76.050*0,37 28,138500

Profil P1 1,50*4*0,09 0,540000

Profil P2 1,50*8*0,08 0,960000

Gzyms bez oznaczenia 4,50*0,25 1,125000

Opaska O1 (1,42+2,20)*2*4*0,35 10,136000

Opaska O2 (1,42+2,06*2)*16*0,39 34,569600

Opaska O3 (1,50+2,09*2)*16*0,45 40,896000

Ościeża zwykłe - elewacja północna ((1,20+1,60*2)*2+0,90+2,60*2+1,15+1,60*2+1,30+2,60*2)*0,20 5,150000

Ościeża zwykle - elewacja zachodnia (1,50+2,20*2+(1,30+2,30*2)*2)*0,20+(2,60+2,20*2+5,95+2,60*2)*0,

20 7,170000

Ościeża zwykłe - elewacja południowa ((1,20+2,50*2)*2+1,20+1,90*2)*0,20 3,480000

RAZEM: 635,571

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0635 40,35876
Materiały

Środek gruntujący sczepny pod tynk dm3 0,1 63,55710
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,001 0,63557
Wyciąg m-g 0,002 1,27114

24 KNR 23/931/2 
(1)

Analogia - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z suchej mieszanki 
tynkarskiej - szlichta wykonczeniowa wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych, m2 619,771

Wyliczenie ilości robót:

635.571 635,571000

minus ościeża

Ościeża zwykłe - elewacja północna -((1,20+1,60*2)*2+0,90+2,60*2+1,15+1,60*2+1,30+2,60*2)*0,20 -5,150000

Ościeża zwykle - elewacja zachodnia -((1,50+2,20*2+(1,30+2,30*2)*2)*0,20+(2,60+2,20*2+5,95+2,60*2)*

0,20) -7,170000

Ościeża zwykłe - elewacja południowa -((1,20+2,50*2)*2+1,20+1,90*2)*0,20 -3,480000

RAZEM: 619,771

Robocizna

Tynkarze grupa III r-g 0,4661 288,87526
Robotnicy grupa I r-g 0,0252 15,61823
Materiały

Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykończeniowa kg 3,5 2 169,1985
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 0,0064 3,96653
Środek transportowy (1) m-g 0,009 5,57794
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25 KNR 1901/823/1 Analogia - Profile ciągnione szlachetne gładzone, szerokość w 
rozwinięciu do 10˙cm - nałożenie warstwy wykończeniowej 
cienkowarstwowej  z tynku szlichta wykończeniowa m 18,000

Wyliczenie ilości robót:

Profil P1 1,50*4 6,000000

Profil P2 1,50*8 12,000000

RAZEM: 18,000

Robocizna

Tynkarze grupa IV r-g 1,07 19,26000
Robotnicy grupa I r-g 0,08 1,44000
Materiały

Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykończeniowa kg 0,35 6,30000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,16 2,88000
26 KNR 1901/823/4 Analogia - Profile ciągnione szlachetne gładzone, szerokość w 

rozwinięciu do 25˙cm -nałożenie warstwy wykończeniowej 
cienkowarstwowej  z tynku  szlichta wykończeniowa m 4,500

Wyliczenie ilości robót:

Gzyms bez oznaczenia 4,50 4,500000

RAZEM: 4,500

Robocizna

Tynkarze grupa IV r-g 1,76 7,92000
Robotnicy grupa I r-g 0,25 1,12500
Materiały

Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykończeniowa kg 0,875 3,93750
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,26 1,17000
27 KNR 1901/823/5 Analogia - Profile ciągnione szlachetne gładzone, szerokość w 

rozwinięciu do 30˙cm - nałożenie warstwy wykończeniowej 
cienkowarstwowej  z tynku  szlichta wykończeniowa m 7,200

Wyliczenie ilości robót:

Gzyms G6 1,80*4 7,200000

RAZEM: 7,200

Robocizna

Tynkarze grupa IV r-g 1,98 14,25600
Robotnicy grupa I r-g 0,27 1,94400
Materiały

Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykończeniowa kg 1,05 7,56000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,29 2,08800
28 KNR 1901/823/6 Analogia - Profile ciągnione szlachetne gładzone, szerokość w 

rozwinięciu do 35˙cm - nałożenie warstwy wykończeniowej 
cienkowarstwowej  z tynku szlichta wykończeniowa m 91,290

Wyliczenie ilości robót:

Gzyms G3 (8,40+15,46) 23,860000

Gzyms G5 (8,60+15,57) 24,170000

Gzyms G7 (1,80*5+5,30) 14,300000

Opaska O1 (1,42+2,20)*2*4 28,960000

RAZEM: 91,290

Robocizna

Tynkarze grupa IV r-g 2,11 192,62190
Robotnicy grupa I r-g 0,38 34,69020
Materiały

Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykończeniowa kg 1,225 111,83025
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,32 29,21280
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29 KNR 1901/823/7 Analogia - Profile ciągnione szlachetne gładzone, szerokość w 
rozwinięciu do 40˙cm - nałożenie warstwy wykończeniowej 
cienkowarstwowej  z tynku szlichta wykończeniowa m 301,520

Wyliczenie ilości robót:

Gzyms G1 16.150 16,150000

Gzyms G2 29.800 29,800000

Gzyms G4 76.050 76,050000

Opaska O2 (1,42+2,06*2)*16 88,640000

Opaska O3 (1,50+2,09*2)*16 90,880000

RAZEM: 301,520

Robocizna

Tynkarze grupa IV r-g 2,32 699,52640
Robotnicy grupa I r-g 0,41 123,62320
Materiały

Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykończeniowa kg 1,4 422,12800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,36 108,54720
30 KNR 1901/823/8 Analogia - Profile ciągnione szlachetne gładzone, dodatek za każde 

dalsze 5˙cm rozwinięcia - nałożenie warstwy wykończeniowej 
cienkowarstwowej  z tynku  szlichta wykończeniowa m 316,980

Wyliczenie ilości robót:

Gzyms G1 (krotność 14) 16.150*14 226,100000

Opaska O3 (krotność 1) (1,50+2,09*2)*16 90,880000

RAZEM: 316,980

Robocizna

Tynkarze grupa IV r-g 0,18 57,05640
Robotnicy grupa I r-g 0,04 12,67920
Materiały

Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykończeniowa kg 0,175 55,47150
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 9,50940
31 KNR 23/931/4 

(1)
Analogia - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku szlichta 
wykończeniowa wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu,
wyprawa na ościeżach, szerokości do 30˙cm, m2 15,800

Wyliczenie ilości robót:

Ościeża zwykłe - elewacja północna ((1,20+1,60*2)*2+0,90+2,60*2+1,15+1,60*2+1,30+2,60*2)*0,20 5,150000

Ościeża zwykle - elewacja zachodnia (1,50+2,20*2+(1,30+2,30*2)*2)*0,20+(2,60+2,20*2+5,95+2,60*2)*0,

20 7,170000

Ościeża zwykłe - elewacja południowa ((1,20+2,50*2)*2+1,20+1,90*2)*0,20 3,480000

RAZEM: 15,800

Robocizna

Tynkarze grupa III r-g 1,52 24,01600
Robotnicy grupa I r-g 0,026 0,41080
Materiały

Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykończeniowa kg 3,5 55,30000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 0,0064 0,10112
Środek transportowy (1) m-g 0,009 0,14220

32 KNR 23/2611/2 Analogia - gruntowanie impregnatem do farb krzemoorganicznych, 
1-krotne m2 635,571

Wyliczenie ilości robót:

635.571 635,571000

RAZEM: 635,571

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0662 42,07480
Materiały

Preparat gruntujący systemowy do farb elewacyjnych 
krzemoorganicznych dm3 0,2 127,11420
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,06356
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33 KNR 33/28/1 (4) Analogia - Malowanie elewacji, farba krzemoorganicznana bazie emulsji 
silikonowej m2 635,571

Wyliczenie ilości robót:

635.571 635,571000

RAZEM: 635,571

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,095 60,37925
Robotnicy grupa I r-g 0,031 19,70270
Materiały

Farba krzemoorganiczna na bazie emulsji silikonowej dm3 0,5 317,78550
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,25423
34 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, 

gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku m2 122,909

Wyliczenie ilości robót:

122.909 122,909000

RAZEM: 122,909

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,3 36,87270
35 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 56,590

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja północna 15,63 15,630000

Elewacja zachodnia 15,71+8,97 24,680000

Elewacja południowa 16,28 16,280000

RAZEM: 56,590

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,15 8,48850
36 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m 65,000

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja północna 12,94 12,940000

Narożnik północno-zachodni 12,55+0,56+0,64 13,750000

Elewacja zachodnia 12,78 12,780000

Narożnik południowo-zachodni 12,44 12,440000

Elewacja południowa 13,09 13,090000

RAZEM: 65,000

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,11 7,15000
37 Kalkulacja 

indywidualna
Wywóz elementów stalowych z rozbiórki

kpl 1,000

Materiały

Wywóz elementó stalowych z rozbiórki kpl 1 1,00000
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38 KNRW 
202/515/2 (1)

Obróbki z blachy tytanowo-cynkowej przy szerokości w rozwinięciu ponad
25 cm m2 122,909

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja północna

Obróbka ściany szczytowej (8,03+7,53)*0,35 5,446000

Gzyms G1 15,63*0,71 11,097300

Okapniki okien strychowych 0,60*0,25*2 0,300000

Gzyms G2 14,67*0,10 1,467000

Gzyms G4 10,80*2*0,29 6,264000

Parapety okien nad gzymsem G4 (1,44-0,16*2)*0,20*4+(1,50-0,19*2)*0,20*4 1,792000

Parapety pozostałych okien (1,42-0,15*2)*0,35*4+1,05*0,35 1,935500

Elewacja zachodnia

Obróbka ściany szczytowej (6,39+2,34)*0,35 3,055500

Gzyms G1 (15,71+8,97)*0,71 17,522800

Okapniki okien strychowych 0,60*0,25*5 0,750000

Gzyms G2- elewacja zachodnia 15,13*0,10 1,513000

Gzyms G3 - elewacja zachodnia 8,40*0,10 0,840000

Gzyms G4- elewacja zachodnia (15,14*2+8,60)*0,29 11,275200

Gzyms G5 - elewacja zachodnia 8,60*0,25 2,150000

Gzyms G6 - elewacja zachodnia 1,80*4*0,25 1,800000

Gzyms G7 - elewacja zachodnia 1,80*2*0,27 0,972000

Parapety okien nad gzymsem G4 (1,44-0,16*2)*0,20*6+(1,50-0,19*2)*0,20*6 2,688000

Parapety pozostałych okien (1,50+3,95)*0,35 1,907500

Elewacja południowa

Obróbka ściany szczytowej 9,01*0,35 3,153500

Gzyms G1 16,28*0,71 11,558800

Gzyms G3 - elewacja  południowa 15,45*0,10 1,545000

Gzyms G4 - elewacja południowa 15,57*0,29 4,515300

Gzyms G7 - elewacja południowa 1,80*3+5,30 10,700000

Gzyms G5 - elewacja południowa 15,57 15,570000

Parapety okien nad gzymsem G4 i G5 (1,44-0,16*2)*0,20*6+(1,50-0,19*2)*0,20*6 2,688000

Parapety pozostałych okien 1,15*0,35 0,402500

RAZEM: 122,909

Robocizna

Robotnicy r-g 1,57 192,96713
Materiały

Blacha tytanowo-cynkowa płaska grubości 0,55 mm kg 4,88 599,79592
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,056 6,88290
Kołki rozporowe plastykowe szt 6,7 823,49030
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0068 0,83578
39 KNRW 

202/522/2 (2)
Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi˙18˙cm, 
blacha tytanowo-cynkowa m 56,590

Wyliczenie ilości robót:

56.590 56,590000

RAZEM: 56,590

Robocizna

Robotnicy r-g 0,455 25,74845
Materiały

Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej półokrągłe Fi˙180 mm m 1,03 58,28770
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,0351 1,98631
Uchwyty do rynien dachowych tytanowo-cynkowych szt 2 113,18000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0032 0,18109
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40 KNRW 
202/529/2 (2)

Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi˙15˙cm, 
blacha tytanowo-cynkowa m 60,500

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja północna 12,94-0,90 12,040000

Narożnik północno-zachodni 12,55+0,56+0,64-0,90 12,850000

Elewacja zachodnia 12,78-0,90 11,880000

Narożnik południowo-zachodni 12,44-0,90 11,540000

Elewacja południowa 13,09-0,90 12,190000

RAZEM: 60,500

Robocizna

Robotnicy r-g 0,742 44,89100
Materiały

Rura spustowa z blachy tytanowo-cynkowej, Fi˙150˙mm m 1,03 62,31500
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,007 0,42350
Uchwyty do rur spustowych tytanowo-cynkowaych szt 0,33 19,96500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0034 0,20570
41 KNRW 

202/519/8 (1)
Analogia - Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej, leje spustowe

szt 5,000

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,991 4,95500
Materiały

Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.60˙mm kg 3,19 15,95000
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,08 0,40000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0038 0,01900
Wyciąg m-g 0,0021 0,01050

42 KNNR 4/215/2 
(1)

Osadnik deszczowy Fi˙150˙mm, uszczelnienie sznurem i zaprawą 
cementową szt 5,000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,9 4,50000
Materiały

Osadnik deszczowy żeliwny bezsyfonowy 150 mm szt 1 5,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
43 KNNR 4/204/4 Rurociągi żeliwne kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych,

(uszczelnienie sznur+zaprawa cem.), Fi˙150˙mm - wprowadzenie rur 
spustowych do kanalizacji m 4,500

Wyliczenie ilości robót:

0,90*5 4,500000

RAZEM: 4,500

Robocizna

Robotnicy r-g 0,753 3,38850
Materiały

Prostka żeliwna kanalizacyjna kielichowa, Fi˙150˙mm m 0,8 3,60000
Kształtki żeliwne kanalizacyjne Fi˙150˙mm szt 0,79 3,55500
Uchwyty do rur Fi˙150˙mm szt 0,73 3,28500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
44 Kalkulacja 

indywidualna
Sprawdzenie drożnosci podłączeń rur spustowych do kanalizacji i 
ewentualne udrożnienie szt 5,000

Materiały

Sprawdzenie i udrożnienie podłączeń rur spustowych do kanalizacji kpl 1 5,00000
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45 KNR 401/1213/1
(2)

Lakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gładkie
m2 15,460

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja północna 1,20*1,60*2+0,90*2,60 6,180000

Elewacja zachodnia 1,50*2,20+1,30*2,30*2 9,280000

RAZEM: 15,460

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,25 3,86500
Robotnicy grupa I r-g 0,05 0,77300
Materiały

Emalia ftalowa dm3 0,173 2,67458
Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych dm3 0,022 0,34012
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
46 KNR 401/1212/5

(2)
Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z 
prętów prostych, 2-krotne m2 5,220

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja północna 1,15*1,60+1,30*2,60 5,220000

RAZEM: 5,220

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,61 3,18420
Robotnicy grupa I r-g 0,33 1,72260
Materiały

Benzyna do lakierów dm3 0,034 0,17748
Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,083 0,43326
Farba olejna do gruntowania dm3 0,077 0,40194
Papier ścierny elektrokorundowy szt 0,56 2,92320
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
47 KNR 202/1210/1 Analogia - Siatka ze stali kwasoodpornej osadzone w ścianach, o 

powierzchni do 1˙m2 - siatki  w okienkach strychowych m2 2,100

Wyliczenie ilości robót:

0,60*0,35*10 2,100000

RAZEM: 2,100

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,4538 0,95298
Malarze grupa II r-g 0,5515 1,15815
Murarze grupa II r-g 4,1354 8,68434
Robotnicy grupa I r-g 0,4913 1,03173
Materiały

Siatki ze stali kwasoodpornej m2 1 2,10000
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,008 0,01680
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0172 0,03612
48 Kalkulacja 

indywidualna
Montaż listew ochronnych przeciw ptakom

mb 631,990

Wyliczenie ilości robót:

Gzyms G2 29.800*4 119,200000

Gzyms G3 (8,40+15,46)*3 71,580000

Gzyms G5 (8,60+15,57)*3 72,510000

Gzyms G6 1,80*4*3 21,600000

Gzyms G7 (1,80*5+5,30)*3 42,900000

Gzyms G4 76.050*4 304,200000

RAZEM: 631,990

Robocizna

Robocizna r-g 0,25 157,99750
Materiały

Listwy ochronne przeciw ptakom mb 1,05 663,58950
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Podsumowanie elementu Razem
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2 Element Elewacja podwórka Żydowska 2

49 ZKNR C 2/801/6 Analogia - Przygotowanie podłoża, hydropiaskowanie podłoża tynkowego
malowanego m2 220,000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,91 200,20000
Materiały

Piasek kwarcowy suszony 0,8-0,2˙mm kg 67 14 740,000
Woda m3 0,01 2,20000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Agregat wodny ciśnieniowy m-g 0,71 156,20000
Środek transportowy m-g 0,039 8,58000

50 ZKNR C 1/101/7
(1)

Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący
sczepny pod tynk m2 220,000

Wyliczenie ilości robót:

220.000 220,000000

RAZEM: 220,000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0635 13,97000
Materiały

Środek gruntujący sczepny pod tynk dm3 0,1 22,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,001 0,22000
Wyciąg m-g 0,002 0,44000

51 ZKNR C 1/103/7
(1)

Zatapianie jednej warstwy siatki  na ścianach, słupach, zaprawa klejowa 
mineralna zawierająca mikrowłókna m2 220,000

Wyliczenie ilości robót:

220.000 220,000000

RAZEM: 220,000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,598 131,56000
Materiały

Zaprawa klejowa mineralna zawierająca mikrowłókna kg 4,12 906,40000
Siatka z włókna szklanego m2 1,137 250,14000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,007 1,54000
Środek transportowy (1) m-g 0,0052 1,14400

52 ZKNR C 1/101/7
(1)

Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący
sczepny pod tynk m2 220,000

Wyliczenie ilości robót:

220.000 220,000000

RAZEM: 220,000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0635 13,97000
Materiały

Środek gruntujący sczepny pod tynk dm3 0,1 22,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,001 0,22000
Wyciąg m-g 0,002 0,44000

53 KNR 23/931/2 
(1)

Analogia - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku szlichta 
wykończeniowa wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu,
wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, m2 220,000

Wyliczenie ilości robót:

220.000 220,000000

RAZEM: 220,000

Robocizna

Tynkarze grupa III r-g 0,4661 102,54200
Robotnicy grupa I r-g 0,0252 5,54400
Materiały

Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykończeniowa kg 3,5 770,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 0,0064 1,40800
Środek transportowy (1) m-g 0,009 1,98000
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54 KNR 23/2611/2 Analogia - gruntowanie impregnatem do farb krzemoorganicznych, 
1-krotne m2 220,000

Wyliczenie ilości robót:

220.000 220,000000

RAZEM: 220,000

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0662 14,56400
Materiały

Preparat gruntujący systemowy do farb elewacyjnych 
krzemoorganicznych dm3 0,2 44,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,02200
55 KNR 33/28/1 (4) Analogia - Malowanie elewacji, farba krzemoorganiczna na bazie emulsji 

silikonowej m2 220,000

Wyliczenie ilości robót:

220.000 220,000000

RAZEM: 220,000

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,095 20,90000
Robotnicy grupa I r-g 0,031 6,82000
Materiały

Farba krzemoorganiczna na bazie emulsji silikonowej dm3 0,5 110,00000
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,08800
Podsumowanie elementu Razem

3 Element Remont elewacji Żydowska 4

56 KNR 202/1610/2
(1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 16˙m, nakłady 
podstawowe m2 101,714

Wyliczenie ilości robót:

Żydowska 4, elewacja południowa 4,55*10,65 48,457500

Żydowska 4, elewacja  północna 4,21*12,65 53,256500

RAZEM: 101,714

Robocizna

Monter grupa II r-g 0,2483 25,25559
Robotnicy grupa I r-g 0,1117 11,36145
Materiały

Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,00011 0,01119
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25˙mm m3 0,00013 0,01322
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,00018 0,01831
Drut stalowy okrągły miękki Fi˙3˙mm kg 0,009 0,91543
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0006 0,06103
Haki do muru kg 0,012 1,22057
Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5˙cm m2 0,0189 1,92239
Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0002 0,02034
Płyty pomostowe robocze m2 0,0061 0,62046
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 do 20m m-g 0,1021 10,38500
57 Kalkulacja 

indywidualna
Czas pracy rusztowania

m2 101,714

Wyliczenie ilości robót:

101.714 101,714000

RAZEM: 101,714

Materiały

Opłata za czas pracy rusztowania m2 1 101,71400
58 KNR 401/701/5 Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 

m2, z zaprawy cementowo-wapiennej m2 13,560

Wyliczenie ilości robót:

Żydowska 4, elewacja południowa 0,49+5,79 6,280000

Żydowska 4, elewacja północna 1,97+3,19 5,160000

Elewacja południowa ościeża (1,90*2+0,95*2)*0,20 1,140000

Elewacja północna ościeża (1,80*2+0,65*2)*0,20 0,980000

RAZEM: 13,560

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,33 4,47480
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59 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 
km m3 0,542

Wyliczenie ilości robót:

13.560*0,04 0,542400

RAZEM: 0,542

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,86 0,46612
Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,5 0,27100
60 KNR 401/108/20 Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km, gruz 

(kol.17-19)
Krotność=4 m3 0,542

Wyliczenie ilości robót:

0.542 0,542000

RAZEM: 0,542

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,04 0,08672
61 C 1/409/3 Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie, wykonanie tynku renowacyjnego

szerokoporowego WTA podkładowego, pierwsza warstwa - szpryc 
(obrzutka) tynk grubości 0,5 cm na ścianach o pow. w jednym miejscu 
ponad 5 m2, m2 13,560

Wyliczenie ilości robót:

13.560 13,560000

RAZEM: 13,560

Robocizna

Robotnicy r-g 0,22 2,98320
Materiały

Tynk szerokoporowy (WTA) - pierwsza warstwa - szpryc (obrzutka) kg 4,5 61,02000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,02 0,27120
Środek transportowy (1) m-g 0,02 0,27120
Betoniarka m-g 0,02 0,27120

62 C 1/410/3 Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie, wykonanie tynku renowacyjnego
specjalistycznego szerokoporowego WTA - druga warstwa magazynująca
sole, tynk grubości 2 cm na ścianach o pow. w jednym miejscu ponad 5 
m2, m2 13,560

Wyliczenie ilości robót:

13.560 13,560000

RAZEM: 13,560

Robocizna

Robotnicy r-g 0,37 5,01720
Materiały

Tynk szerokoporowy (WTA) - druga warstwa magazynująca sole kg 17 230,52000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 0,40680
Środek transportowy (1) m-g 0,03 0,40680
Betoniarka m-g 0,03 0,40680

63 C 1/410/3 Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie, wykonanie tynku renowacyjnego
specjalistycznego szerokoporowego WTA - trzecia warstwa, tynk 
grubości 2 cm na ścianach o pow. w jednym miejscu ponad 5 m2, m2 13,560

Wyliczenie ilości robót:

13.560 13,560000

RAZEM: 13,560

Robocizna

Robotnicy r-g 0,37 5,01720
Materiały

Tynk szerokoporowy (WTA) - trzecia warstwa kg 18 244,08000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 0,40680
Środek transportowy (1) m-g 0,03 0,40680
Betoniarka m-g 0,03 0,40680
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64 ZKNR C 1/101/1 Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską m2 28,119

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja południowa 2,80*1,20+1,60*1,12*4+0,90*2,30+1,10*1,50 14,248000

Elewacja północna 1,02*1,44*2+1,02*1,48*4+1,10*2,80+1,10*1,65 13,871000

RAZEM: 28,119

Robocizna

Robotnicy r-g 0,123 3,45864
Materiały

Folia PE malarska m2 1,2 33,74280
Taśma malarska m 5 140,59500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0005 0,01406
65 ZKNR C 2/801/6 Analogia - Przygotowanie podłoża, hydropiaskowanie podłoża tynkowego

malowanego m2 148,529

Wyliczenie ilości robót:

Żydowska 4, elewacja południowa 4,13+25,07+9,87 39,070000

Żydowska 4, elewacja północna 37,22 37,220000

Ściana szczytowa 65,09 65,090000

minus tynk renowacyjny -13.560 -13,560000

Gzyms G1 - elewacja południowa (4,36+4,55)*0,54 4,811400

Gzyms G2 - elewacja północna 4,21*0,55 2,315500

Gzyms G2 - elewacja północna 3,91*0,15 0,586500

Ościeża - Elewacja południowa (2,80+1,20*2+(1,60+1,12*2)*4+0,90+2,30*2+1,10+1,50*2)*0,20 6,032000

Ościeża - Elewacja północna ((1,02+1,44*2)*2+(1,02+1,48*2)*4+1,10+2,80*2+1,10+1,65*2)*0,20 6,964000

RAZEM: 148,529

Robocizna

Robotnicy r-g 0,91 135,16139
Materiały

Piasek kwarcowy suszony 0,8-0,2˙mm kg 67 9 951,4430
Woda m3 0,01 1,48529
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Agregat wodny ciśnieniowy m-g 0,71 105,45559
Środek transportowy m-g 0,039 5,79263

66 KNR 1901/823/7 Profile ciągnione szlachetne gładzone, szerokość w rozwinięciu do 40 cm
- szer. (120-31-34)=55 cm - odtworzenie gzymsu G1, szer. 
(114-28-30)=56 cm odtworzenie gzymsu G2 m 13,120

Wyliczenie ilości robót:

Gzyms G1 - elewacja południowa 4,36+4,55 8,910000

Gzyms G2 - elewacja północna 4,21 4,210000

RAZEM: 13,120

Robocizna

Tynkarze grupa IV r-g 2,32 30,43840
Robotnicy grupa I r-g 0,41 5,37920
Materiały

Zaprawa gruboziarnista do profili ciągnionych kg 20,8 272,89600
Zaprawa drobnoziarnista do profili ciągnionych kg 3 39,36000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,36 4,72320
67 KNR 1901/823/8 Profile ciągnione szlachetne gładzone, dodatek za każde dalsze 5 cm 

(ponad 40 cm do 109 cm) odtworzenie gzymsu G1
Krotność=3 m 13,120

Wyliczenie ilości robót:

13.120 13,120000

RAZEM: 13,120

Robocizna

Tynkarze grupa IV r-g 0,18 7,08480
Robotnicy grupa I r-g 0,04 1,57440
Materiały

Zaprawa drobnoziarnista do profili ciągnionych kg 0,38 14,95680
Zaprawa gruboziarnista do profili ciągnionych kg 2,6 102,33600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 1,18080
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68 KNR 1901/823/5 Profile ciągnione szlachetne gładzone, szerokość w rozwinięciu do 30˙cm
- odtworzenie gzymsu G2, szer. 26 cm m 4,550

Wyliczenie ilości robót:

Gzyms G3 - elewacja północna 4,55 4,550000

RAZEM: 4,550

Robocizna

Tynkarze grupa IV r-g 1,98 9,00900
Robotnicy grupa I r-g 0,27 1,22850
Materiały

Zaprawa drobnoziarnista do profili ciągnionych kg 2,28 10,37400
Zaprawa gruboziarnista do profili ciągnionych kg 15,6 70,98000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,29 1,31950
69 ZKNR C 1/101/7

(1)
Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący
zczepny pod tynk m2 154,376

Wyliczenie ilości robót:

Żydowska 4, elewacja południowa 4,13+25,07+9,87 39,070000

Żydowska 4, elewacja północna 37,22 37,220000

Ściana szczytowa 65,09 65,090000

Ościeża - Elewacja południowa (2,80+1,20*2+(1,60+1,12*2)*4+0,90+2,30*2+1,10+1,50*2)*0,20 6,032000

Ościeża - Elewacja północna ((1,02+1,44*2)*2+(1,02+1,48*2)*4+1,10+2,80*2+1,10+1,65*2)*0,20 6,964000

RAZEM: 154,376

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0635 9,80288
Materiały

Środek gruntujący sczepny pod tynk dm3 0,1 15,43760
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,001 0,15438
Wyciąg m-g 0,002 0,30875

70 ZKNR C 1/103/7
(1)

Zatapianie jednej warstwy siatki  na ścianach, słupach, zaprawa klejowa 
mineralna zawierająca mikrowłókna m2 154,376

Wyliczenie ilości robót:

154.376 154,376000

RAZEM: 154,376

Robocizna

Robotnicy r-g 0,598 92,31685
Materiały

Zaprawa klejowa mineralna zawierająca mikrowłókna kg 4,12 636,02912
Siatka z włókna szklanego m2 1,137 175,52551
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,007 1,08063
Środek transportowy (1) m-g 0,0052 0,80276

71 ZKNR C 1/101/7
(1)

Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący
zczepny pod tynk m2 154,376

Wyliczenie ilości robót:

154.376 154,376000

RAZEM: 154,376

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0635 9,80288
Materiały

Środek gruntujący sczepny pod tynk dm3 0,1 15,43760
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,001 0,15438
Wyciąg m-g 0,002 0,30875
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72 KNR 23/931/2 
(1)

Analogia - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z suchej mieszanki 
tynkarskiej - szlichta wykonczeniowa wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych, m2 141,380

Wyliczenie ilości robót:

Żydowska 4, elewacja południowa 4,13+25,07+9,87 39,070000

Żydowska 4, elewacja północna 37,22 37,220000

Ściana szczytowa 65,09 65,090000

RAZEM: 141,380

Robocizna

Tynkarze grupa III r-g 0,4661 65,89722
Robotnicy grupa I r-g 0,0252 3,56278
Materiały

Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykończeniowa kg 3,5 494,83000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 0,0064 0,90483
Środek transportowy (1) m-g 0,009 1,27242

73 KNR 1901/823/5 Analogia - Profile ciągnione szlachetne gładzone, szerokość w 
rozwinięciu do 30˙cm - nałożenie warstwy wykończeniowej 
cienkowarstwowej  z tynku  szlichta wykończeniowa m 4,550

Wyliczenie ilości robót:

Gzyms G3 - elewacja północna 4,55 4,550000

RAZEM: 4,550

Robocizna

Tynkarze grupa IV r-g 1,98 9,00900
Robotnicy grupa I r-g 0,27 1,22850
Materiały

Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykończeniowa kg 1,05 4,77750
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,29 1,31950
74 KNR 1901/823/7 Analogia - Profile ciągnione szlachetne gładzone, szerokość w 

rozwinięciu do 40˙cm - nałożenie warstwy wykończeniowej 
cienkowarstwowej  z tynku szlichta wykończeniowa m 13,120

Wyliczenie ilości robót:

Gzyms G1 - elewacja południowa 4,36+4,55 8,910000

Gzyms G2 - elewacja północna 4,21 4,210000

RAZEM: 13,120

Robocizna

Tynkarze grupa IV r-g 2,32 30,43840
Robotnicy grupa I r-g 0,41 5,37920
Materiały

Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykończeniowa kg 1,4 18,36800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,36 4,72320
75 KNR 1901/823/8 Analogia - Profile ciągnione szlachetne gładzone, dodatek za każde 

dalsze 5˙cm rozwinięcia - nałożenie warstwy wykończeniowej 
cienkowarstwowej  z tynku  szlichta wykończeniowa
Krotność=3 m 13,120

Wyliczenie ilości robót:

13.120 13,120000

RAZEM: 13,120

Robocizna

Tynkarze grupa IV r-g 0,18 7,08480
Robotnicy grupa I r-g 0,04 1,57440
Materiały

Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykończeniowa kg 0,175 6,88800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 1,18080
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76 KNR 23/931/4 
(1)

Analogia - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku szlichta 
wykończeniowa wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu,
wyprawa na ościeżach, szerokości do 30˙cm, m2 12,996

Wyliczenie ilości robót:

Ościeża - Elewacja południowa (2,80+1,20*2+(1,60+1,12*2)*4+0,90+2,30*2+1,10+1,50*2)*0,20 6,032000

Ościeża - Elewacja północna ((1,02+1,44*2)*2+(1,02+1,48*2)*4+1,10+2,80*2+1,10+1,65*2)*0,20 6,964000

RAZEM: 12,996

Robocizna

Tynkarze grupa III r-g 1,52 19,75392
Robotnicy grupa I r-g 0,026 0,33790
Materiały

Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykończeniowa kg 3,5 45,48600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 0,0064 0,08317
Środek transportowy (1) m-g 0,009 0,11696

77 KNR 23/2611/2 Analogia - gruntowanie impregnatem do farb krzemoorganicznych, 
1-krotne m2 162,817

Wyliczenie ilości robót:

154.376 154,376000

Plus gzymsy

Gzyms G1 - elewacja południowa (4,36+4,55)*0,55 4,900500

Gzyms G2 - elewacja północna 4,21*0,56 2,357600

Gzyms G3 - elewacja północna 4,55*0,26 1,183000

RAZEM: 162,817

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0662 10,77849
Materiały

Preparat gruntujący systemowy do farb elewacyjnych 
krzemoorganicznych dm3 0,2 32,56340
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,01628
78 KNR 33/28/1 (4) Analogia - Malowanie elewacji, farba krzemoorganicznana bazie emulsji 

silikonowej m2 162,817

Wyliczenie ilości robót:

162.817 162,817000

RAZEM: 162,817

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,095 15,46762
Robotnicy grupa I r-g 0,031 5,04733
Materiały

Farba krzemoorganiczna na bazie emulsji silikonowej dm3 0,5 81,40850
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,06513
79 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, 

gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku m2 22,387

Wyliczenie ilości robót:

Obróbka ściany szczytowej (2,66+11,70+11,60)*0,32 8,307200

Obróbka gzymsu G1 (4,36+4,55)*0,60 5,346000

Obróbka gzymsu G2 4,21*0,50 2,105000

Obróbka gzymsu G3 4,55*0,25 1,137500

Parapety - elewacja południowa (1,12*5+2,85)*0,35 2,957500

Parapety - elewacja północna (1,02*6+1,12)*0,35 2,534000

RAZEM: 22,387

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,3 6,71610
80 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 13,120

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja południowa 4,36+4,55 8,910000

Elewacja północna 4,21 4,210000

RAZEM: 13,120

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,15 1,96800
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81 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m 26,680

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja południowa 2,18+10,65+0,60*2 14,030000

Elewacja północna 12,65 12,650000

RAZEM: 26,680

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,11 2,93480
82 Kalkulacja 

indywidualna
Wywóz elementów stalowych z rozbiórki

kpl 1,000

Materiały

Wywóz elementó stalowych z rozbiórki kpl 1 1,00000
83 KNRW 

202/515/2 (1)
Obróbki z blachy tytanowo-cynkowej przy szerokości w rozwinięciu ponad
25 cm m2 22,387

Wyliczenie ilości robót:

22.387 22,387000

RAZEM: 22,387

Robocizna

Robotnicy r-g 1,57 35,14759
Materiały

Blacha tytanowo-cynkowa płaska grubości 0,55 mm kg 4,88 109,24856
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,056 1,25367
Kołki rozporowe plastykowe szt 6,7 149,99290
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0068 0,15223
84 KNRW 

202/522/2 (2)
Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi˙18˙cm, 
blacha tytanowo-cynkowa m 13,120

Wyliczenie ilości robót:

13.120 13,120000

RAZEM: 13,120

Robocizna

Robotnicy r-g 0,455 5,96960
Materiały

Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej półokrągłe Fi˙180 mm m 1,03 13,51360
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,0351 0,46051
Uchwyty do rynien dachowych tytanowo-cynkowych szt 2 26,24000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0032 0,04198
85 KNRW 

202/529/2 (2)
Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi˙15˙cm, 
blacha tytanowo-cynkowa m 24,880

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja południowa 2,18+10,65+0,60*2-0,90 13,130000

Elewacja północna 12,65-0,90 11,750000

RAZEM: 24,880

Robocizna

Robotnicy r-g 0,742 18,46096
Materiały

Rura spustowa z blachy tytanowo-cynkowej, Fi˙150˙mm m 1,03 25,62640
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,007 0,17416
Uchwyty do rur spustowych tytanowo-cynkowaych szt 0,33 8,21040
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0034 0,08459
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86 KNRW 
202/519/8 (1)

Analogia - Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej, leje spustowe
szt 3,000

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,991 2,97300
Materiały

Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.60˙mm kg 3,19 9,57000
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,08 0,24000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0038 0,01140
Wyciąg m-g 0,0021 0,00630

87 KNNR 4/215/2 
(1)

Osadnik deszczowy Fi˙150˙mm, uszczelnienie sznurem i zaprawą 
cementową szt 2,000

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,9 1,80000
Materiały

Osadnik deszczowy żeliwny bezsyfonowy 150 mm szt 1 2,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
88 KNNR 4/204/4 Rurociągi żeliwne kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych,

(uszczelnienie sznur+zaprawa cem.), Fi˙150˙mm - wprowadzenie rur 
spustowych do kanalizacji m 1,800

Wyliczenie ilości robót:

0,90*2 1,800000

RAZEM: 1,800

Robocizna

Robotnicy r-g 0,753 1,35540
Materiały

Prostka żeliwna kanalizacyjna kielichowa, Fi˙150˙mm m 0,8 1,44000
Kształtki żeliwne kanalizacyjne Fi˙150˙mm szt 0,79 1,42200
Uchwyty do rur Fi˙150˙mm szt 0,73 1,31400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
89 Kalkulacja 

indywidualna
Sprawdzenie drożnosci podłączeń rur spustowych do kanalizacji i 
ewentualne udrożnienie szt 2,000

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000

Materiały

Sprawdzenie i udrożnienie podłączeń rur spustowych do kanalizacji kpl 1 2,00000
90 Kalkulacja 

indywidualna
Montaż listew ochronnych przeciw ptakom

mb 17,180

Wyliczenie ilości robót:

Gzyms G2 4,21*3 12,630000

Gzyms G3 4,55 4,550000

RAZEM: 17,180

Robocizna

Robocizna r-g 0,25 4,29500
Materiały

Listwy ochronne przeciw ptakom mb 1,05 18,03900
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Podsumowanie elementu Razem

4 Element Wymiana okien Żydowska 4

91 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2 - analogia
- okna z PCV szt 10,000

Wyliczenie ilości robót:

4+6 10,000000

RAZEM: 10,000

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,16 11,60000
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92 Kalkulacja 
indywidualna

Wywóz z budowy zdemontowanych okien
kpl 1

Materiały

Wywóz okien PCV z rozbiórki kpl 1 1,00000
93 KNRW 

202/1001/2
Okna i drzwi balkonowe drewniane mieszkaniowe, fabrycznie 
wykończone, okna zespolone, do 2˙m2 m2 16,144

Wyliczenie ilości robót:

1,12*1,60*4 7,168000

1,02*1,48*4 6,038400

1,02*1,44*2 2,937600

RAZEM: 16,144

Robocizna

Robotnicy r-g 1,95 31,48080
Materiały

Okna drewniane zespolone mieszkaniowe 2-szybowe, fabrycznie 
wykończone o pow. 1,5 - 1,8 m2 szt 0,61943 10,00000
Pianka poliuretanowa kg 0,04 0,64576
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 15
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,05 0,80720
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,96864

94 KNR 202/129/2 Obsadzenie drewnianych podokienników o długości ponad 1˙m (102 - 
112 cm) szt 10,000

Wyliczenie ilości robót:

4+4+2 10,000000

RAZEM: 10,000

Robocizna

Murarze grupa II r-g 1,64 16,40000
Robotnicy grupa I r-g 0,48 4,80000
Materiały

Podokienniki drewniane dług. 102- 112 cm, szer. 30 cm szt 1 10,00000
Zaprawa budowlana zwykła m3 0,013 0,13000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,11 1,10000
95 KNR 401/708/2 

(2)
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na 
podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk 
cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 25 cm m 41,000

Wyliczenie ilości robót:

(1,12+1,60*2)*4 17,280000

(1,02+1,48*2)*4 15,920000

(1,02+1,44*2)*2 7,800000

RAZEM: 41,000

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,22 9,02000
Robotnicy grupa II r-g 0,04 1,64000
Tynkarze grupa III r-g 0,49 20,09000
Materiały

Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0013 0,05330
Piasek do zapraw m3 0,0067 0,27470
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1,7 69,70000
Woda m3 0,0017 0,06970
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,02 0,82000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 0,01 0,41000
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96 KNRW 
202/2011/5

Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, 
grubość 3 mm, ościeża, podłoże z tynku m2 10,250

Wyliczenie ilości robót:

(1,12+1,60*2)*4*0,25 4,320000

(1,02+1,48*2)*4*0,25 3,980000

(1,02+1,44*2)*2*0,25 1,950000

RAZEM: 10,250

Robocizna

Robotnicy r-g 0,437 4,47925
Materiały

Gips budowlany szpachlowy kg 3,54 36,28500
Woda m3 0,0023 0,02358
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Mieszarka do zapraw 150 l m-g 0,004 0,04100
Wyciąg m-g 0,02 0,20500
Środek transportowy (1) m-g 0,0034 0,03485

97 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym do
farb emulsyjnych m2 10,250

Wyliczenie ilości robót:

10.250 10,250000

RAZEM: 10,250

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,08 0,82000
Materiały

Preparat gruntujący dm3 0,22 2,25500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002 0,02050
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,03075

Podsumowanie elementu Razem

5 Element Remont elewacji Żydowska 6

98 KNR 202/1610/1
(1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 10˙m, nakłady 
podstawowe m2 109,358

Wyliczenie ilości robót:

Żydowska 6, elewacja południowa 12,42*(8,50+9,11)/2 109,358100

RAZEM: 109,358

Robocizna

Monter grupa II r-g 0,2072 22,65898
Robotnicy grupa I r-g 0,1289 14,09625
Materiały

Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,00018 0,01968
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25˙mm m3 0,00013 0,01422
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,0003 0,03281
Drut stalowy okrągły miękki Fi˙3˙mm kg 0,009 0,98422
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0009 0,09842
Haki do muru kg 0,012 1,31230
Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5˙cm m2 0,0311 3,40103
Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0002 0,02187
Płyty pomostowe robocze m2 0,0062 0,67802
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 do 20m m-g 0,0951 10,39995
99 Kalkulacja 

indywidualna
Czas pracy rusztowania

m2 109,358

Wyliczenie ilości robót:

109.358 109,358000

RAZEM: 109,358

Materiały

Opłata za czas pracy rusztowania m2 1 109,35800
100 KNR 401/701/5 Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 

m2, z zaprawy cementowo-wapiennej m2 19,480

Wyliczenie ilości robót:

Żydowska 4, elewacja południowa 8,16+9,88 18,040000

Ościeża (1,00*2*2+0,80*2*2)*0,20 1,440000

RAZEM: 19,480

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,33 6,42840
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101 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 
km m3 0,779

Wyliczenie ilości robót:

19.480*0,04 0,779200

RAZEM: 0,779

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,86 0,66994
Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,5 0,38950
102 KNR 401/108/20 Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km, gruz 

(kol.17-19)
Krotność=4 m3 0,779

Wyliczenie ilości robót:

0.779 0,779000

RAZEM: 0,779

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,04 0,12464
103 C 1/409/3 Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie, wykonanie tynku renowacyjnego

szerokoporowego WTA podkładowego, pierwsza warstwa - szpryc 
(obrzutka) tynk grubości 0,5 cm na ścianach o pow. w jednym miejscu 
ponad 5 m2, m2 19,480

Wyliczenie ilości robót:

19.480 19,480000

RAZEM: 19,480

Robocizna

Robotnicy r-g 0,22 4,28560
Materiały

Tynk szerokoporowy (WTA) - pierwsza warstwa - szpryc (obrzutka) kg 4,5 87,66000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,02 0,38960
Środek transportowy (1) m-g 0,02 0,38960
Betoniarka m-g 0,02 0,38960

104 C 1/410/3 Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie, wykonanie tynku renowacyjnego
specjalistycznego szerokoporowego WTA - druga warstwa magazynująca
sole, tynk grubości 2 cm na ścianach o pow. w jednym miejscu ponad 5 
m2, m2 19,480

Wyliczenie ilości robót:

19.480 19,480000

RAZEM: 19,480

Robocizna

Robotnicy r-g 0,37 7,20760
Materiały

Tynk szerokoporowy (WTA) - druga warstwa magazynująca sole kg 17 331,16000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 0,58440
Środek transportowy (1) m-g 0,03 0,58440
Betoniarka m-g 0,03 0,58440

105 C 1/410/3 Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie, wykonanie tynku renowacyjnego
specjalistycznego szerokoporowego WTA - trzecia warstwa, tynk 
grubości 2 cm na ścianach o pow. w jednym miejscu ponad 5 m2, m2 19,480

Wyliczenie ilości robót:

19.480 19,480000

RAZEM: 19,480

Robocizna

Robotnicy r-g 0,37 7,20760
Materiały

Tynk szerokoporowy (WTA) - trzecia warstwa kg 18 350,64000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 0,58440
Środek transportowy (1) m-g 0,03 0,58440
Betoniarka m-g 0,03 0,58440
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106 ZKNR C 1/101/1 Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską m2 20,872

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja południowa 1,80*1,95*3+1,17*1,62*4+1,20*2,30 20,871600

RAZEM: 20,872

Robocizna

Robotnicy r-g 0,123 2,56726
Materiały

Folia PE malarska m2 1,2 25,04640
Taśma malarska m 5 104,36000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0005 0,01044
107 ZKNR C 2/801/6 Analogia - Przygotowanie podłoża, hydropiaskowanie podłoża tynkowego

malowanego m2 146,083

Wyliczenie ilości robót:

Żydowska 6, elewacja południowa 80,62 80,620000

Ściana szczytowa 65,82+0,65+(0,23+0,18)*2+0,21 67,500000

minus tynk renowacyjny -19.480 -19,480000

Gzyms G1 - elewacja południowa 12,42*0,47 5,837400

Profil P1 12,15*0,09 1,093500

Profil P2 2,01*0,23*3 1,386900

Profil P3 2,12*0,16*3 1,017600

Ościeża - Elewacja południowa ((1,17+1,62*2)*4+(1,80+1,95*2)*3+1,20+2,30*2)*0,20 8,108000

RAZEM: 146,083

Robocizna

Robotnicy r-g 0,91 132,93553
Materiały

Piasek kwarcowy suszony 0,8-0,2˙mm kg 67 9 787,5610
Woda m3 0,01 1,46083
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Agregat wodny ciśnieniowy m-g 0,71 103,71893
Środek transportowy m-g 0,039 5,69724

108 TZKNBK 
9/500/29 (2)

Fryzy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym; 35-40 cm; analogia - 
usunięcie deformacji gzymsu - Gzyms G1 - gzyms w rozwinięciu  
(93-27-19)=47 cm
Krotność=1,175 m 12,420

Wyliczenie ilości robót:

Gzyms G1 - elewacja południowa 12,42 12,420000

RAZEM: 12,420

Robocizna

Robotnicy r-g 2,27 33,12725
109 TZKNBK 

9/200/9 (2)
Listwy dekoracyjne o rysunku prostym; 8-12 cm; analogia - usunięcie 
deformacji listwy - Profil P1 - (profil w rozwinięciu 9 cm), m 12,150

Wyliczenie ilości robót:

Profil P1 - elewacja południowa 12,15 12,150000

RAZEM: 12,150

Robocizna

Robotnicy r-g 0,59 7,16850
110 TZKNBK 

9/200/12 (2)
Listwy dekoracyjne o rysunku prostym; 20-25 cm;  - usunięcie deformacji 
listwy - (profil P2 w rozwinięciu 23 cm), m 6,030

Wyliczenie ilości robót:

Profil P2 2,01*3 6,030000

RAZEM: 6,030

Robocizna

Robotnicy r-g 0,93 5,60790
111 TZKNBK 

9/200/10 (2)
Listwy dekoracyjne o rysunku prostym; 12-16 cm; - usunięcie deformacji 
listwy - (profil P3 w rozwinięciu 16 cm), m 6,360

Wyliczenie ilości robót:

Profil P3 2,12*3 6,360000

RAZEM: 6,360

Robocizna

Robotnicy r-g 0,71 4,51560
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112 ZKNR C 1/101/7
(1)

Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący
zczepny pod tynk m2 156,228

Wyliczenie ilości robót:

Żydowska 6, elewacja południowa 80,62 80,620000

Ściana szczytowa 65,82+0,65+(0,23+0,18)*2+0,21 67,500000

Ościeża - Elewacja południowa ((1,17+1,62*2)*4+(1,80+1,95*2)*3+1,20+2,30*2)*0,20 8,108000

RAZEM: 156,228

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0635 9,92048
Materiały

Środek gruntujący sczepny pod tynk dm3 0,1 15,62280
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,001 0,15623
Wyciąg m-g 0,002 0,31246

113 ZKNR C 1/103/7
(1)

Zatapianie jednej warstwy siatki  na ścianach, słupach, zaprawa klejowa 
mineralna zawierająca mikrowłókna m2 156,228

Wyliczenie ilości robót:

156.228 156,228000

RAZEM: 156,228

Robocizna

Robotnicy r-g 0,598 93,42434
Materiały

Zaprawa klejowa mineralna zawierająca mikrowłókna kg 4,12 643,65936
Siatka z włókna szklanego m2 1,137 177,63124
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,007 1,09360
Środek transportowy (1) m-g 0,0052 0,81239

114 ZKNR C 1/101/7
(1)

Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący
zczepny pod tynk m2 156,228

Wyliczenie ilości robót:

156.228 156,228000

RAZEM: 156,228

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0635 9,92048
Materiały

Środek gruntujący sczepny pod tynk dm3 0,1 15,62280
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,001 0,15623
Wyciąg m-g 0,002 0,31246

115 KNR 23/931/2 
(1)

Analogia - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z suchej mieszanki 
tynkarskiej - szlichta wykonczeniowa wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych, m2 148,120

Wyliczenie ilości robót:

Żydowska 6, elewacja południowa 80,62 80,620000

Ściana szczytowa 65,82+0,65+(0,23+0,18)*2+0,21 67,500000

RAZEM: 148,120

Robocizna

Tynkarze grupa III r-g 0,4661 69,03873
Robotnicy grupa I r-g 0,0252 3,73262
Materiały

Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykończeniowa kg 3,5 518,42000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 0,0064 0,94797
Środek transportowy (1) m-g 0,009 1,33308



Elewacja kamienicy ul. Żydowska 2-4-6-8 - 
kosztorys ślepy

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0004F95A)

strona nr: 28

Elewacja kamienicy ul. Żydowska 2, 4 , 6, 8

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

116 KNR 1901/823/7 Analogia - Profile ciągnione szlachetne gładzone, szerokość w 
rozwinięciu do 40˙cm - Gzyms G1 szer. 47 cm - nałożenie warstwy 
wykończeniowej cienkowarstwowej  z tynku szlichta wykończeniowa m 12,420

Wyliczenie ilości robót:

Gzyms G1 - elewacja południowa 12,42 12,420000

RAZEM: 12,420

Robocizna

Tynkarze grupa IV r-g 2,32 28,81440
Robotnicy grupa I r-g 0,41 5,09220
Materiały

Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykończeniowa kg 1,4 17,38800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,36 4,47120
117 KNR 1901/823/8 Analogia - Profile ciągnione szlachetne gładzone, dodatek za każde 

dalsze 5˙cm rozwinięcia - nałożenie warstwy wykończeniowej 
cienkowarstwowej  z tynku  szlichta wykończeniowa - Gzyms G1
Krotność=1,5 m 12,420

Wyliczenie ilości robót:

12.420 12,420000

RAZEM: 12,420

Robocizna

Tynkarze grupa IV r-g 0,18 3,35340
Robotnicy grupa I r-g 0,04 0,74520
Materiały

Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykończeniowa kg 0,175 3,26025
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 0,55890
118 KNR 1901/823/1 Analogia - Profile ciągnione szlachetne gładzone, szerokość w 

rozwinięciu do 10˙cm - nałożenie warstwy wykończeniowej 
cienkowarstwowej  z tynku szlichta wykończeniowa, Profil P1 szer. 9 cm m 12,150

Wyliczenie ilości robót:

Profil P1 12,15 12,150000

RAZEM: 12,150

Robocizna

Tynkarze grupa IV r-g 1,07 13,00050
Robotnicy grupa I r-g 0,08 0,97200
Materiały

Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykończeniowa kg 0,35 4,25250
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,16 1,94400
119 KNR 1901/823/4 Analogia - Profile ciągnione szlachetne gładzone, szerokość w 

rozwinięciu do 25˙cm -nałożenie warstwy wykończeniowej 
cienkowarstwowej  z tynku  szlichta wykończeniowa - Profil P2, szer. 23 
cm m 6,030

Wyliczenie ilości robót:

Profil P2 2,01*3 6,030000

RAZEM: 6,030

Robocizna

Tynkarze grupa IV r-g 1,76 10,61280
Robotnicy grupa I r-g 0,25 1,50750
Materiały

Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykończeniowa kg 0,875 5,27625
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,26 1,56780
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120 KNR 1901/823/3 Analogia - Profile ciągnione szlachetne gładzone, szerokość w 
rozwinięciu do 20˙cm, Profil P3 szer. 16 cm - nałożenie warstwy 
wykończeniowej cienkowarstwowej  z tynku szlichta wykończeniowa m 6,360

Wyliczenie ilości robót:

Profil P3 2,12*3 6,360000

RAZEM: 6,360

Robocizna

Tynkarze grupa IV r-g 1,53 9,73080
Robotnicy grupa I r-g 0,19 1,20840
Materiały

Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykończeniowa kg 0,7 4,45200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,23 1,46280
121 KNR 23/931/4 

(1)
Analogia - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku szlichta 
wykończeniowa wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu,
wyprawa na ościeżach, szerokości do 30˙cm, m2 8,108

Wyliczenie ilości robót:

Ościeża - Elewacja południowa ((1,17+1,62*2)*4+(1,80+1,95*2)*3+1,20+2,30*2)*0,20 8,108000

RAZEM: 8,108

Robocizna

Tynkarze grupa III r-g 1,52 12,32416
Robotnicy grupa I r-g 0,026 0,21081
Materiały

Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykończeniowa kg 3,5 28,37800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 0,0064 0,05189
Środek transportowy (1) m-g 0,009 0,07297

122 KNR 23/2611/2 Analogia - gruntowanie impregnatem do farb krzemoorganicznych, 
1-krotne m2 165,563

Wyliczenie ilości robót:

156.228 156,228000

Plus gzymsy

Gzyms G1 - elewacja południowa 12,42*0,47 5,837400

Profil P1 12,15*0,09 1,093500

Profil P2 2,01*3*0,23 1,386900

Profil P3 2,12*3*0,16 1,017600

RAZEM: 165,563

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0662 10,96027
Materiały

Preparat gruntujący systemowy do farb elewacyjnych 
krzemoorganicznych dm3 0,2 33,11260
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,01656
123 KNR 33/28/1 (4) Analogia - Malowanie elewacji, farba krzemoorganicznana bazie emulsji 

silikonowej m2 165,563

Wyliczenie ilości robót:

165.563 165,563000

RAZEM: 165,563

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,095 15,72849
Robotnicy grupa I r-g 0,031 5,13245
Materiały

Farba krzemoorganiczna na bazie emulsji silikonowej dm3 0,5 82,78150
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,06623
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124 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, 
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku m2 23,357

Wyliczenie ilości robót:

Obróbka ściany szczytowej (15,84+10,05)*0,40+6,60*0,25+(3,34+0,58)*0,25 12,986000

Obróbka gzymsu G1 12,42*0,30 3,726000

Obróbka Profilu P2 2,01*3*0,20 1,206000

Obróbka Profilu P3 - parapet 2,12*3*0,35 2,226000

Parapety pozostałe - elewacja (1,17*4+0,75*6)*0,35

południowa 3,213000

RAZEM: 23,357

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,3 7,00710
125 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 12,420

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja południowa 12,42 12,420000

RAZEM: 12,420

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,15 1,86300
126 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m 9,110

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja południowa 9,11 9,110000

RAZEM: 9,110

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,11 1,00210
127 Kalkulacja 

indywidualna
Wywóz elementów stalowych z rozbiórki

kpl 1,000

Materiały

Wywóz elementó stalowych z rozbiórki kpl 1 1,00000
128 KNRW 

202/515/2 (1)
Obróbki z blachy tytanowo-cynkowej przy szerokości w rozwinięciu ponad
25 cm m2 23,357

Wyliczenie ilości robót:

23.357 23,357000

RAZEM: 23,357

Robocizna

Robotnicy r-g 1,57 36,67049
Materiały

Blacha tytanowo-cynkowa płaska grubości 0,55 mm kg 4,88 113,98216
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,056 1,30799
Kołki rozporowe plastykowe szt 6,7 156,49190
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0068 0,15883
129 KNRW 

202/522/2 (2)
Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi˙18˙cm, 
blacha tytanowo-cynkowa m 12,420

Wyliczenie ilości robót:

12.420 12,420000

RAZEM: 12,420

Robocizna

Robotnicy r-g 0,455 5,65110
Materiały

Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej półokrągłe Fi˙180 mm m 1,03 12,79260
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,0351 0,43594
Uchwyty do rynien dachowych tytanowo-cynkowych szt 2 24,84000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0032 0,03974
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130 KNRW 
202/529/2 (2)

Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi˙15˙cm, 
blacha tytanowo-cynkowa m 8,210

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja południowa 9,11-0,90 8,210000

RAZEM: 8,210

Robocizna

Robotnicy r-g 0,742 6,09182
Materiały

Rura spustowa z blachy tytanowo-cynkowej, Fi˙150˙mm m 1,03 8,45630
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,007 0,05747
Uchwyty do rur spustowych tytanowo-cynkowaych szt 0,33 2,70930
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0034 0,02791
131 KNRW 

202/519/8 (1)
Analogia - Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej, leje spustowe

szt 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,991 0,99100
Materiały

Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.60˙mm kg 3,19 3,19000
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,08 0,08000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0038 0,00380
Wyciąg m-g 0,0021 0,00210

132 KNNR 4/215/2 
(1)

Osadnik deszczowy Fi˙150˙mm, uszczelnienie sznurem i zaprawą 
cementową szt 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,9 0,90000
Materiały

Osadnik deszczowy żeliwny bezsyfonowy 150 mm szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
133 KNNR 4/204/4 Rurociągi żeliwne kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych,

(uszczelnienie sznur+zaprawa cem.), Fi˙150˙mm - wprowadzenie rur 
spustowych do kanalizacji m 0,900

Wyliczenie ilości robót:

0,90 0,900000

RAZEM: 0,900

Robocizna

Robotnicy r-g 0,753 0,67770
Materiały

Prostka żeliwna kanalizacyjna kielichowa, Fi˙150˙mm m 0,8 0,72000
Kształtki żeliwne kanalizacyjne Fi˙150˙mm szt 0,79 0,71100
Uchwyty do rur Fi˙150˙mm szt 0,73 0,65700
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
134 Kalkulacja 

indywidualna
Sprawdzenie drożnosci podłączeń rur spustowych do kanalizacji i 
ewentualne udrożnienie szt 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000

Materiały

Sprawdzenie i udrożnienie podłączeń rur spustowych do kanalizacji kpl 1 1,00000
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135 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż listew ochronnych przeciw ptakom
mb 12,390

Wyliczenie ilości robót:

Prodil P2 2,01*3 6,030000

Profil P3 2,12*3 6,360000

RAZEM: 12,390

Robocizna

Robocizna r-g 0,25 3,09750
Materiały

Listwy ochronne przeciw ptakom mb 1,05 13,00950
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
136 KNR 401/1212/5

(2)
Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z 
prętów prostych, 2-krotne m2 7,582

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja południowa 1,17*1,62*4 7,581600

RAZEM: 7,582

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,61 4,62502
Robotnicy grupa I r-g 0,33 2,50206
Materiały

Benzyna do lakierów dm3 0,034 0,25779
Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,083 0,62931
Farba olejna do gruntowania dm3 0,077 0,58381
Papier ścierny elektrokorundowy szt 0,56 4,24592
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
137 KNR 202/1210/1 Analogia - Siatka ze stali kwasoodpornej osadzone w ścianach, o 

powierzchni do 1˙m2 - siatki  w okienkach strychowych m2 2,250

Wyliczenie ilości robót:

0,75*0,50*6 2,250000

RAZEM: 2,250

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,4538 1,02105
Malarze grupa II r-g 0,5515 1,24088
Murarze grupa II r-g 4,1354 9,30465
Robotnicy grupa I r-g 0,4913 1,10543
Materiały

Siatki ze stali kwasoodpornej m2 1 2,25000
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,008 0,01800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0172 0,03870
Podsumowanie elementu Razem

6 Element Remont elewacji Żydowska 8

138 KNR 202/1610/1
(1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 10˙m, nakłady 
podstawowe m2 398,759

Wyliczenie ilości robót:

Żydowska 8, elewacja południowa 10,51*(7,86+8,46)/2 85,761600

Żydowska 8, elewacja wschodnia 18,00*8,46+18,00*3,45/2+7,86*7,37 241,258200

Żydowska 8, elewacja północna (2,10+7,85)*7,21 71,739500

RAZEM: 398,759

Robocizna

Monter grupa II r-g 0,2072 82,62286
Robotnicy grupa I r-g 0,1289 51,40004
Materiały

Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,00018 0,07178
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25˙mm m3 0,00013 0,05184
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,0003 0,11963
Drut stalowy okrągły miękki Fi˙3˙mm kg 0,009 3,58883
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0009 0,35888
Haki do muru kg 0,012 4,78511
Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5˙cm m2 0,0311 12,40140
Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0002 0,07975
Płyty pomostowe robocze m2 0,0062 2,47231
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 do 20m m-g 0,0951 37,92198
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139 Kalkulacja 
indywidualna

Czas pracy rusztowania
m2 398,759

Wyliczenie ilości robót:

398.759 398,759000

RAZEM: 398,759

Materiały

Opłata za czas pracy rusztowania m2 1 398,75900
140 KNR 401/701/5 Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 

m2, z zaprawy cementowo-wapiennej m2 341,450

Wyliczenie ilości robót:

Żydowska 8, elewacja południowa 63,34 63,340000

Żydowska 8, elewacja wschodnia 134,7+0,73+0,63+43,18+28,26 207,500000

Żydowska 8, elewacja północna 10,39+38,28 48,670000

Ościeżnice

Żydowska 8, elewacja południowa ((1,52+1,79*2)*3+1,30*2,15*2+1,15+2,00*2+1,30+2,25*2)*0,20 6,368000

Żydowska 8, elewacja wschodnia ((1,36+1,78*2)*2+(1,36+1,75*2)*2+(1,40+1,84*2)*2+(1,14+1,72*2)*

2)*0,20 7,776000

Żydowska 8, elewacja północna ((1,06+1,60*2)+(1,18+1,60*2)+(1,14+1,72*2)*3+1,20+2,70*2+(1,30

+1,85*2)*2)*0,20 7,796000

RAZEM: 341,450

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,33 112,67850
141 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 

km m3 13,658

Wyliczenie ilości robót:

341.450*0,04 13,658000

RAZEM: 13,658

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,86 11,74588
Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,5 6,82900
142 KNR 401/108/20 Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km, gruz 

(kol.17-19)
Krotność=4 m3 13,658

Wyliczenie ilości robót:

13.658 13,658000

RAZEM: 13,658

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,04 2,18528
143 C 1/409/3 Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie, wykonanie tynku renowacyjnego

szerokoporowego WTA podkładowego, pierwsza warstwa - szpryc 
(obrzutka) tynk grubości 0,5 cm na ścianach o pow. w jednym miejscu 
ponad 5 m2, m2 341,450

Wyliczenie ilości robót:

341.450 341,450000

RAZEM: 341,450

Robocizna

Robotnicy r-g 0,22 75,11900
Materiały

Tynk szerokoporowy (WTA) - pierwsza warstwa - szpryc (obrzutka) kg 4,5 1 536,5250
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,02 6,82900
Środek transportowy (1) m-g 0,02 6,82900
Betoniarka m-g 0,02 6,82900
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144 C 1/410/3 Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie, wykonanie tynku renowacyjnego
specjalistycznego szerokoporowego WTA - druga warstwa magazynująca
sole, tynk grubości 2 cm na ścianach o pow. w jednym miejscu ponad 5 
m2, m2 64,890

Wyliczenie ilości robót:

Żydowska 8, elewacja południowa 15,49 15,490000

Żydowska 8, elewacja wschodnia 26,44+11,54 37,980000

Żydowska 8, elewacja północna 11,42 11,420000

RAZEM: 64,890

Robocizna

Robotnicy r-g 0,37 24,00930
Materiały

Tynk szerokoporowy (WTA) - druga warstwa magazynująca sole kg 17 1 103,1300
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 1,94670
Środek transportowy (1) m-g 0,03 1,94670
Betoniarka m-g 0,03 1,94670

145 C 1/410/3 Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie, wykonanie tynku renowacyjnego
specjalistycznego szerokoporowego WTA - trzecia warstwa, tynk 
grubości 2 cm na ścianach o pow. w jednym miejscu ponad 5 m2, m2 64,890

Wyliczenie ilości robót:

64.890 64,890000

RAZEM: 64,890

Robocizna

Robotnicy r-g 0,37 24,00930
Materiały

Tynk szerokoporowy (WTA) - trzecia warstwa kg 18 1 168,0200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 1,94670
Środek transportowy (1) m-g 0,03 1,94670
Betoniarka m-g 0,03 1,94670

146 C 1/409/3 Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie, wykonanie tynku renowacyjnego
podkładowego, tynk grubości 4 cm na ścianach o pow. w jednym miejscu 
ponad 5 m2, m2 276,560

Wyliczenie ilości robót:

341.450-64.890 276,560000

RAZEM: 276,560

Robocizna

Robotnicy r-g 0,22 60,84320
Materiały

Tynk renowacyjny elewacyjny kg 7,2 1 991,2320
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,02 5,53120
Środek transportowy (1) m-g 0,02 5,53120
Betoniarka m-g 0,02 5,53120

147 TZKNBK 
9/500/29 (2)

Fryzy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym; 35-40 cm; analogia - 
usunięcie deformacji gzymsu - Gzyms G1 - gzyms w rozwinięciu  
(103-35-19)=49 cm
Krotność=1,225 m 46,320

Wyliczenie ilości robót:

Gzyms G1 - elewacja południowa 10,51 10,510000

Gzyms G1 - elewacja wschodnia 18,00+7,86 25,860000

Gzyms G1 - elewacja północna 2,10+7,85 9,950000

RAZEM: 46,320

Robocizna

Robotnicy r-g 2,27 128,80434
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148 ZKNR C 1/101/7
(1)

Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący
zczepny pod tynk m2 341,450

Wyliczenie ilości robót:

341.450 341,450000

RAZEM: 341,450

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0635 21,68208
Materiały

Środek gruntujący sczepny pod tynk dm3 0,1 34,14500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,001 0,34145
Wyciąg m-g 0,002 0,68290

149 ZKNR C 1/103/7
(1)

Zatapianie jednej warstwy siatki  na ścianach, słupach, zaprawa klejowa 
mineralna zawierająca mikrowłókna m2 341,450

Wyliczenie ilości robót:

341.450 341,450000

RAZEM: 341,450

Robocizna

Robotnicy r-g 0,598 204,18710
Materiały

Zaprawa klejowa mineralna zawierająca mikrowłókna kg 4,12 1 406,7740
Siatka z włókna szklanego m2 1,137 388,22865
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,007 2,39015
Środek transportowy (1) m-g 0,0052 1,77554

150 ZKNR C 1/101/7
(1)

Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący
zczepny pod tynk m2 341,450

Wyliczenie ilości robót:

341.450 341,450000

RAZEM: 341,450

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0635 21,68208
Materiały

Środek gruntujący sczepny pod tynk dm3 0,1 34,14500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,001 0,34145
Wyciąg m-g 0,002 0,68290

151 KNR 23/931/2 
(1)

Analogia - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z suchej mieszanki 
tynkarskiej - szlichta wykonczeniowa wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych, m2 319,510

Wyliczenie ilości robót:

Żydowska 8, elewacja południowa 63,34 63,340000

Żydowska 8, elewacja wschodnia 134,7+0,73+0,63+43,18+28,26 207,500000

Żydowska 8, elewacja północna 10,39+38,28 48,670000

RAZEM: 319,510

Robocizna

Tynkarze grupa III r-g 0,4661 148,92361
Robotnicy grupa I r-g 0,0252 8,05165
Materiały

Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykończeniowa kg 3,5 1 118,2850
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 0,0064 2,04486
Środek transportowy (1) m-g 0,009 2,87559
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152 KNR 1901/823/7 Analogia - Profile ciągnione szlachetne gładzone, szerokość w 
rozwinięciu do 40˙cm - Gzyms G1 szer. 49 cm  - nałożenie warstwy 
wykończeniowej cienkowarstwowej  z tynku szlichta wykończeniowa m 46,320

Wyliczenie ilości robót:

Gzyms G1 - elewacja południowa 10,51 10,510000

Gzyms G1 - elewacja wschodnia (18,00+7,86) 25,860000

Gzyms G1 - elewacja północna (2,10+7,85) 9,950000

RAZEM: 46,320

Robocizna

Tynkarze grupa IV r-g 2,32 107,46240
Robotnicy grupa I r-g 0,41 18,99120
Materiały

Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykończeniowa kg 1,4 64,84800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,36 16,67520
153 KNR 1901/823/8 Analogia - Profile ciągnione szlachetne gładzone, dodatek za każde 

dalsze 5˙cm rozwinięcia - nałożenie warstwy wykończeniowej 
cienkowarstwowej  z tynku  szlichta wykończeniowa - Gzyms G1
Krotność=1,8 m 46,320

Wyliczenie ilości robót:

46.320 46,320000

RAZEM: 46,320

Robocizna

Tynkarze grupa IV r-g 0,18 15,00768
Robotnicy grupa I r-g 0,04 3,33504
Materiały

Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykończeniowa kg 0,175 14,59080
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 2,50128
154 KNR 23/931/4 

(1)
Analogia - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku szlichta 
wykończeniowa wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu,
wyprawa na ościeżach, szerokości do 30˙cm, m2 21,940

Wyliczenie ilości robót:

Ościeżnice

Żydowska 8, elewacja południowa ((1,52+1,79*2)*3+1,30*2,15*2+1,15+2,00*2+1,30+2,25*2)*0,20 6,368000

Żydowska 8, elewacja wschodnia ((1,36+1,78*2)*2+(1,36+1,75*2)*2+(1,40+1,84*2)*2+(1,14+1,72*2)*

2)*0,20 7,776000

Żydowska 8, elewacja północna ((1,06+1,60*2)+(1,18+1,60*2)+(1,14+1,72*2)*3+1,20+2,70*2+(1,30

+1,85*2)*2)*0,20 7,796000

RAZEM: 21,940

Robocizna

Tynkarze grupa III r-g 1,52 33,34880
Robotnicy grupa I r-g 0,026 0,57044
Materiały

Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykończeniowa kg 3,5 76,79000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 0,0064 0,14042
Środek transportowy (1) m-g 0,009 0,19746
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155 KNR 23/2611/2 Analogia - gruntowanie impregnatem do farb krzemoorganicznych, 
1-krotne m2 364,147

Wyliczenie ilości robót:

341.450 341,450000

Plus gzymsy

Gzyms G1 - elewacja południowa 10,51*0,49 5,149900

Gzyms G1 - elewacja wschodnia (18,00+7,86)*0,49 12,671400

Gzyms G1 - elewacja północna (2,10+7,85)*0,49 4,875500

RAZEM: 364,147

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0662 24,10653
Materiały

Preparat gruntujący systemowy do farb elewacyjnych 
krzemoorganicznych dm3 0,2 72,82940
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,03641
156 KNR 33/28/1 (4) Analogia - Malowanie elewacji, farba krzemoorganicznana bazie emulsji 

silikonowej m2 364,147

Wyliczenie ilości robót:

364.147 364,147000

RAZEM: 364,147

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,095 34,59397
Robotnicy grupa I r-g 0,031 11,28856
Materiały

Farba krzemoorganiczna na bazie emulsji silikonowej dm3 0,5 182,07350
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,14566
157 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, 

gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku m2 35,289

Wyliczenie ilości robót:

Obróbka ściany szczytowej (9,59+8,96)*0,45 8,347500

Uskoki ściany szczytowej (5,65+4,10)*0,25 2,437500

Obróbka gzymsu G1 (10,51+18,00+7,86+2,10+7,85)*0,35 16,212000

Parapety - elewacja południowa 1,52*3*0,35 1,596000

Parapety - elewacja wshcodnia (1,36*4+1,40*2+1,14*2+0,35)*0,35 3,804500

Parapety - elewacja północna (1,06+1,18+1,14*3+1,30*2)*0,35 2,891000

RAZEM: 35,289

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,3 10,58670
158 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 46,420

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja południowa 10,61 10,610000

Elewacja wschodnia 18,00+7,86 25,860000

Elewacja północna 2,10+7,85 9,950000

RAZEM: 46,420

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,15 6,96300
159 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m 23,640

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja południowa 8,46 8,460000

Elewacja wschodnia 7,37 7,370000

Elewacja północna 7,21+0,60 7,810000

RAZEM: 23,640

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,11 2,60040
160 Kalkulacja 

indywidualna
Wywóz elementów stalowych z rozbiórki

kpl 1,000

Materiały

Wywóz elementó stalowych z rozbiórki kpl 1 1,00000
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161 KNRW 
202/515/2 (1)

Obróbki z blachy tytanowo-cynkowej przy szerokości w rozwinięciu ponad
25 cm m2 35,289

Wyliczenie ilości robót:

35.289 35,289000

RAZEM: 35,289

Robocizna

Robotnicy r-g 1,57 55,40373
Materiały

Blacha tytanowo-cynkowa płaska grubości 0,55 mm kg 4,88 172,21032
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,056 1,97618
Kołki rozporowe plastykowe szt 6,7 236,43630
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0068 0,23997
162 KNRW 

202/522/2 (2)
Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi˙18˙cm, 
blacha tytanowo-cynkowa m 46,420

Wyliczenie ilości robót:

46.420 46,420000

RAZEM: 46,420

Robocizna

Robotnicy r-g 0,455 21,12110
Materiały

Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej półokrągłe Fi˙180 mm m 1,03 47,81260
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,0351 1,62934
Uchwyty do rynien dachowych tytanowo-cynkowych szt 2 92,84000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0032 0,14854
163 KNRW 

202/529/2 (2)
Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi˙15˙cm, 
blacha tytanowo-cynkowa m 20,940

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja południowa 8,46-0,90 7,560000

Elewacja wschodnia 7,37-0,90 6,470000

Elewacja północna 7,21+0,60-0,90 6,910000

RAZEM: 20,940

Robocizna

Robotnicy r-g 0,742 15,53748
Materiały

Rura spustowa z blachy tytanowo-cynkowej, Fi˙150˙mm m 1,03 21,56820
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,007 0,14658
Uchwyty do rur spustowych tytanowo-cynkowaych szt 0,33 6,91020
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0034 0,07120
164 KNRW 

202/519/8 (1)
Analogia - Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej, leje spustowe

szt 3,000

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,991 2,97300
Materiały

Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.60˙mm kg 3,19 9,57000
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,08 0,24000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0038 0,01140
Wyciąg m-g 0,0021 0,00630
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165 KNNR 4/215/2 
(1)

Osadnik deszczowy Fi˙150˙mm, uszczelnienie sznurem i zaprawą 
cementową szt 3,000

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,9 2,70000
Materiały

Osadnik deszczowy żeliwny bezsyfonowy 150 mm szt 1 3,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
166 KNNR 4/204/4 Rurociągi żeliwne kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych,

(uszczelnienie sznur+zaprawa cem.), Fi˙150˙mm - wprowadzenie rur 
spustowych do kanalizacji m 2,700

Wyliczenie ilości robót:

0,90*3 2,700000

RAZEM: 2,700

Robocizna

Robotnicy r-g 0,753 2,03310
Materiały

Prostka żeliwna kanalizacyjna kielichowa, Fi˙150˙mm m 0,8 2,16000
Kształtki żeliwne kanalizacyjne Fi˙150˙mm szt 0,79 2,13300
Uchwyty do rur Fi˙150˙mm szt 0,73 1,97100
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
167 Kalkulacja 

indywidualna
Sprawdzenie drożnosci podłączeń rur spustowych do kanalizacji i 
ewentualne udrożnienie szt 3,000

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000

Materiały

Sprawdzenie i udrożnienie podłączeń rur spustowych do kanalizacji kpl 1 3,00000
168 Kalkulacja 

indywidualna
Montaż listew ochronnych przeciw ptakom

mb 90,000

Wyliczenie ilości robót:

Gzyms G1 - elewacja wschodnia 18,00*5 90,000000

RAZEM: 90,000

Robocizna

Robocizna r-g 0,25 22,50000
Materiały

Listwy ochronne przeciw ptakom mb 1,05 94,50000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
169 KNR 401/1212/5

(2)
Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z 
prętów prostych, 2-krotne m2 8,050

Wyliczenie ilości robót:

Żydowska 8, elewacja północna 1,20*2,70+1,30*1,85*2 8,050000

RAZEM: 8,050

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,61 4,91050
Robotnicy grupa I r-g 0,33 2,65650
Materiały

Benzyna do lakierów dm3 0,034 0,27370
Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,083 0,66815
Farba olejna do gruntowania dm3 0,077 0,61985
Papier ścierny elektrokorundowy szt 0,56 4,50800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
170 KNR 401/1213/1

(2)
Lakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gładkie

m2 5,152

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja wschodnia 1,40*1,84*2 5,152000

RAZEM: 5,152

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,25 1,28800
Robotnicy grupa I r-g 0,05 0,25760
Materiały

Emalia ftalowa dm3 0,173 0,89130
Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych dm3 0,022 0,11334
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3


