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Debica 29.07.2017r

Stosownie do art.20 ust.4 — ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane
(Dz. U.z2016r poz.290 - z pdzniejszymi zmianami )

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO,
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
ZGODNIE Z ART. 20.4. USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R.PRAWO BUDOWLANE
( DZ. U. z 2016r, poz. 290- z pézniejszymi zmianami)

TEMAT:
~Projekt termomodernizaciji sciany potudniowej budynku gtéwnego,
remont elewacji oficyny wschodniej i zachodniej na dz. nr ew. 101/14, obr.250
przy ul. Krakowskiej 27 w Tarnowie.”
INWESTOR:

Wspdlnota Mieszkaniowa Nieruchomosci
ul. Krakowska 27
33-100 Tarnéw

ADRES BUDOWY:
ul. Krakowska 27, 33-100 Tarndw, dz. nr 101/14,0br.250

ZLespdl projektowy oswiadcza, ze niniejsze opracowanie projektowe:

1. Jest wykonane zgodnie z zawartg umowq, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

2. Zostaje wydane zamawiajgcemu w stanie kompletnym, z wymaganymi uzgodnieniami i
stanowi podstawe do wystgpienia o decyzje pozwolenia na budowe.

PROJEKTANCI:
L.P. BRANZA IMIE, NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
1. ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Uprawnienia budowlane w
Kinga specjalnosci architektonicznej do
Zielinska-Madej projektowania bez ograniczen
RZ/A-06/07
2. ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Uprawnienia budowlane w
Rafat Owczarek specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen
A-01/02




IZBA ARCHITEKTOW

FECZYPOSPOLITE] MOLSKIE]

PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: POKK-7131/8/2007 Rzeszow, 2007-12-07

DECYZJA Nr Rz/A-06/07

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 just 2, art, 13 ust, 1 pkt 1] art, 14 ust. 1 pkt 1 uslawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 158, poz. 2016), art. 11 | 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U.
z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pd2n 2m.) oraz art 104 | 107 § 1 | 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity. Dz. U, z 2000 r. Nr 98, poz 1071 z pd2n. zm )

stwierdza sig, ze
Pani mgr inz. arch. Kinga ZIELINSKA-MADEJ  ur. 7 lutego 1979 r. w Debicy
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne | praktyke zawodowa
| po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calodci 2gdanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalfikacyjnej izby Architektow. Odwotanie wnosi

sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podkwpackm
Okregowej Izby Architekiow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyz).

1. Adam Kardys
Ryszard Witek

Jan Bulsza

Danuta Gatarska
Wiadystaw Boczkaj

@ u &2 w N

Grzegorz Kalita

Otrzymuja:

1. Pani Kinga Zieliiska-Madej; 39-200 Debica ulica Pigkna 74
2. ala

3 Raesaiw, ul Rynck & Tel: (0-17) 852 45 M) TelMax: (O-17) 8353 93 SI. Eenail podkarpackaiiirbaarchitckiow pl
NIP: 813-32.70-441 Regon: H17466395-00146 Konto: PKO BP | O/Rzeszéw Nr 51 10204391 114972590
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IZBA ARCHITEKTOW
RZCCZYPOSPOLITE) POLSKILS

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Kinga Zielinska-Madej
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pehienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Rz/A-06/07,

jest wpisana na liste czlonkow Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PK-0252.

Czlonek czynny od: 05-02-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-06-2017 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Magdalena Jurasz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0252-212F-CCEC-2C1E-FD2F

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publiczym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio 2 wiadciwg Okregowa Izba Architektédw RP.



IZBA ARCHITEKTOW
RZCCZYPOSPOLITE) POLSKILS

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Rafal Owczarek
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr A-01/02,

jest wpisany na liste czlonkow Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PK-0193.

Czlonek czynny od: 10-04-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-01-2017 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Magdalena Jurasz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0193-E185-171E-B977-Y8YA

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publiczym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio 2 wiadciwg Okregowa Izba Architektédw RP.



TOM I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji sciany pétnocnej budynku gtéwnego,
remont elewacji wschodniej i potudniowej oficyny wschodniej i elewacji zachodniegji
potudniowej oficyny zachodnie budynku mieszkalno- ustugowego przy ul. Krakowskiej 27 w
Tarnowie, dz. nr 101/14, obr. 250.

Budynki zaliczajqg sie do budynkdw Sredniowysokich (SW)- wys. do kalenicy budynku gtéwnego:
ok.14,65m, wysoko$¢ do kalenicy oficyny wschodniej: 11,50m i niskich ( N)- wysoko$¢ do kalenicy
oficyny zachodniej: ok. 10,80m.

Remont nie zmienia parametréw charakterystycznych budynkow.

Nie zachodzi konieczno$¢ wprowadzania zmian w uktadzie konstrukcyjnym.

Zakres tego opracowania projektowego obejmuje termomodernizacje $ciany pdtnocnej
budynku gtbwnego oraz remont elewacji zachodniej i potudniowej oficyny wschodniej i remont
elewaciji wschodniej i potudniowej oficyny zachodniej w | etapie inwestyciji pokazany na
rysunkach projektu.

Zakres opracowania — wymagajgcy uzyskania pozwolenia od wtasciwego organu
architektoniczno-budowlanego obejmuije:

o cze$¢ opisowq obiektu istniejgcego i zakresu robét;

s czes$¢ graficzng;

Zakres robét obejmuje:

1. Skucie zniszczonych tynkdw na elewacji pdtnocnej budynku gtdéwnego, elewacjach
zachodnie i potudniowej oficyny wschodniej, elewacjach wschodnie i potudniowej oficyny
zachodniej.

Ocieplenie elewacji pdtnocnej budynku gtéwnego wetng mineralng gr.15cm.
Renowacja elementdw zdobniczych (gzymsy, gzymsy podokienne, obramienia okien).
Potozenie tynku renowacyjnego po uprzednim przygotowaniu podtoza na wszystkich
elewacjach.

Malowanie elewacji na kolor wskazany w projekcie.

Wykonanie remontu lub wymiany orynnowania i obrébek blacharskich.

Wykonanie czyszczenia oraz ponownego malowania elementdw metalowych.
Wykonanie remontu balkondw - czyszczenie i malowanie elementdw balustrad i daszkow
nad balkonami.

AODN

® N

Zakres rob 6t nie narusza konstrukciji nosnej budynkdw, nie zmienia uktadu funkcjonalnego i
uzytkowego obiektu.

Uwaga !

Nie wykonywano odkrywek na elewacjach !

W trakcie realizacji prac moggq sie ujawnié¢ wady ukryte, nie dostrzezone w trakcie ogledzin,
powodujqce zwiekszenie ilosci i wartosci robot.

Wszelkie zmiany w zakresie prac remontowych nalezy vzgodnié z projektantem i inspektorem
nadzoru.

1.1. LOKALIZACJA | PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA | GRUNTEM NA CELE
BUDOWLANE

ul. Krakowska 27

33-100 Tarnéw,

dz.nr 101/14,0br.250

Prawo do dysponowania nieruchomosciq i gruntem na cele budowlane posiada Wspdlinota
Mieszkaniowa Nieruchomosci przy ul. Krakowskiej 27 w Tarowie na podstawie ztozonego o$wiadczenia
o prawie do dysponowania nieruchomaoscia.

1.2. INWESTOR
Wspdlnota Mieszkaniowa Nieruchomosci
ul. Krakowska 27,



33-100 Tamdow

1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
Kinga Zielinska - Madej
artist ul Krotka 4, 39 - 200 Debica
e-mail: pa_artist@op.pl, mobile: +48 604 225 040

-projektant: mgr inz. arch. Kinga Zielihska-Madej ( Upr. Nr RZ/A-06/07)
-sprawdzit: mgr inz. arch. Rafat Owczarek ( Upr. Nr A-01/02)

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

a. Zlecenie Inwestora

b. Kopia mapy do celdw opiniodawczych w skali 1:500

c. Archiwalne projekty

d. Inwentaryzacja fotograficzna

e. Instrukcja ITB nr 334/2002r.- " Bezspoinowe systemy ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw'".
f. PN-EN 6946 ISO-,, Opdr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”

g. Materiaty projektowe

h. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane z p&zniejszymi zmianami

i. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiadacé budynkiiich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami)

j. Obowiqgzujgce normy i przepisy prawne

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Krakowskiej 27 w centrum miasta.

Ekspozycja budynku bardzo dobra. Kamienica zlokalizowana w gtéwnej pierzei ulicy Krakowskiej.
Elewacja frontowa jest widoczna z ulicy. Od podwdérka posiada dziedziniec.

Elewacje podwdrka i oficyny widoczne sg od strony pétnocnej dziatki.

Wody opadowe odprowadzane sg do istniejgcej kanalizacji ogdlnosptawnej i pozostang
odprowadzane jak dotychczas.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Nie planuije sie ingerencji w zagospodarowanie terenu dziedzinca.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

POWIERZCHNIA DZIAtKI nr 101/14, obr.250 | ok.1233m2
BUDYNEK GtOWNY
POWIERZCHNIA ILo$¢ DLUGOSC SZEROKOSC WYSOKOSC
ZABUDOWY KONDYGNAC.JI BUDYNKU BUDYNKU DO KALENICY
400,00m?2 3 27,00m ok. 14,65m
OFICYNA WSCHODNIA
POWIERZCHNIA ILos¢ DLUGOSCE SZEROKOSC WYSOKOSC
ZABUDOWY KONDYGNACJI BUDYNKU BUDYNKU DO KALENICY
218,00m?2 2 27,60m 7,00-8,70m ok. 11,50m
OFICYNA ZACHODNIA
POWIERZCHNIA ILo$¢ DLUGOSCE SZEROKOSC WYSOKOSC
ZABUDOWY KONDYGNACJI BUDYNKU BUDYNKU DO KALENICY
130,00 m?2 2 19,00m ok. 10,80m

5. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT
BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA
PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Obiekty objete opracowaniem znajdujq sie w strefie ochrony konserwatorskie;j.

Przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na termomodernizacje i remont nalezy uzyskac
uzgodnienie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw, Delegatura w Tarnowie.



Dla terenu objetego opracowaniem brak jest obowigzujgcego planu zagospodarowania
przestrzennego. Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.
Budynki nie znajdujqg sie na terenie ochrony archeologiczne;.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Obiekty nie znajdujg sie na terenie wptywu eksploatacji gérniczej na dziatke oraz nie znajdujg
sie w granicach terenu gérniczego.

7. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO REMONTU BUDYNKU
| JEGO OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Inwestycja nie ma wptywu na srodowisko naturalne oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.
Pozostaje bez wptywu na powierzchnie ziemi w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne;
- nie powodujg emisji zanieczyszczenh;

- nie wystepuje promieniowanie elekfromagnetyczne ani jonizujgce;

— nie stwarzajg zagrozenia porazeniem prgdem elektrycznym ani zagrozenia pozarowego.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU
Okreslenie inwestyciji:

Lokalizacja: Tarnéw , ul. Krakowska 27,dziatka nr 101/14, obr.250
Obiekt:

Budynek gtéwny: ustugowo-mieszkalny

Oficyna wschodnia: mieszkalna

Oficyna zachodnia: ustugowo-mieszkalna

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U.z 2013 r. poz. 1409 z pdzn.
zm.): Art. 20 ust. 1 pkt 1c) i Art. 34 ust. 3 pkt. 5 (Dz.U.z2015r. poz. 443)

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu:

Na podstawie przeprowadzonej analizy, zgodnie z zakresem planowanego zamierzenia
inwestycyjnego nalezy stwierdzi¢, iz przewidywany obszar oddziatywania obiektu w zakresie
ocieplenia pdtnocnej elewacji budynku gtéwnego, zachodniej i potudniowej elewaciji oficyny
wschodniej oraz wschodniej i potudniowej elewacii oficyny zachodniej miesci sie w catosci na
dziatce nr 101/14, obr.250 w Tarnowie przy ul. Krakowskiej 27 ,na ktdrej zlokalizowany jest
budynek, przewidziany do wykonania robdt remontowych i uporzgdkowania terenu podwaérka.
7 uwagi na roboty remontowe elewacji pétnocnej oficyny zachodniej w granicy dziatki
sgsiedniej obszar oddziatywania wychodzi poza granice dziatki i obejmuje dziatke nr ew.

195/1, obr. 250.
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TOM II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
OPIS TECHNICIZINY

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek gtéwny poddawany robotom budowlanym w zakresie termomodernizacii sciany pétnocnej
przeznaczony jest jako budynek ustugowo-mieszkalny.

Oficyna wschodnia poddawana robotom budowlanym w zakresie remontu elewacii zachodnigj i
potudniowej przeznaczona jest jako mieszkalna.

Oficyna zachodnia poddawana robotom budowlanym w zakresie remontu elewacji wschodniej i
potudniowej przeznaczona jest jako budynek ustugowo-mieszkalny.

DANE CHARAKTERYSTYCIZNE:

BUDYNEK GtOWNY
POWIERZCHNIA ILo$¢ DLUGOSC SZEROKOSC WYSOKOSC
ZABUDOWY KONDYGNACJI BUDYNKU BUDYNKU DO KALENICY
400,00m?2 3 27,00m ok. 14,65m
OFICYNA WSCHODNIA
POWIERZCHNIA ILos$é DLUGOSC SZEROKOSC WYSOKOSC
ZABUDOWY KONDYGNACJI BUDYNKU BUDYNKU DO KALENICY
218,00m?2 2 27,60m 7,00-8,70m ok. 11,50m
OFICYNA ZACHODNIA
POWIERZCHNIA ILo$¢ DLUGOSCE SZEROKOSC WYSOKOSC
ZABUDOWY KONDYGNACJI BUDYNKU BUDYNKU DO KALENICY
130,00 m?2 2 19,00m ok. 10,80m

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU
Budynek zlokalizowany jest przy ul. Krakowskiej 27 w cenfrum miasta.

Ekspozycja budynku bardzo dobra. Kamienica zlokalizowana w gtéwnej pierzei ulicy Krakowskiej.

Elewacja frontowa jest widoczna z ulicy. Od podwdérka posiada dziedziniec.

Elewacje podwdrka i oficyny widoczne sg od strony pétnocnej dziatki.

Budynek gtéwny jest budynkiem trzykondygnacyjnym, ustugowo-mieszkalnym, pokrytym
dwuspadowym dachem, pokrytym blachg ocynkowangq. Wejscie do budynku od strony

ul. Krakowskiej do podjazdu, z ktérego wchodzi sie do klatki schodowej — komunikacja na
poszczegdlne pietra. Do lokali ustugowych na parterze wejscia z chodnika. Sciany budynku
murowane z cegty petnej gr. 64cm. Na parterze znajdujq sie lokale ustugowe, natomiast il
pietro uzytkowane sg jako mieszkalne.

Elewacja frontowa $ciany pétnocnej z jednym gzymsem koronujgcym pod okapem dachu
biegngcym wzdtuz catej elewacji.

Elewacja niesymetryczna, prosta, bez zdobien. Na elewacji widoczne liczne odparzenia i
ubytki tynku. Elewacja mocno zabrudzona.

Oficyna wschodnia to budynek dwu-kondygnacyjny, podpiwniczony, z poddaszem
nieuzytkowym. Parteri | pietro uzytkowane jest jako mieszkalne. Budynek posiada 1 klatke
schodowq obstugujgcqg wszystkie kondygnacije. Bryta budynku zwarta, prosta, z uskokiem na
elewaciji frontowej zachodniej (gtdwne wejscie do klatki schodowej). Elewacje budynku
utrzymana w charakterze niskiej zabudowy miejskiej. Na elewacji frontowe- zachodniegj
zZnajdujqg sie akcenty architektoniczne w postaci balkonu nad gtéwnym wejsciem, gzymsu na
poziomie 1 pietra biegngcego wzdtuz elewacii, gzymsdw podokiennych, opasek nad
drzwiami. Sciany budynku murowane z cegty petnej gr. 62cm. Dach pulpitowy z lukarng nad
klatkg schodowaq, kryty blacho dachdéwkg. Elewacja zachodnia- frontowa budynku mocno
zabrudzona. Widoczne liczne odparzenia i spekania tynku.

Budynki na dzieh dzisiejszy sq jest uzytkowane. Remontu wymagajg elewacje budynkow.
Catosc terenu dziatki jest urzgdzona i nie podlega zmianom wg niniejszego opracowania.

Budynki na dzien dzisiejszy sg uzytkowane.
Budynek gtéwny nie jest ocieplony. Elewacja frontowa zostata poddana generalnemu
remontowi w 2013r. Elewacja pétnocna budynku gtdwnego jest zniszczona i zabrudzona.



Oficyna wschodnia zostata czesSciowo ocieplona. W 2013r zostato wydane pozwolenie na
ocieplenie Scian szczytowych- wschodniej i pdtnocnej co zostato wykonane.
Elewacja zachodnia i potudniowa oficyny wschodniej sqg zniszczone i zabrudzone.

Oficyna zachodnia nie jest ocieplona. Posiada swéj pierwotny stan. Wszystkie elewacje sq
Zniszczone i zabrudzone.

2.2. Ocena techniczna o mozliwosci remontu

Istniejgce budynki w zakresie przedmiotu i zakresu planowanych robét termo modernizacyjnych i
remontowych na dzieh ogledzin nie stwarzajqg bezposredniego zagrozenia dla uzytkownikdw
budynku.

Sciany zewnetrzne budynkéw w dobrym stanie technicznym. Zniszczony i zabrudzony jest tynk na
elewacjach. Miejscami widoczne spekania, odparzenia i ubytki.

Gtéwne elementy konstrukcyjne budynkdw spetniajg wymogi techniczne stawiane tego typu
konstrukcjom przy istniejgcym sposobie uzytkowania i funkcii.

W trakcie robét dokonywac na biezgco oceny elementdw konstrukcyjnych i wykohczeniowych
budynku, zwracajgc uwage na ich stan techniczny.

W trakcie realizacji prac termo modernizacyjnych i remontowych mogg sie ujawni¢ wady
ukryte, nie dostrzezone w trakcie ogledzin. Usuniecie wad moze nastgpié po konsultacii z
projektantem i inspektorem nadzoru.

2.3. Istniejgcy stan elewaciji

Detale architektoniczne na elewacii pdétnocnej budynku gtéwnego w ztym stanie technicznym.
Gzyms koronujgcy z licznymi ubytkami. Widoczne réwniez ubytki cegty na Scianach
zewneftrznych. Tynk stabo zwigzany z podtozem. Widoczne liczne odparzenia, spekania i ubtyki
tynku.

Detale architektoniczne na elewacjach oficyn w dobrym stanie technicznym- bez wyraznych
ubytkow.

Tynki typu gtadkiego w ztym stanie tfechnicznym. Widoczne odparzenia i spekania na
elewacjach.

3. OPIS PROPONOWANEGO ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

Budynki zlokalizowane przy ul. Krakowskiej 27 znajdujg sie w strefie ochrony konserwatorskiej.
W zwigzku z powyzszym niezbedne jest utrzymanie istniejgcego charakteru fasad frontowych
oficyni ich detali architektonicznych (gzymsy, opaski nad drzwiami).

We wszystkich obiektach nalezy zastosowac tynki gtadkie z uzgodniong kolorystykg.

Zakres rob 6t nie narusza konstrukcji no$nej budynku, nie zmienia uktadu funkcjonalnego i
uzytkowego obiektdw. Projektowana termomodernizacja elewacii pétnocnej budynku
gtébwnego zmienia parametry energetyczne obiektu. Remont elewacji oficyn nie wptywa na
parametry charakterystyczne.

Zostang zachowane istniejgca funkcje obiektdw. Zmianie ulegnie jedynie wyglgd elewacii.
Projekt obejmuje termomodernizacije $ciany pétnocnej budynku gtdwnego, remont sciany
zachodniej- frontowej i potudniowej oficyny wschodnie] oraz remont $ciany wschodniej —
frontowej i potudniowej oficyny zachodniej wraz z renowacjq detalu architektonicznego,
elementdéw balustrad, krat oraz renowacje orynnowania i obrdébek blacharskich.

Zgodnie ze zleceniem Inwestora zakres robét przy budynkach obejmuije:

1. Skucie zniszczonych tynkéw na elewacji pétnocnej budynku gtdwnego, elewacjach
zachodnie i potudniowej oficyny wschodniej, elewacjach wschodnie i potudniowej oficyny
zachodnie;j.

2. Ocieplenie elewacji potnocnej budynku gtdwnego wetng mineralng gr.15cm.

3. Renowacja elementdéw zdobniczych (gzymsy, gzymsy podokienne, obramienia okien).

4. Potozenie tynku renowacyjnego po uprzednim przygotowaniu podtoza na wszystkich
elewacjach.

5. Malowanie elewacji na kolor wskazany w projekcie.

6. Wykonanie remontu lub wymiany orynnowania i obrobek blacharskich.

7. Wykonanie czyszczenia oraz ponownego malowania elementéw metalowych.

8. Wykonanie remontu balkondw - czyszczenie i malowanie elementdw balustrad i daszkdw nad
balkonami.



3.1 Prace budowlane w ramach remontu
3.1.1. Roboty rozbiérkowe
Zakres rob6t obejmuije:
¢ demontaz obrébek blacharskich oraz orynnowania,
¢ demontaz krat w celu wykonania szpalet okiennych,
e skucie istniejgcych tynkdw na wszystkich elewacjach objetych opracowaniem,

3.1.2. Roboty remontowe
Zaktada sie wykonanie nastepujgcych prac:
¢  Wykonanie ocieplenia sciany pdtnocnej budynku gtéwnego wetng mineralng gr.15cm.
e  Wykonanie tynkdw renowacyjnych na scianach wszystkich budynkdw, kolor wg
zatgczonego wzornika na rys. elewacji na podstawie systemu koloréw NCS
analogicznie KNAUF) lub wybranej przez Inwestora firmy na kolor zgodny z projektem
kolorystyki — cze$¢ rysunkowa.
¢  Wykonanie remontu lub wymiany orynnowania i obrébek blacharskich.
¢  Wykonanie czyszczenia i ponownego malowania balustrad, krat okiennych i elementéow
stalowych.

UWAGA!

Nie wykonywano odkrywek! W trakcie realizacji obiektu projektowanego moggq sie ujawnié
wady ukryte, nie dostrzezone w trakcie ogledzin. Usuniecie wad moze nastqpi¢ po konsultacji z
projektantem i inspektorem nadzoru.

4. OPIS PRAC BUDOWLANYCH

4.1. PRACE PRZYGOTOWAWCIZE

Obejmujg one skompletowanie materiatdw, sprzetu i urzgdzen, montaz rusztowan, zdjecie

obrébek blacharskich i reklam oraz zabezpieczenie przewoddw elektrycznych.

Przed przystgpieniem do remontu budynku nalezy przygotowac sciany.

Przygotowanie $cian polega na:
¢ Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu robdt

Rozbidrka opasek z ptytek chodnikowych

Ustawienie rusztowania

Doktadne zinwentaryzowanie detali architektonicznych

Skuciu odparzonych fragmentdw tynku

Doktadnym oczyszczeniu warstwy pylgcej

Doktadnym oczyszczeniu pionowych i poziomych osciezy okiennych i drzwiowych

Doktadnym osuszeniu podtoza o duzym zawilgoceniu- podtoze powinno by¢ nie

zattuszczone, ,,nie zamarzniete” i wolne od wykwitéw

Podtoze nalezy wzmocnic srodkiem gruntujgcym

e Demontaz opierzeh blacharskich

e  Wymiana parapetdw na poszerzone o grubos¢ ocieplenia — elewacja péthocna
budynku gtdwnego

4.2. ZAKRES ROBOT PRZY PRACACH TERMOMODERNIZACYJNYCH

Niezaleznie od szczegdtowych wymagan, ktdre powinny spetniaé poszczegdine elementy
systemu BSO, caty uktad ociepleniowy, ztozony z elementdw, tez musi spetnia¢ wymagania
gwarantujgce skutecznos¢ i trwatos$¢ ocieplenia. Caty uktad ociepleniowy powinien spetniac
wymagania techniczne zgodne z instrukcjq ITB.

4.2.1. Zakres rob6t ociepleniowych

1. Przewiduje sie wykonanie ocieplenia $ciany zewnetrznej pdtnocnej budynku gtéwnego.

2. Dla likwidacji ewentualnych mostkdw termicznych nalezy ociepli¢ oscieza okien.

3. Sciany zewnetrzne do wysokoéci ok. 2,00m nalezy wykonaé wzmochione podwdjng warstwg
siatki.

4. Dolna krawedz warstwy ocieplajgcej powinna by¢ zabezpieczona listwg ,,startowqg”.

5. Narozniki pionowe $cian parteru powinny by¢ zabezpieczone.



4.2.2. Odbiér robét ociepleniowych

Odbiorowi powinny podlegac nastepujgce etapy robét:
- przygotowanie podtoza

- mocowanie styropianu oraz siatki

- wykonanie podktadu pod warstwe elewacyjng

- wykonanie warstwy elewacyjnej

- wykonanie obrébek blacharskich

- roboty malarskie

4.2.3. Zabezpieczenie $cian budynku

Zaktada sie ocieplenie budynku przy uzyciu aprobowanego systemu ociepleh posiadajgcego
wtasciwe dopuszczenia i atesty. System powinien posiadac¢ atest NRO. Prace nalezy prowadzi¢
zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji ITB 334/2002- " Bezspoinowe systemy ocieplania
scian zewnetrznych budynkéw".Metoda ta polega na przymocowaniu do $cian zaprawq
klejacqg i tgcznikami ptyt z wetny mineralnej, wzmocnieniu ich siatkg z wtdkna szklanego
zatopionqg w zaprawie klejowej i kotkami, a nastepnie wykonczeniu cato$ci masq tynkarskq.

PLYTY Z WEENY MINERALNEJ

Role izolaciji termicznej sciany pétnocnej budynku gtéwnego bedzie petni¢ wetna mineralna
grubosci 15cm o wspdtczynniku U max=0,43 W( m2 x K). Wykohczenie tynk renowacyjny,
gtadki- kolory wg. czesci rysunkowej niniejszego opracowania projektowego.

4.2.4. Technologia wykonywania robét ociepleniowych

Inwestor powinien zazgdac¢ od wykonawcy robdt ociepleniowych certyfikatu

( wydanego przez ITB) lub deklaracji zgodnosci ( wystawionej przez producenta/ kompletatora
systemu) z aprobatqg techniczng na zestaw wyrobdw do wykonywania ocieplenia- zgodnie z
obowiqgzujgcymi aktualnie przepisami.

Niedopuszczalne jest stosowanie elementdw sktadowych z réznych systemdw ociepleniowych.
Roboty ociepleniowe nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5 oC i nie wyzszej niz +
25°C( chyba, ze aprobaty techniczne dla okreslonych systemdw ociepleniowych dopuszczajg
inne warunki techniczne). Niedopuszczalne jest prowadzenie robdt w czasie opaddw
atmosferycznych, na elewacjach silnie nastonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jezeli
zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0 °C w przeciggu 24h.

SCIANY ZEWNETRZNE

Ocieplenie nalezy wykonaé zgodnie z aktualng instrukcjq ITB nr 334/2002

Do ocieplenia scian zewnetrznych przyjeto metode bezspoinowego systemu ocieplen "BSO" z
zastosowaniem styropianu jako ocieplenia. Metoda ta polega na przymocowaniu do $cian
zaprawg klejgcg i tgcznikami ptyt styropianowych, wzmocnieniu ich siatkg z wtdkna szklanego
zatopionqg w zaprawie klejowej, a nastepnie wykohczeniu catosci masq tynkarskq.

PLYTY Z WEELNY MINERALNEJ

Do ocieplenia scian proponuje sie ptyty z wetny mineralnej. W poziomie przyziemia do
wysokosci 2,00m nad poziom terenu ptyty nalezy wzmocnié. Jako ocieplenie cokotu styropian
ekstrudowany lub ptyty ekspandowane obtozone folig " bgbelkowq".

Ptyty powinny spetniac, poza normg, dodatkowe wymagania:
¢ wymiary powierzchni- nie wiecej niz 60cm x 120cm,

e powierzchnia ptyt- szorstka po krojeniu z blokdéw, ptaska lub profilowana,
o krawedzie- ostre, bez wyszczerbdw, proste lub profilowane,+- 1,0%,

e sezonowanie- od 2 do 6 tygodni w zaleznosci od technologii produkcii, przy zachowaniu
wymaganej wedtug norm stabilizacji wymiardw .

Grubos¢ ptyt powinna miescic sie w granicach objetych odpowiedniq aprobatg techniczng.
Miedzy ociepleniem cokotu a sciany, nalezy wykona¢ dylatacje.



4.2.5. Przygotowanie podtoza

Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system ocieplenia musi by¢ uprzednio oczyszczone z
brudu, kurzu, porostéw, luzno zwigzanych fragmentéw itp. Czynnikdw powodujgcych
ostabienie przyczepnosci kleju. Powinno ono charakteryzowac sie odpowiednig nosnosciq,
dostatecznq dla powstania potgczenia klejowego z warstwq styropianu. Kryterium to spetniajg
np. nie malowane $ciany betonowe, sciany murowane z cegty ceramicznej, kamienia
naturalnego, pustakdw betonowych i zuzZlobetonowych, itp. - takze jesli sqg otynkowane nie
osypujgcym sie tynkiem cementowym i cementowo — wapiennym lub obtozone dobrze
przylegajgcq, nie szkliwiong wyktadzing ceramiczng. Nosnos¢ problematyczng posiadajg
wszystkie podtoza malowane, zwtaszcza gdy farby wykazujg cechy pylenia lub tuszczenia sie,
ponadto $ciany surowe wykonane z materiatéw silnie chtongcych wode (np. gazobeton,
cegta silikonowa) oraz wszystkie sciany otynkowane tynkami stabymi, osypujgcymi sie i siinie
nasigkliwymi. podtoza problematyczne nalezy przygotowac do przyklejenia izolacji najpierw
przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a nastepnie przez zagruntowanie emulsjg danego
systemu . W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajgcego
zalecamy stosowanie tzw. listwy cokotowej, dajgcej pewne, trwate i estetyczne wykonczenie
elewaciji od dotu. Listwg jest aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do grubosci
styropianu, mocowany do podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.

4.2.6. Przyklejenie plyt z welny mineralnej do podtoza

Ptyty nalezy przyklei¢ w uktadzie poziomym dtuzszym krawedyzi, z zachowaniem mijankowego
uktadu spoin pionowych. Do przyklejenia ptyt z wetny mineralnej stosuje sie zaprawe klejgca.
Aby zwiekszy¢ przyczepnosé zaprawy do wetny mineralnej, miejsca, w ktérych zostanie ona
natozona na ptyte szpachlujemy wczesniej cienkg warstwq tejze zaprawy.

Przyklejenie fasadowych ptyt z wetny mineralnej o zaburzonym i réwnolegtym ( laminarnym)
uktadzie wtdkien:

W celu prawidtowego przyklejenia wetny mineralnej nalezy zawsze bezposrednio przed
natozeniem wtasciwej ilosci kleju na ptyte wykonac warstwe stykowq poprzez
przeszpachlowanie (przetarcie) ptyty (od strony przyklejanej) cienkg warstwqg kleju w miejscach
gdzie bedzie naktadana zaprawa. Nastepnie natozy¢ klej na przygotowane migjsca |
technikg" mokre na mokre™) pasmami o szerokosci 3-6cm przy obwodzie ptyty w odlegtosci ok.
3cm od jej krawedzi. Na pozostatej powierzchni ptyty natozy¢ rownomiernie 8-10 plackdw kleju
o $rednicy ok. 8-12cm. Prawidtowo natozona zaprawa klejgca powinna zapewni¢ min. 40%
efektywnej powierzchni przyklejania ptyty do podtoza, a grubosé warstwy kleju nie powinna
przekracza¢ 10mm. Po natozeniu zaprawy ptyte niezwtocznie przytozyé do sciany, dosungé do
juz przyklejonych ptyt i docisng¢. Wetnhe mineralng przykleja¢ do Sciany w mijankowym
uktadzie ptyt.

UWAGA!

Po dostatecznym zwigzaniu kleju ( min. po 48h), przyklejone ptyty wymagajg dodatkowego
mocowania do podtoza odpowiednimi tgcznikami mechanicznymi zgodnie z wytycznymi
systemowymi wybranego producenta.

WARSTWY OCIEPLENIA:

. Sciana budynku

. Listwa startowa-profil cokotowy

. klej do wetny mineralnej

. ptyty termoizolacyjne-wetna mineralna gr. 15cm
. warstwa zbrojgca -klej uniwersalny oraz siatka

. podktad uniwersalny

. tynk renowacyjny, gtadki

NON~OUO NN —

4.2.7. Kotkowanie ptyt z welny mineralnej

W zaleznosci od wysokosci budynku rodzaju podtoza, strefy klimatycznej itp. moze zqjs¢
potrzeba dodatkowego mocowania ocieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z
tworzywa sztucznego w ilosci od 4 do 8 szt./m2 . Osadzi¢ dyble, opierajgc talerzyki o
powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbija¢ lub wkrecac trzpienie do oporu.
Prawidtowo osadzone dyble nie wystajg zadnym fragmentem wiecej niz o 1Tmm ponad



powierzchnie a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie
struktury styropianu.

4.2.8. Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg z witdkna szklanego

Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych ptytach z wetny mineralnej mozna
przystgpi¢ nie wczesniej niz po min. 72h od ich przyklejenia. Warstwe zbrojong wykonujemy
poprzez natozenie na zamocowane ptyty ciggtej warstwy (o gr. ok. 5mm) zaprawy klejgcej
wybranego producenta. Pasami pionowymi lub poziomymi na szerokos¢ siatki zbrojgcej i
rozprowadzenie jej rbwnomiernie pacgqg stalowq z zabkami ( o wym. 10 x 12 mm). Po natozeniu
zaprawy klejgcej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkanine szklang tak, aby zostata on a
réwnomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sgsiednie pasy siatki uktadac w
pionie i w poziomie na zaktad nie mniejszy niz 10cm. W przypadku pozostawienia nierdwnosci
na wyschnietqg powierzchnie przyklejonej siatki nanies¢ drugg cienkg warstwe zaprawy klejgcej
( o grubosci ok. Tmm) celem catkowitego wyréwnania i wygtadzenia jej powierzchni. Grubosci
warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.

4.2.9.Wykonanie podkiadu tynkarskiego

Podktad tynkarski jest materiatem o konsystencji gestej $mietany. Nalezy go stosowacé bez
rozciehczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktadac w jednej warstwie, przy
pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkdw
atmosferycznych wynosi od 4 do 12 godzin. Podktad tynkarski moze stuzy¢ jako tymczasowa
warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesiecy, w sytuaciji gdy np. w skutek niekorzystnych
warunkdw atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe natozenie tynkow.

4.2.10. Naktadanie tynku szlachetnego

Wyprawami w systemie docieplen sqg cienko warstwowe tynki strukturalne mineralne lub
polimerowo — akrylowe. Poza indywidualnymi wtasciwosciami réznig sie one sposobem
przygotowania materiatu do pracy. Tynki polimerowe sg produkowane i sprzedawane w
postaci gotowej do uzycia pasty o wtasciwej konsystencii, ktérej nie wolno niczym rozrzedzac
ani zageszczac. Dostarczane sq w plastikowych wiaderkach, naktadanie mozna rozpoczgé
bezzwtocznie po otwarciu pojemnika i przemieszaniu zawartosci. Tynki mineralne sq
produkowane w postaci suchej mieszanki pakowanej w papierowe worki po 25kg.
Przygotowanie materiatu polega na wsypaniu catej zawartosci worka do odmierzonej,
kazdorazowo tej samejilo$ci wody (okoto 5-5,21) i doktadnym wymieszaniu mieszadtem
wolnoobrotowym do jednolitej konsystenciji. Materiat jest gotowy do uzycia po okoto 5-10
minutach i ponownym przemieszaniu. Czynno$ci naktadania i strukturowania zaréwno tynkow
mineralnych, jak i polimerowych przebiegajg jednakowo. Mogg by¢ prowadzone w
temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezposéredniego nastonecznienia, silnego
wiatru oraz deszczu. Materiat nalezy naciggac na podtoze rozprowadzajgc go rbwnomiernie
w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku $ciggnqgc¢ réwniez
pacg stalowq gtadkqg do warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany materiat odktadac do
pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on do dalszego uzycia. Wydobycie
zgdanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez
zatarcie lub zagtadzenie $wiezo natozonego materiatu. Tynki o strukturze rowkowej nalezy
zacierac¢ ruchami okreznymi lub podtuznymi - pionowymi albo poziomymi (zaleznie od
oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagtadzic¢
ruchami okreznymi. Czas otwarty pracy (od naciggniecia do zafakturowania) dla
cienkowarstwowych, strukfuralnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od 5
do 30 minut. Zalezy gtéwnie od temperatury powietrza i podtoza, wilgotnosci, nastonecznienia
oraz wiatru. Aby unikng¢ powstawania widocznych cieni nalezy zwréci¢ uwage na zakup
towaru z jednakowqg datg produkcji.

4.2.11. Elementy vzupetniajgce

Do tych elementdw nalezq: tgczniki mechaniczne, profile zakohczajgce ( listwy startowe),
elementy zabezpieczenia krawedzi, elementy dylatacyjne, siatka pancernaiin.

Materiat tgcznika, typ ( np. wbijany, wkrecany) i gteboko$¢ zakotwienia zalezg od rodzaju
podtoza oraz rodzaju materiatu izolacji cieplne.

Gtebokosc¢ zakotwienia zalezy od rodzaju podtoza.

Srednica talerzykéw zalezy od rodzaju materiatu izolacji cieplne;.



Liczba tgcznikdw powinna wynikac z obliczen statycznych dla konkretnego BSO.

Profile tgczgce powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na korozje oraz dziatanie
alkadéw. Réwniez elementy zabezpieczen krawedzi, wykonane z siatki metalowej, powinny
charakteryzowac sie takimi samymi cechami.

4.3. TECHNOLOGIA WYKONYWANIA PRAC RENOWACYJINYCH

4.3.1. Warunki wykonywania prac

Prace nalezy wykonywac¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych ti:

- $wiezo wykonane tynki nalezy chroni¢ przed stohcem i wiatrem ( zbyt szybkie wysychanie
grozi odparowaniem wody przed zwigzaniem zaprawy )

- $wiezo wykonane tynki nalezy réwniez chroni¢ przed zbyt niskimi temperaturami: wyklucza sie
prowadzenie prac przy temperaturach powietrza ponizej +50C

4.3.2. Prace przygotowawcze

Obejmujg one skompletowanie materiatdw, sprzetu i urzgdzen, montaz rusztowan, zdjecie
obrébek blacharskich i reklam oraz zabezpieczenie przewoddw elektrycznych.

Przed przystgpieniem do remontu budynku nalezy przygotowac sciany.

Przygotowanie $cian polega na:

Doktadne zinwentaryzowanie detali architektonicznych

Skuciu odparzonych fragmentdw tynku

Doktadnym oczyszczeniu warstwy pylgcej

Doktadnym oczyszczeniu pionowych i poziomych osciezy okiennych i drzwiowych
Doktadnym osuszeniu podtoza o duzym zawilgoceniu

Podtoze powinno by¢ nie zattuszczone, ,,nie zamarzniete” i wolne od wykwitéw
Podtoze nalezy wzmocnic srodkiem gruntujgcym

4.3.3. Skucie tynku do podioza nosnego

Zniszczony tynk nalezy sku¢ metodg mechaniczng .Przed rozpoczeciem prac remontowych
powierzchnie §cian nalezy doktadnie oczysci¢ (piaskowanie pod cisnieniem, para, zmycie
wodq z dodatkiem srodkdw czyszczgcych).

4.3.4. Prace naprawcze i renowacyjne
Przed rozpoczeciem prac tynkarskich nalezy starannie przygotowad podtoze oraz dokonac
jego doktadnej diagnozy.
Ominiecie wymienionych dziatah moze doprowadzi¢ do powstania szkdd i w konsekwencji
powtdrzenie prac renowacyjnych:
- twardym ostrym przedmiotem nalezy sprawdzi¢ twardos¢ powierzchni $ciany,
- poprzez ostukiwanie mtotkiem nalezy sprawdzi¢, czy nie ma rozwarstwie w gtebszych
warstwach sciany,
- W razie potrzeby nalezy przy pomocy dtuta odkry¢ takze gtebsze warstwy $ciany,
- spoiny pomiedzy cegtami nalezy pogtebic, oczyscic¢ z poluzowanych czesci, a brakujgce
czesci muru uzupetnic,
- spekania uzupetni¢ zaprawg naprawczg,
- gzymsy, fryz, obramowania okien, pilastry - nalezy oczyscic¢ z poluzowanych czesci, aich
brakujgce fragmenty uzupetni¢ materiatem rodzimym lub zaprawq naprawczg do sztukaterii
(zastosowac 3 granulacje — do wyciggania rdzenia, ksztattu profilu i wykonania warstwy
nawierzchniowej);
* dobdr zaprawy do wyciggania i odtwarzania sztukaterii nalezy skonsultowac z
przedstawicielem firmy wybranego systemu renowaciji obiektu oraz przy wykonawstwie —
bezwzglednie przestrzegac norm technologicznych producenta.
* W miejscach wystepowania zawilgocen i wykwitéw solnych na $cianach (szczegdlnie w
dolnej czesci przyziemia oficyn ), po skuciu starego tynku, nalezy oczyscic i pogtebic¢ fugi, a
nastepnie powierzchnie dobrze oczysci¢ i umy<¢ wodaq.
Catqg powierzchnie réwnomiernie i doktadnie pokry¢ obrzutkg kielniowq.

Na fragmentach muru charakteryzujgcych sie zbyt luzng strukturg, konieczne jest zatozenie
siatki Rabitza podtrzymujgcej tynk (przed pokryciem obrzutkg kielniowq).



Na tak przygotowang powierzchnie — nanies¢ tynk renowacyjny na grubos¢ 2,5-3,0cm. w
dwoch warstwach. Drugg warstwe tynku naktada¢ metodg ,mokro na mokro”. Warstwe
wygtadzajgcg - wykonac¢ z tynku o gr. 0,5 cm.

* W miejscach zazielenionych (glony i grzyby) — zastosowac ptyn do odgrzybiania i usuwania
glondw.

4.3.5. Remont scian elewaciji oficyn

Elewacje wykonane w tynku wapiennym z elementami ozdobnymi.

Catosc kwadlifikuje sie do wymiany. Z istniejgcych zdobieh wskazanych na rysunku projektu,
nalezy przed skuciem zdjg¢ wyciski do sporzgdzenia form odlewdw. Nalezy sprawdzi¢ stan
tynkdw na catej powierzchni $cian. Catos¢ oczysci¢ ze starej farby za pomocg szczotek i zmyé
strumieniem gorgcej pary z dodatkiem detergentu biodegradowalnego nastepnie wzmocnic
wzmacniaczem tynku. W miejscach szczegdinych zasolen spowodowanych wieloletnimi
zaciekaniami z nieszczelnych rynien ( ptyciny pod okapem dachowym oraz pozostatosci po
nieszczelnej rurze spustowej ) zastosowac tynk renowacyjny odporny na wysolenia,
jednowarstwowy. Brakujgce powierzchnie wyprawic tynkiem renowacyjnym a nastepnie
catos¢ wyszpachlowacd szpachlg kontaktowg o uziarnieniu 0-1,0 mm.

Gzymsy poziome, gzymsy pod oknami oraz opaski nad drzwiami wyszpachlowac tynkiem
renowacyjnym gtadkim Zdobienia sztukatorskie wykonaé lub uzupetni¢ wg punktu 4.3.7.
Elewacje pomalowaé zgodnie z kolorystykq elewaciji- cze$¢ rysunkowa niniejszego
opracowania projektowego. Zastosowad farbe podktadowq o dziataniu szZlamujgcym,
przeznaczong do zamykania rys wtoskowatych. Wyrdwnuje ona strukture podtoza. Farba
gruntujgca o podobnych wtasciwosciach z dodatkowym zbrojeniem wtdknami. Tynki
renowacyjne muszqg posiadac certyfikat WTA.

4.3.6. Cokoty

Cokoty wielokrotnie malowane farbami ( prawdopodobnie dyspersyjnymi i olejnymi ).

Po skuciu catego cokotu zastosowac tynk renowacyjny trasowy jednowarstwowy WTA .

Na styku cokotu z chodnikiem nalezy wykona¢ odciecie, a w szczeline wprowadzi¢ zaprawe
izolujgcqg w taki sposdb, aby unikngé podciggania kapilarnego z podtoza do strefy cokotu.

4.3.7. Sztukateria

Wszystkie elementy nalezy doktadnie odtworzy¢ na podstawie elementéw w dobrym stanie.
Gzymsy i proste odcinki detalu architektonicznego nalezy odtworzy¢ lub odnowi¢ i wyréwnad
przy pomocy szpachli sztukatorskiej metodq tradycyjnego wyciggania profili elewacyjnych.
Do odtworzen brakujgcych gzymsdéw na pozostawionych wypustkach ceglanych zastosowac
zaprawe gruboziarnistg jako rdzen, a nastepnie drobnoziarnistg jako wykonhczenie na gtadko.
Do wykonania detalu w technologii odlewéw sztukatorskich zastosowac zaprawe sztukatorskg.
Istniejgce elementy nalezy doktadnie zinwentaryzowaé a nastepnie powoli oczyscic,
wycyzelowac i zakonserwowac.

Elementy dekoracyjne malowaé na kolor NCS S 0505-Y10R lub KNAUF F 4035 stosujqc sie do
projektowanej kolorystyki- cze$¢ rysunkowa niniejszego opracowania projektowego.

4.3.8. Balustrady
Projektuje sie remont istniejgcych balustrad. Balustrady stalowe nalezy oczyscié, zabezpieczyé
gruntem i ponownie wymalowac¢ na kolor brgz- RAL 8017, mat.

4.3.9. Malowanie elementéw metalowych
Elementy metalowe budynku fj. balustrady, okratowania okien oraz drzwi, nalezy:
- doktadnie oczysci¢ ze starych farb i rdzy,
- 0czyszczong powierzchnie — odttuici¢ odpowiednim preparatem,
- pomalowac¢ antykorozyjng farbqg podktadowg do metaluy,
- pomalowacé dwukrotnie farbg do metalu w kolorze brgz - RAL 8017, mat.

4.3.10. Obrébki blacharskie, parapety, rynny i rury spustowe

Stan wszystkich obrébek blacharskich na elewacijach, tj: rynny, parapety, wykonczenia
gzymsow ect. nalezy okresli¢ w trakcie prac remontowych. W przypadku ztego stanu wymienic
na nowe w kolorze okreslonym w czesci rysunkowej. Parapety zewnetrzne nalezy wykonac z



blachy cynkowanej fabrycznie lakierowanej w kolorze okreslonym w czesci rysunkowej
niniejszego opracowania projektowego:

Budynek gtéowny: RAL 7016

Oficyny: RAL 3011.

Wazne jest by po zamontowaniu parapetu jego kapinos wystawat poza powierzchnie muru
(gzymsu podokiennego) co najmniej 3cm. Parapet nalezy zamocowaé metodg pod profil
okna. Na nowy parapet w miejscu styku z oknem nalezy naklei¢ tasme rozprezng i nastepnie
przykreci¢ go do okna tak, by otwory odwodnieniowe nie zostaty nim przykryte. Zamiast tasmy
rozpreznej mozna tez powierzchnie parapetu pokryé masq uszczelniajgcg (nie nadaje sie do
tego celu silikon gdyz sie rozwarstwia z biegiem czasu a akryl z racji swych wtasciwosci
catkowicie nie jest do tego przeznaczony).

UWAGA!
Zabrania sie zmniejszania przekroju rynien oraz rur spustowych. W przypadku stwierdzenia
uszkodzenia i koniecznosci wymiany nalezy wymienié¢ na nowe o takich samych parametrach.

4.3.11. Podbitka dachowa oficyny wschodniej
Nalezy wymienic¢ istniejgca podbitke drewniang na nowg, na nowej podkonstrukcji
drewnianej. Wykona¢ odpowiednie obrobki blacharskie.

4.3.12. Jako$é materiatéw i wykonania

O ile nie podano inaczej, wszystkie materiaty uzywane podczas robdt muszg by<& najwyzszej
jako$ci oraz muszqg posiadac atesty stosownych wtadz polskich, dopuszczajgce ich stosowanie
jako materiatdéw budowlanych w Polsce. Wszystkie prace muszqg by prowadzone i
zakohczone przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz zgodnie ze sztukg budowlang.
Wszystkie materiaty muszg by¢ uktadane zgodnie z technologig producenta tzn. zawierac
wszystkie elementy i materiaty potrzebne do ich mocowania i spetnia¢ warunki tak, aby
uzyskac¢ odpowiednie gwarancje na wykonane prace.

Uwaga - wszystkie produkty wystepujgce w powyzszym opisie stanowiq jedynie przyktady
pozgdanego standardu i mogg by¢ zastgpione innymi poréwnywalnymi wyrobami innych
producentdw.

5. INSTALACIJE
Nie projektuje sie nowych instalacji.

6. PROPONOWANA KOLORYSTYKA ELEWACIJI

6.1. Malowanie elewaciji

Cato$¢ pomalowad farbg na bazie spoiw silikatowych- jest farbg najbardziej odporng na
zanieczyszczenia, a jednoczesnie odparowujgcg naturalng wilgo¢ ze $cian. Jest stworzona wg
najnowszych osiggnie¢ nanotechnologii, specjalnie w celu unikniecia przywierania i wnikania
zanieczyszczeh do elewacii. Zawiera efekt samooczyszczania poprzez wykorzystanie czynnikéw
atmosferycznych, takich jak wiatr, opady $niegu lub deszczu. Na cokotach , aby utatwic
zmywanie lub czesciej wykonywane przemalowania (grafitti), a takze w wypadku
zastosowania koloréw ciemniejszych, zaleca sie stosowanie (tatwiejszej w wykonawstwie) farby
silikonowe;j.

Planuje sie wprowadzenie réznorodnej kolorystyki elewaciji:

Projektuje sie wykonanie na wszystkich elewacjach tynku w kolorze NCS S 1040-Y10R lub
np. KNAUF F 4031. Jest to kolor bazowy wszystkich elewacii.

Projektuje sie wykonanie balkondw, gzymsdéw, opasek nad drzwiami oraz elementdw
ozdobnych w kolorze odmiennym NSC S 0505-Y10R lub np. KANUF F4035. Cokdt wszystkich
elewacji wykonac w tynku NSC S 3020-Y10R lub np. KNAUF F 4673.

Wybér producenta tynku pozostawia sie Inwestorowi.

Kolory wybranego producenta nalezy dobra¢ do wzornika NCS. Kolorystyke elewacii nalezy
realizowaé poprzez wykonanie tynku renowacyjnego gtadkiego na scianach budynku w
kolorze zgodnym z projektem kolorystyki wg czesci rysunkowej niniejszego opracowania
projektowego.



UWAGA!
Wszystkie prace powinny byé prowadzone przez fachowych rzemiesinikéw pod nadzorem
0sob uprawnionych z zachowaniem obowiqzujgcych przepiséw prawa budowlanego oraz BHP

i p. poz.

7. ETAPY PRAC RENOWACYINYCH

e Doktadne zinwentaryzowanie fotograficzne elewacii w szczegdinoéci zachowanego
detalu.

e Demontaz ruchomych elementdw wystroju celem wykonania szablondw ewentualnie

form.

Skucie zawilgoconych i gtuchych tynkéw.

Dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez mikroorganizmy.

Zmycie wodq pod cisnieniem z dodatkiem detergentow.

Oryginalne elementy sztukatorskie nalezy wzmocnic i zabezpieczyc.

Zlasowane i sypigce sie cegty ( jezeli zostang odkryte) nalezy, wymieni¢ na nowe, reszte

powierzchni nalezy wzmocni¢ preparatem paroprzepuszczalnym gteboko penetrujgcym.

¢ Brakujgce lub zniszczone elementy o rysunku ztozonym, konsole, girlandy, ptyciny z
ornamentem, wykonac¢ w formie odlewdw, wykonanie formy na podstawie najlepiej
zachowanego elementu powtarzalnego zaprawg do odlewdw sztukatorskich.

¢ Montaz elementdw architektonicznych przy pomocy kotew i wkretdéw odpornych na
korozje.

e Elementy proste, gzymsy, opaski ( jezeli zostang odkryte ubytki) wykonaé za pomocg
szablonu, wykonanie na $cianie lub w warsztacie zaprawg gruboziarnistg do wytwarzania
profili ciggnionych, wykonhczy¢ specjalistyczng zaprawq sztukatorskaq.

e Elementy w dobrym stanie technicznym po oczyszczeniu i wzmocnieniu pokry¢ za
pomocqg szablonu materiatem jednowarstwowym —zaprawq sztukatorskg na zasadzie
reprofilacji, wyostrzenie, uczytelnienie rysunku.

e Partie zawilgocone po skuciu obecnych zniszczonych tynkéw oraz oczyszczeniu podtoza,
powinny by¢ pokryte systemowymi tynkami renowacyjnymi WTA.

e Powyzej tynkdw renowacyjnych, nowe tynki na scianach powinny by¢ wykonane z
materiatdw wapiennych (zalecane) lub alternatywnie z lekkich cementowo —wapiennych.
Tradycyjne tynki z betoniarek mogqg by¢ zbyt mocne i szczelne na taki rodzaj podtoza.

o Catos¢ powierzchni tynkowanych celem wyrdwnania faktury oraz chtonnosci zaleca sie
pokry¢ szpachlami kontaktowymi (ziarno0-1, 2mm-faktura tfradycyjnego tynku),
powierzchnie gtadkie-pilastry, kolumny- (ziarno 0-0, 6mm),

e  Powierzchnie tynkdéw i detali powinny by¢ zagruntowane i pomalowane
paroprzepuszczalnymi farbami silikatowymi, silikonowymi lub nanoporowymi najnowszej
generacji.

8. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nie planuje sie zmian w zakresie zagospodarowania terenu.

9. UWAGI KONCOWE

Wszystkie materialy stosowane do remontu budynku muszq posiadaé atesty i certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, wykonawca powinien mieé swiadectwo
autoryzacji producenta systemu a prace powinny byé wykonywane pod nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, restauratorskich, robdt budowlanych, badan konserwatorskich i
architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz
badan archeologicznych wszystkie prace zwigzane zremontem budynku wpisanego do
rejestru zabytkdw nalezy prowadzi¢ wytgcznie pod nadzorem osdb uprawnionych do tego
rodzaju prac. (Dziennik Ustaw nr 165, poz.987).

10. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE
Nie dotyczy.



11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Budynek przy ul. Krakowska 27 w Tarnowie, zlokalizowany jest w obszarze strefy ochrony
konserwatorskiej i zgodnie z art.3 ust. 7 prawa budowlanego dla budynkéw objetych ochrona
konserwatorska nie ma koniecznosci sporzadzania charakterystyki energetycznej budynku
(...Just. 7. Przepisdw ust. 3-6 nie stosuje sie do budynkdw: 1) podlegajgcych ochronie na
podstawie przepisdw o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami,|...)

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Z uwagi na zakres zlecenia nie dokonywano oceny warunkdéw ochrony ppoz. obiektu
wynikajgcych z §5ust.1 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej /Dz. U. Nr 121, poz. 1137/.

13. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
Parametry techniczne inwestyciji, nie kwalifikujg jej jako mogacg znaczgco oddziatywac na
srodowisko, zgodnie z Rozporzgdzeniem RM z dnia 9 listopada 2004r. (Dz. U. 2004 Nr 257, poz.
2573 z pdzn. zmianami).Inwestycja nie powoduje zmian stosunkdw wodnych, ani nie emituje
zanieczyszczeh atmosferycznych. Dla zatozonego programu uzytkowego, nie wystepuje
zwigzana z eksploatacjqg budynku ponadnormatywna emisja hatasu, wibracii i
promieniowania, w tym jonizujgcego, jak rdwniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy
inne zaktdcenia.

14. OCHRONA KONSERWATORSKA | ARCHEOLOGICINA

Istniejgcy budynek znajduje sie w obszarze strefy konserwatorskiej i jest wpisany do rejestru zabytkdw
pod nr A-369. Przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy uzyskac uzgodnienie z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkdw Delegatura w Tarnowie.

Budynek nie znajduje sie na terenie ochrony archeologiczne;.

15. UWAGI KONCOWE | KLAUZULE

Wszystkie roboty budowlane wykonaé pod Scistym nadzorem technicznym, zgodnie z P. N.
Budowlang i obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang.
Budowe nalezy realizowac zgodnie z projektem. Wszelkie odstepstwa lub zmiany bez zgody
projektanta mogg spowodowacd wstrzymanie prac na budowie.

Dla zabezpieczenia bezpieczehstwa pracy w trakcie realizacji zamierzenia ustala sie, iz
wszystkie prace realizowane bedq zgodnie z: Rozporzgdzeniem " w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano- montazowych i rozbidrkowych" oraz
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

KLAUZULE

1.Przed przystgpieniem do malowania elewacji wykonac préby z udziatem projektanta.

2. Niejasnosci wynikte w trakcie przygotowania do realizacji oraz samej realizacji nalezy
skonsultowac z autorem projektu. W przypadku rozbieznosci w jokimkolwiek z elementéw
dokumentaciji fakt ten nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry rozstrzygnie problem w ramach
nadzoru autorskiego.

3. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach, a nie ujete w opisie technicznym winny by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu.
4. Podobnie wszystkie elementy ujete w dokumentaciji projektowej, a nie ujete w kosztorysach
lub ujete w kosztorysach, a nie ujete w dokumentacii projektowej winny by¢ traktowane tak
jakby byty ujete w obu.

5.Jedli w dokumentaciji wykonawczej w sktad ktérej wchodzi projekt budowlany, przedmiary
robdt i kosztorysy inwestorskie podane zostaty nazwy i producenci materiatdw, technologii i
urzgdzen, podano je przyktadowo celem okreslenia waloréw architektonicznych i parametrow
technicznych, ktére muszqg by¢ spetnione aby materiaty te mogty by¢ uzyte w czasie realizacii
zamierzenia inwestycyjnego. Dopuszcza sie zastosowanie innych, rownorzednych materiatow,
technologii i urzgdzen o ile zostang zachowane ich walory architektoniczne i parametry
techniczne w stosunku do przyjetych w dokumentacii.

6.W celu przeprowadzenia robdt remontowych niezbedne jest zgtoszenie tych robdt i
przedstawienie projektu remontu i kolorystyki do zatwierdzenia we wtasciwym urzedzie i
uzyskanie pozwolenia.



7.Lakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych- zgodnie ze sztukg budowlang
(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych).

8.Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowiq integralng czesc¢ projektu.

9.Nie wyklucza sie koniecznosci wykonania dodatkowych robét, nie ujetych w niniejszym
opracowaniu, ktérych wykonanie moze by¢ niezbedne po wykonaniu robdt. Wszystkie takie
niezgodnosci nalezy konsultowac¢ z nadzorem autorskim, a w razie potrzeby wystgpic o
wymagane prawem decyzje i pozwolenia.

10.Projekt chroniony jest prawem autorskim. Powielanie i przetwarzanie bez zgody autora
zabronione.

OPRACOWAL mgr inz. arch. Kinga Zielinska-Madej lipiec
UPR. NR RZ/A-06/07 2017r

SPRAWDZIL mgr inz. arch. Rafat Owczarek lipiec
UPR. NR A-01/02 2017r
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PROJEKT TERMOMODERNIZACJI W ZAKRESIE OCIEPLENIA SCIANY
POLNOCNEJ BUDYNKU GLOWNEGO,
REMONT ELEWACJI OFICYNY WSCHODNIEJ | ZACHODNIEJ

ADRES INWESTYCJI

ul. Krakowska 27, 33-100 Tarndw
dz.nr 101/14, obr. 250

INWESTOR Wspdlnota Mieszkaniowa Nieruchomosci
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1. Dane ogdlne:

Podstawa opracowania:

Zlecenie Inwestora

Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500

Archiwalne projekty

Inwentaryzacja fotograficzna

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami i

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie

warunkdw technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie (

Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informagciji
dotyczqgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia — Dz.U. Nr 120 poz. 1126.

¢ Obowiqgzujgce normy i przepisy prawne

2. Lokadlizacja inwestycji
Tarndéw, ul. Krakowska 27, dz. nr 101/14,0br.250;

3. Inwestor
Wspodlnota Mieszkaniowa Nieruchomosci przy ul. Krakowskiej 27, 33-100 Tarnow;

4. Projektant
mgr inz. arch. Kinga Zielihska-Madej

5. Zakres rob 6t oraz kolejno$é realizacji poszczegdlnych obiektéow
Remont polegaé bedzie na:

o wykonanie skucia tynkdw na wszystkich elewacjach,

o wykonanie tynkdw na wszystkich elewacjach,

. wykonanie remontu elementéw metalowych,

. wykonanie remontu lub nowych obrébek blacharskich i orynnowania;

Kolejnosé realizacji robét:

. prace przy wykonaniu skucia tynku na wszystkich elewacjach,

prace przy wykonaniu nowego tynku i kolorystyki na wszystkich elewacjach,
prace przy uzupetnianiu lub wymianie obrébek blacharskich,

prace przy wykonaniu remontu elementdéw metalowych,

uporzgdkowanie terenu,

6. Obiekty istniejace w obrebie prowadzonej inwestycji

Projektowana termomodernizacja i remont dokonywany jest w obrebie elewacji pétnocnej
budynku gtdwnego i elewaciji oficyn w czesci podwdrkowej dziatki.

Prowadzone roboty bedg obejmowac wykonanie remontu $cian, cokotéw, obrébek
blacharskich i orynnowania, balustrad i elementdw metalowych.

W bezposérednim sgsiedztwie znajdujqg sie budynki ustugowo-mieszkalne.

Prace remontowe nie wptywajg bezposrednio na budynki sgsiednie.

7. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
e Praca na rusztowaniach, na wysokosci,
¢ Upadek z wysokosci,
e Zrzucenie narzedzi, sprzetu lub materiatéw budowlanych na ciggi komunikacyjne z
wysokosci,
e Szczegdlng uwage zwrdci¢ na budowe i bezpieczng eksploatacje rusztowan.

8. Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych, skala i rodzaj zagrozen,
miejsce i czas ich wystgpienia

Realizacja inwestycji wigze sie z zagrozeniami dla wykonawcdw i osdb postronnych
wynikajgcymi z:



e pracy maszyn i urzgdzen, transportu materiatdw — przez caty okres rob 6t
budowlanych.

¢ wykonywaniem robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzqdzeh technicznych
(pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped, potrgcenie
pracownika lub osoby postronnej w miejscu dostepnym dla osdb postronnych,
porazenie prgdem elektrycznym).

¢ uderzeniem spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu
pieszego usytuowanego przy budowanym obiekcie (wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

e pracami prowadzonymi na wysokosciach, przy ktorych wystepuje ryzyko upadku
z wysokosci ponad 1,0m , m.in.
- roboty ociepleniowe i wykohczeniowe

. pracami izolacyjnymi i wykohczeniowymi zwigzanymi z uzyciem
substanciji toksycznych (lepiki, farby, rozpuszczalniki, kleje)

. zagrozeniem pozarowym placu budowy

o pracami szczegdolnymi — spawaniem.

9. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegOlnie niebezpiecznych
Robotnicy powinni posiadac¢ odpowiednie kwalifikacje, zostaé przeszkoleni przez kierownika
robdt przed przystgpieniem do pracy, poinformowani o istniejgcych zagrozeniach, sposobie
postepowania w przypadku awarii lub wypadku i wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenhstwa i higieny pracy dotyczqgce:
¢ wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikéw,
e Obstugi maszyn iinnych urzgdzen technicznych,
e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania
pierwszej pomocy.
Pracownicy powinni by¢ zapoznani przez kierownika budowy ze specyfikg prac.
Pracownicy powinni dziataé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w Sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych. Dz.U. Nr 47 poz. 401.

10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajgcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia, lub wich
sgsiedziwie, w tym zapewniajgcych bezpiecznqg i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkqg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Teren robdét nalezy wydzieli¢ i oznakowaé¢. Cigg pieszy przed budynkiem zabezpieczyé
obudowq i oznakowaniem. Podczas robdt na rusztowaniach stosowac bariery zapobiegajgce
upadkowi oraz odpowiednie oznakowanie terenu.Srodki ochrony indywidualnej w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczehstwa uzytkownikdw tych Srodkdw powinny zapewniac
wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi  zagrozeniami (np. upadek z  wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).Kierownik budowy obowigzany jest informowac
pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Roboty montazowe i dekarskie wykonywacé z asekuracjg pracownikdw pasem i ling
zamocowang Ww oznaczonych punktach. Prace szczegdlinie niebezpieczne winny byé
prowadzone pod odpowiednim nadzorem. Pracownik wykonujgcy prace szczegdinie
niebezpieczng winien by¢ caty czas asekurowany przez innego pracownika

W przypadku przechowywania substancji i preparatéw niebezpiecznych nalezy informacje o
tym zamiesci¢ na tablicach ostrzegawczych umieszczonych w widocznych miejscach. Towary
na terenie budowy przechowuije sie i uzytkuje zgodnie z instrukcjami producenta.

Wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne winny by¢ przechowywane w migjscach
odpowiednio zamknietych uniemozliwiajgcych przedostanie sie tam oséb nieupowaznionych.
Miejsca te winny by¢ zamkniete, a klucz do nich winien posiada¢ kierownik budowy i
kazdorazowo odnotowywac przekazanie klucza innemu pracownikowi.

Wykaz materiatdw wraz z ich iloSciami winien by¢ prowadzony przez kierownika budowy i
odnotowywane kazde przekazanie materiatéw do prac na budowe.



Przy pracach z materiatami wydzielajgcymi szkodliwe Ilub wybuchowe pary (kleje,
rozpuszczalniki) nalezy zapewni¢ odpowiedniq wentylacje pomieszczen.
Teren budowy wyposazy¢ w odpowiedniq ilo$¢ sprzetu pozarowego jak: gasnice, topaty,
siekiery i inne wg potrzeby. Miejsca rozmieszczenia sprzetu pozarowego wyraznie oznakowac. W
miejscach umieszczenia sprzetu pozarowego wywiesi¢ instrukcje o postepowaniu w razie
powstania pozaru.
Nalezy umozliwi¢ szybkg ewakuacje na wypadek pozaru poprzez zapewnienie statego
dojazdu na teren budowy i w rejon sktadowania surowcodw i materiatéw dla wozdw strazy
pozarnej oraz zapewni¢ dojazd i dojscie do przytgcza wody —hydrantu dla celéw p.poz.
Instalacja elektryczna zasilajgca teren robdt winna posiadad zabezpieczenia przed porazeniem
prgdem elektrycznym.
Wszyscy pracownicy bedg odpowiednio przeszkoleni i posiadaé bedg odpowiednie
uprawnienia.
Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na danym

stanowisku pracy,
¢ wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
e okredlenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

e wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej;
Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu zapewnienie
organizacji pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikdw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych oraz
zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancii nie powodujgcych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatah w celu usuniecia tego zagrozenia.
Aby ograniczy¢ ryzyko pozaru nalezy plac budowy wyposazyé w gasnice, przystosowane do
gaszenia odpowiednich grup pozardw, zapewni¢ odpowiednie warunki magazynowania
materiatdw tatwopalnych oraz przestrzeganie zakazu uzywania otwartego ognia palenia w
miejscach magazynowania produktéw tatwopalnych i prac z tymi produktami.
Zaplecze socjalno-biurowe zlokalizowaé w bezpiecznej odlegto$ci od miejsca prowadzenia
prac.
Miejscem przechowywania dokumentacji budowy sg biura na ferenie zaplecza socjalno-
biurowego bedqgcego jednym z pomieszczern remontowanego lokalu.
W przypadku zagrozenia nalezy przyjaé nastepujgce zasady postepowania:

e Natychmiast powiadomi¢ osobe odpowiedzialng za prowadzenie budowy — kierownika

budowy lub osobe go zastepujgcqg,

e Zapewni¢ pomoc ewentualnym poszkodowanym,

e Podjg¢ czynnosci majgce na celu unikniecia zagrozenia dla ludzi,

e Podjg¢ czynnosci pod nadzorem kierownika budowy majgce na celu usuniecie

zagrozeniaq,
Ewakuacja z terenu robét — jednym z trzech wyjs¢ z lokalu, zapewniajgcym bezposredni dostep
do drogi publicznej, umozliwiajgcej szybkie opuszczenie terenu w przypadku niebezpieczenstwa.

Maszyny i urzgdzenia

e eksploatowane maszyny i urzgdzenia muszqg posiadac stosowne swiadectwa
wymagane przepisami dopuszczajgcymi je do stosowania,

¢ maszyny i urzgdzenia techniczne oraz urzgdzenia zmechanizowane nalezy
stosowac i uzywac zgodnie z dokumentacjq techniczno-ruchowq tzw. DTR
producenta na zasadach przez niego ustalonych,

e pracownik obstugujgcy dany sprzet mechaniczny lub urzgdzenie winien zostac
przeszkolony i posiadac stosowne uprawnienie,

¢ ewentualng naprawe maszyn lub urzadzeh mogqg wykonywac osoby i warsztaty
upowaznione przez producenta i wykazane w dokumentacji DR,

e przedrozpoczeciem pracy kazdego dnia oraz w okresach ustalonych
przez producenta w DTR maszyny i urzgdzenia winny by¢ przeglgdniete



pod wzgledem stanu fechnicznego i sprawdzone pod wzgledem prawidtowego
bezpiecznego dziatania i uzytkowania,

transport i roztadunek na placu budowy materiatéw powinien odbywac sie za
posrednictwem maszyn i urzgdzeh do tego przeznaczonych z zachowaniem
wszelkich srodkéw bezpieczenhstwa.

Roboty na wysokosci

stanowiska pracy oraz przejscia znajdujgce sie na wysokosci powyzej 2,0 m
nad poziomem terenu nalezy zabezpieczy¢ balustradq (poreczg) o wysokosci
co najmniej 1,1m oraz deskq kraweznikowq wysokosci 15 cm,

roboty na wysokosci nalezy obowigzkowo wykonywac z uzyciem szelek
bezpieczenstwa, linek asekuracyjnych iinnych srodkéw zabezpieczajgcych
dostosowanych do wysokosci i rodzaju prowadzonych prac,

pomosty robocze powinny by¢ dostosowane do przewidzianego obcigzenia,
szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia,

zrzucanie materiatdw, narzedzi i innych przedmiotéw z wysokosci jest
zabronione;

wykonywanie robdt z drabin jest zabronione.

Roboty tynkarskie

pomost rusztowania do robdt murarskich powinien znajdowacd sie ponizej

opracowywanego fragmentu budowli co najmniej o 30 cm,

stanowiska robocze nalezy stale utrzymywad w czystosci i porzgdku, a

narzedzia potrzebne do wykonywania robdt winny by¢ utozone w odpowiednich miejscach,

trasy komunikaciji na pomostach winny by¢ wolne dla przejscia, czyste i nie

zastawiane materiatami,

pracownicy winni by¢ wyposazeni w stosowny do wykonywanej pracy sprzet

ochronny,

opieranie sie o balustrady i barierki jest zabronione.

11. Podczas realizacji projektowanej inwestycji nalezy w szczegdlnosci stosowaé sie do
wymagan okreslonych w n/w aktach prawnych

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku-Kodeks pracy ( Dz. U. 1998r. Nr 21, poz. 94 z
pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994-Prawo budowlane( Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1996r. w sprawie
szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy(Dz. U. z 1997
r., Nr 62, poz. 844).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 199ér. w sprawie
szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy( Dz. U. Nr 62,
poz. 285).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2000r. Nr 118, poz. 1263).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz. U. z 2000r.
Nr 26, poz. 313).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajoéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U. z
1996r., poz. 288).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( Dz. U. z2003 r. Nr 120,poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz.
401).

12. Osoba odpowiedzialna za opracowanie planu bioz na budowie



Zgodnie z postanowieniami w/w ustawy osoba przejmujgca obowigzki Kierownika
Budowy jest zobowigzana do opracowania planu BIOZ przed rozpoczeciem budowy
i umieszczeniem go w widocznym i dostepnym migjscu.

13. Uwagi koncowe

Przy wykonywaniu robét nalezy stosowac wyroby budowlane spetniajgce wymogi
okreslone w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 z pdzniejszymi zmianami).
Remont powinien by¢ wykonany przez wyspecjalizowang firme budowlang.

W celu kontroli jakosci prac remontowych zaleca sie wykonanie badan
termowizyjnych przez wyspecjalizowanqg, niezalezng od wykonawcy prac firme.

OPRACOWAL
mgr inz. arch. Kinga Zielinska-Madej lipiec
UPR. NR RZ/A-06/07 2017r




	STRONA TYTUŁOWA_ KRAKOWSKA 27.pdf
	OPIS_KRAKOWSKA 27_ 09.08.2017

