Elewacja kamienicy ul. Zydowska ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

3-5-7-9-11-13-15 - kosztorys $lepy (lic. 0004F95A)
strona nr: 2
Kosztorys
Nr Podstawa Opis roboét Jm | Norma llosé Cena jedn.| Wartosé
Kosztorys Elewacja kamienicy ul. Zydowska 3, 5,7, 9, 11, 13, 15
1 |Element Remont elewacji Zydowska 3
1 KNR 202/1610/2 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysoko$¢ do 16°m, naktady
(1) podstawowe m2 173,777
Wyliczenie ilo$ci robét:
Zydowska 3, elewacja potudniowa 7,71*11,50 88,665000
Zydowska 3, elewacja pétnocna 7,91%10,76 85,11160C
RAZEM: 173,777
Robocizna
Monter grupa Il r-g 0,2483 43,14883
Robotnicy grupa | r-g 0,1117 19,41089
Materialy
Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50'mm m3 0,00011 0,01912
Deski iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 25'mm m3 0,00013 0,02259
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25'mm m3 0,00018 0,03128
Drut stalowy okragty miekki Fi"3'mm kg 0,009 1,56399
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0006 0,10427
Haki do muru kg 0,012 2,08532
Maty (ptyty) trzcinowe grubosci 3.5°'cm m2 0,0189 3,28439
Ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0002 0,03476
Plyty pomostowe robocze m2 0,0061 1,06004
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30 do 20m m-g 0,1021 17,74263
2 Kalkulacja Czas pracy rusztowania
indywidualna m2 173,777
Wyliczenie ilo$ci robét:
\ 173.777 173,777000
RAZEM: 173,777
Materiaty
Optata za czas pracy rusztowania m2 1 173,77700
3 KNR 401/701/5 |Odbicie tynkdéw zewnetrznych, na scianach, filarach, pilastrach, ponad 5
m2, z zaprawy cementowo-wapiennej m2 16,400
Wyliczenie ilosci robot:
Elewacja potudniowa 5,44+0,49 5,930000
Elewacja potnocna 2,99+2,58+0,82 6,390000
OS$cieza
Elewacja potudniowa 1,50*8*0,20 2,400000
Elewacja potnocna (1,50*4+1,20*2)*0,20 1,680000
RAZEM: 16,400
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,33 5,41200
4 KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1
km m3 0,656
Wyliczenie ilo$ci robot:
\ 16.400*0,04 0,656000
RAZEM: 0,656
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,86 0,56416
Sprzet
Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,5 0,32800
5 KNR 401/108/20 | Wywd6z samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz
(kol.17-19)
Krotno$¢=4 m3 0,656
Wyliczenie ilosci robot:
0.656 0,656000
RAZEM: 0,656
Sprzet
Samochdd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,04 0,10496
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6 C 1/409/3 Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie, wykonanie tynku renowacyjnego
szerokoporowego WTA podktadowego, pierwsza warstwa - szpryc
(obrzutka) tynk grubosci 0,5 cm na $cianach o pow. w jednym miejscu
ponad 5 m2, m2 16,400
Wyliczenie ilo$ci robét:
\ 16.400 16,400000
RAZEM: 16,400
Robocizna
Robotnicy r-g 0,22 3,60800
Materialy
Tynk szerokoporowy (WTA) - pierwsza warstwa - szpryc (obrzutka) kg 4,5 73,80000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Sprzet
Wyciag m-g 0,02 0,32800
Srodek transportowy (1) m-g 0,02 0,32800
Betoniarka m-g 0,02 0,32800
7 C 1/410/3 Utozenie tynkow renowacyjnych recznie, wykonanie tynku renowacyjnego
specjalistycznego szerokoporowego WTA - druga warstwa magazynujgca
sole, tynk grubosci 3 cm na $cianach o pow. w jednym miejscu ponad 5
m2, m2 16,400
Wyliczenie ilo$ci robét:
\ 16.400 16,400000
RAZEM: 16,400
Robocizna
Robotnicy r-g 0,37 6,06800
Materialy
Tynk szerokoporowy (WTA) - druga warstwa magazynujgca sole kg 25,5 418,20000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 0,49200
Srodek transportowy (1) m-g 0,03 0,49200
Betoniarka m-g 0,03 0,49200
8 C 1/410/3 Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie, wykonanie tynku renowacyjnego
specjalistycznego szerokoporowego WTA - trzecia warstwa, tynk
grubosci 2 cm na $cianach o pow. w jednym miejscu ponad 5 m2, m2 16,400
Wyliczenie ilosci robot:
116.400 16,400000
RAZEM: 16,400
Robocizna
Robotnicy r-g 0,37 6,06800
Materiaty
Tynk szerokoporowy (WTA) - trzecia warstwa kg 18|  295,20000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 0,49200
Srodek transportowy (1) m-g 0,03 0,49200
Betoniarka m-g 0,03 0,49200
9 ZKNR C 1/101/1 |Przygotowanie podfoza, zabezpieczenie okien folig malarskg m2 37,050
Wyliczenie ilosci robot:
Elewacja potudniowa 1,00*2,30+1,00%1,50*3+0,95*1,50*6+1,00*2,45+0,95*2,35 20,032500
Elewacja potnocna 1,15%1,90+1,30*2,30+1,40*2,70+1,25*2,15*3 17,017500
RAZEM: 37,050
Robocizna
Robotnicy r-g 0,123 4,55715
Materialy
Folia PE malarska m2 1,2 44,46000
Tasma malarska m 5/ 185,25000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0005 0,01853
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10 |ZKNR C 2/801/6 |Analogia - Przygotowanie podtoza, hydropiaskowanie podtoza tynkowego
malowanego m2 154,102
Wyliczenie ilo$ci robét:
Zydowska 3, elewacja potudniowa 68,36+1,85 70,210000
Zydowska 3, elewacja pétnocna 33,31+3,72+3,64+2,98+0,38*3+0,42*3+0,79*3+0,25*3+3,48+1,94+
0,58 55,170000
minus tynk renowacyjny -16.400 -16,400000
Gzymsy i opaski
Gzyms G1 7,91*0,89 7,039900
Gzyms G2 7,91*0,35 2,768500
Profil P1 7,91*0,21 1,661100
Profil P2 1,80*3*0,23 1,242000
Profil P3 (bonie) (7,91*3+(0,82+0,92+1,72+0,55)*4)*0,09 3,579300
Oscieza - elewacja potudniowa (1,00+2,30*2+(1,00+1,50*2)*3+(0,95+1,50*2)*6+1,00+2,45*2+0,95
+2,35*2)*0,20 10,570000
OScieza - elewacja pétnocna (1,15+1,90*2+1,30+2,30*2+1,40+2,70*2+(1,25+2,15*2)*3)*0,20 6,860000
Balkony od spodu 3,46%1,20*2 8,304000
Balkony boki (3,46+1,20*2)*0,08*2 0,937600
Balkony belki 1,20*3*2*2*0,15 2,160000
RAZEM: 154,102
Robocizna
Robotnicy r-g 0,91 140,23282
Materiaty
Piasek kwarcowy suszony 0,8-0,2’mm kg 67| 10324,834
Woda m3 0,01 1,54102
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Agregat wodny ci$nieniowy m-g 0,71 109,41242
Srodek transportowy m-g 0,039 6,00998
11 | TZKNBK Fryzy dekoracyjne o rysunku $rednio ztozonym; 35-40 cm; analogia -
9/500/29 (2) usuniecie deformacji gzymsu - Gzyms G1 - (gzyms w rozwinieciu
188-49-50=89 cm)
Krotnosé=2,2 m 7,910
Wyliczenie ilosci robot:
Gzyms G1 - elewacja potnocna 7,91 7,910000
RAZEM: 7,910
Robocizna
Robotnicy r-g 2,27 39,50254
12 |TZKNBK Fryzy dekoracyjne o rysunku $rednio ztozonym; 35-40 cm; analogia -
9/500/29 (2) usuniecie deformacji gzymsu - Gzyms G2 - (gzyms w rozwinieciu 35 cm) |m 7,910
Wyliczenie ilo$ci robét:
Gzyms G2 - elewacja potnocna 7,91 7,910000
RAZEM: 7,910
Robocizna
Robotnicy r-g 2,27 17,95570
13 |TZKNBK Listwy dekoracyjne o rysunku prostym; 20-25 cm; - usuniecie deformac;ji
9/200/12 (2) listwy - Profil P1 - profil w rozwinigciu 21 cm, Profil P2 - profil w
rozwinieciu 23 cm m 13,310
Wyliczenie ilo$ci robét:
Elewacja potnocna Profil P1 7,91 7,910000
Elewacja pétnocna Profil P2 1,80*3 5,400000
RAZEM: 13,310
Robocizna
Robotnicy r-g 0,93 12,37830
14 | TZKNBK Listwy dekoracyjne o rysunku prostym; 8-12 cm; analogia bonie -
9/200/9 (2) usunigcie deformaciji listwy - Profil P3 - profil w rozwinieciu 9 cm,
R=2,000 M=1,000 S=1,000 m 39,770
Wyliczenie ilosci robot:
Profil P3 (bonie) \7,91*3+(0,82+0,92+1 ,72+0,55)*4 39,770000
RAZEM: 39,770
Robocizna
Robotnicy r-g 0,59 46,92860
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15 |ZKNR C 1/101/7 |Przygotowanie podtoza, gruntowanie podtoza 1-krotne, srodek gruntujacy
(1) sczepny pod tynk m2 154,212
Wyliczenie ilo$ci robét:
Zydowska 3, elewacja potudniowa 68,36+1,85 70,210000
Zydowska 3, elewacja pétnocna 33,31+3,72+3,64+2,98+0,38*3+0,42*3+0,79*3+0,25*3+3,48+1,94+
0,58 55,170000
Os$cieza - elewacja potudniowa (1,00+2,30*2+(1,00+1,50*2)*3+(0,95+1,50*2)*6+1,00+2,45*2+0,95
+2,35%2)*0,20 10,570000
Os$cieza - elewacja pétnocna (1,15+1,90*2+1,30+2,30*2+1,40+2,70*2+(1,25+2,15*2)*3)*0,20 6,860000
Balkony od spodu 3,46*1,20*2 8,304000
Balkony boki (3,46+1,20%2)*0,08*2 0,937600
Balkony belki 1,20*3*2*2*0,15 2,160000
RAZEM: 154,212
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0635 9,79246
Materialy
Srodek gruntujgcy sczepny pod tynk dm3 0,1 15,42120
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,001 0,15421
Wyciag m-g 0,002 0,30842
16 |ZKNR C 1/103/7 |Zatapianie jednej warstwy siatki na Scianach, stupach, zaprawa klejowa
(1) mineralna zawierajgca mikrowtokna m2 154,212
Wyliczenie ilosci robot:
1154.212 154,212000
RAZEM: 154,212
Robocizna
Robotnicy r-g 0,598 92,21878
Materiaty
Zaprawa klejowa mineralna zawierajgca mikrowtékna kg 4,12| 635,35344
Siatka z widkna szklanego m2 1,137| 175,33904
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,007 1,07948
Srodek transportowy (1) m-g 0,0052 0,80190
17 |ZKNR C 1/101/7 |Przygotowanie podioza, gruntowanie podtoza 1-krotne, srodek gruntujacy
(1) zczepny pod tynk m2 170,503
Wyliczenie ilosci robot:
154.212 154,212000
Gzymsy i opaski
Gzyms G1 7,91*0,89 7,039900
Gzyms G2 7,91*0,35 2,768500
Profil P1 7,91*0,21 1,661100
Profil P2 1,80*3*0,23 1,242000
Profil P3 (bonie) (7,91*3+(0,82+0,92+1,72+0,55)*4)*0,09 3,579300
RAZEM: 170,503
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0635 10,82694
Materiaty
Srodek gruntujgcy sczepny pod tynk dm3 0,1 17,05030
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,001 0,17050
Wyciag m-g 0,002 0,34101
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18 |KNR23/931/2 |Analogia - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z suchej mieszanki
(1) tynkarskiej - szlichta wykonczeniowa wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych, m2 136,782
Wyliczenie ilo$ci robét:
Zydowska 3, elewacja potudniowa 68,36+1,85 70,210000
Zydowska 3, elewacja pétnocna 33,31+3,72+3,64+2,98+0,38*3+0,42*3+0,79*3+0,25*3+3,48+1,94+
0,58 55,170000
Balkony od spodu 3,46%1,20*2 8,304000
Balkony boki (3,46+1,20*2)*0,08*2 0,937600
Balkony belki 1,20*3*2*2*0,15 2,160000
RAZEM: 136,782
Robocizna
Tynkarze grupa lll r-g 0,4661 63,75409
Robotnicy grupa | r-g 0,0252 3,44691
Materialy
Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykonczeniowa kg 3,5 478,73700
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0.15 t m-g 0,0064 0,87540
Srodek transportowy (1) m-g 0,009 1,23104
19 |KNR 1901/823/7 |Analogia - Profile ciggnione szlachetne gtadzone, szerokos$¢ w
rozwinieciu do 40°cm - natozenie warstwy wykonczeniowej
cienkowarstwowej z tynku szlichta wykonczeniowa - Gzyms G1 szer. 89
cm m 7,910
Wyliczenie ilosci robot:
Gzyms G1 7,91 7,910000
RAZEM: 7,910
Robocizna
Tynkarze grupa IV r-g 2,32 18,35120
Robotnicy grupa | r-g 0,41 3,24310
Materialy
Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykonczeniowa kg 1,4 11,07400
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Sprzet
Wyciag m-g 0,36 2,84760
20 |KNR 1901/823/8 |Analogia - Profile ciagnione szlachetne gtadzone, dodatek za kazde
dalsze 5°'cm rozwiniecia - natozenie warstwy wykonczeniowej
cienkowarstwowej z tynku szlichta wykonczeniowa - Gzyms G1 szer. 89
cm
Krotno$¢=6 m 7,910
Wyliczenie ilosci robot:
7.910 7,910000
RAZEM: 7,910
Robocizna
Tynkarze grupa IV r-g 0,18 8,54280
Robotnicy grupa | r-g 0,04 1,89840
Materialy
Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykonczeniowa kg 0,175 8,30550
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 1,42380
21 |KNR 1901/823/6 |Analogia - Profile ciagnione szlachetne gtadzone, szeroko$¢ w
rozwinieciu do 35°cm - natozenie warstwy wykonczeniowej
cienkowarstwowej z tynku szlichta wykonczeniowa Gzyms G2 szer. 35
cm m 7,910
Wyliczenie ilo$ci robét:
Gzyms G2 7,91 7,910000
RAZEM: 7,910
Robocizna
Tynkarze grupa IV r-g 2,11 16,69010
Robotnicy grupa | r-g 0,38 3,00580
Materiaty
Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykonczeniowa kg 1,225 9,68975
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Sprzet
Wyciag m-g 0,32 2,53120
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22 |KNR 1901/823/4 |Analogia - Profile ciagnione szlachetne gtadzone, szeroko$¢ w
rozwinieciu do 25’cm -natozenie warstwy wykonczeniowej
cienkowarstwowej z tynku szlichta wykonczeniowa - Profil P1 szer. 21
cm, Profil P2 szer. 23 cm m 13,310
Wyliczenie ilo$ci robét:
Profil P1 7,91 7,910000
Profil P2 1,80*3 5,400000
RAZEM: 13,310
Robocizna
Tynkarze grupa IV r-g 1,76 23,42560
Robotnicy grupa | r-g 0,25 3,32750
Materialy
Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykonczeniowa kg 0,875 11,64625
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Sprzet
Wyciag m-g 0,26 3,46060
23 |KNR 1901/823/1 |Analogia - Profile ciagnione szlachetne gtadzone, szeroko$¢ w
rozwinieciu do 10°cm - natozenie warstwy wykonczeniowej
cienkowarstwowej z tynku szlichta wykonczeniowa - Profil P3 bonie
potokragte szer. 9 cm
R=4,000 M=1,000 S=1,000 m 39,770
Wyliczenie ilosci robot:
Profil P3 (bonie) \(7,91*3+(O,82+0,92+1 ,72+0,55)*4) 39,770000
RAZEM: 39,770
Robocizna
Tynkarze grupa IV r-g 1,07 170,21560
Robotnicy grupa | r-g 0,08 12,72640
Materialy
Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykonczeniowa kg 0,35 13,91950
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Sprzet
Wyciag m-g 0,16 6,36320
24 |KNR 23/931/4 |Analogia - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku szlichta
(1) wykonczeniowa wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu,
wyprawa na osciezach, szerokosci do 30°cm, m2 17,430
Wyliczenie ilosci robot:
Os$cieza - elewacja potudniowa (1,00+2,30*2+(1,00+1,50*2)*3+(0,95+1,50*2)*6+1,00+2,45*2+0,95
+2,35%2)*0,20 10,570000
Os$cieza - elewacja pétnocna (1,15+1,90*2+1,30+2,30*2+1,40+2,70*2+(1,25+2,15*2)*3)*0,20 6,860000
RAZEM: 17,430
Robocizna
Tynkarze grupa lll r-g 1,52 26,49360
Robotnicy grupa | r-g 0,026 0,45318
Materialy
Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykonczeniowa kg 3,5 61,00500
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0.15 t m-g 0,0064 0,1115&
Srodek transportowy (1) m-g 0,009 0,15687
25 |KNR 23/2611/2 |Analogia - gruntowanie impregnatem do farb krzemoorganicznych,
1-krotne m2 170,503
Wyliczenie ilosci robot:
1170.503 170,503000
RAZEM: 170,503
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,0662 11,28730
Materiaty
Preparat gruntujacy systemowy do farb elewacyjnych
krzemoorganicznych dm3 0,2 34,10060
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,01705
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26 |KNR 33/28/1 (4) |Analogia - Malowanie elewacji, farba krzemoorganicznana bazie emuls;ji
silikonowej m2 170,503
Wyliczenie ilo$ci robét:
\ 170.503 170,503000
RAZEM: 170,503
Robocizna
Malarze grupa Il r-g 0,095 16,19779
Robotnicy grupa | r-g 0,031 5,28559
Materiaty
Farba krzemoorganiczna na bazie emulsji silikonowej dm3 0,5 85,25150
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0004 0,06820
27 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdéw kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie nadajagcej si¢ do uzytku m2 21,176
Wyliczenie ilo$ci robét:
Gzyms G1 7,91*1,09 8,621900
Gzyms G2 7,91*0,45 3,559500
Profil P1 7,91*0,31 2,452100
Profil P2 1,80*3*0,33 1,782000
Parapety - elewacja potudniowa (1,00*3+0,95*6)*0,35 3,045000
Parapety - elewacja pétnocna (1,15+1,25*3)*0,35 1,715000
RAZEM: 21,176
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,3 6,35280
28 |KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 15,620
Wyliczenie ilo$ci robét:
Elewacja potudniowa 7,71 7,710000
Elewacja potnocna 7,91 7,910000
RAZEM: 15,620
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,15 2,34300
29 |KNR401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 22,220
Wyliczenie ilo$ci robét:
Elewacja potudniowa 11,26+0,20 11,460000
Elewacja potnocna 10,76 10,760000
RAZEM: 22,220
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,11 2,44420
30 |Kalkulacja Wywdz elementéw stalowych z rozbiorki
indywidualna kpl 1,000
Materiaty
Wywoéz elementd stalowych z rozbidrki kpl 1 1,00000
31 |KNRW Obrébki z blachy tytanowo-cynkowej przy szerokosci w rozwinieciu ponad
202/515/2 (1) 25cm m2 21,176
Wyliczenie ilosci robot:
21.176 21,176000
RAZEM: 21,176
Robocizna
Robotnicy r-g 1,57 33,24632
Materiaty
Blacha tytanowo-cynkowa ptaska grubosci 0,55 mm kg 4,88/ 103,33888
Spoiwo cynowo-ofowiane LC 60 kg 0,056 1,18586
Kotki rozporowe plastykowe szt 6,7 141,87920
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0068 0,14400
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32 |KNRW Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, pdtokragte, Fi'18'cm,
202/522/2 (2) blacha tytanowo-cynkowa m 15,620
Wyliczenie ilo$ci robét:
\ 15.620 15,620000
RAZEM: 15,620
Robocizna
Robotnicy r-g 0,455 7,10710
Materialy
Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej potokragte Fi*180 mm m 1,03 16,08860
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,0351 0,54826
Uchwyty do rynien dachowych tytanowo-cynkowych szt 2 31,24000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0032 0,04998
33 |KNRW Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw, okragte, Fi'15’cm,
202/529/2 (2) blacha tytanowo-cynkowa m 20,420
Wyliczenie ilo$ci robét:
Elewacja potudniowa 11,26+0,20-0,90 10,560000
Elewacja potnocna 10,76-0,90 9,860000
RAZEM: 20,420
Robocizna
Robotnicy r-g 0,742 15,15164
Materiaty
Rura spustowa z blachy tytanowo-cynkowej, Fi*150"mm m 1,03 21,03260
Spoiwo cynowo-ofowiane LC 60 kg 0,007 0,14294
Uchwyty do rur spustowych tytanowo-cynkowaych szt 0,33 6,73860
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0034 0,06943
34 |KNRW Analogia - Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej, leje spustowe
202/519/8 (1) szt 2,000
Wyliczenie ilosci robot:
2 2,000000
RAZEM: 2,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,991 1,98200
Materiaty
Blacha stalowa ocynkowana ptaska grubosci 0.60°’mm kg 3,19 6,38000
Spoiwo cynowo-oftowiane LC 60 kg 0,08 0,16000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0038 0,00760
Wyciag m-g 0,0021 0,00420
35 |KNNR4/215/2 |Osadnik deszczowy Fi"150'mm, uszczelnienie sznurem i zaprawg
(1) cementowg szt 2,000
Wyliczenie ilosci robot:
2 2,000000
RAZEM: 2,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,9 1,80000
Materiaty
Osadnik deszczowy zeliwny bezsyfonowy 150 mm szt 1 2,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1
36 |KNNR 4/204/4 |Rurociagi zeliwne kanalizacyjne, na $cianach w budynkach mieszkalnych,
(uszczelnienie sznur+zaprawa cem.), Fi'150 'mm - wprowadzenie rur
spustowych do kanalizacji m 1,800
Wyliczenie ilosci robot:
0,90*2 1,800000
RAZEM: 1,800
Robocizna
Robotnicy r-g 0,753 1,35540
Materiaty
Prostka zeliwna kanalizacyjna kielichowa, Fi'150'mm m 0,8 1,44000
Ksztattki zeliwne kanalizacyjne Fi'150'mm szt 0,79 1,42200
Uchwyty do rur Fi'150'mm szt 0,73 1,31400
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
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37 |Kalkulacja Sprawdzenie droznosci podtgczen rur spustowych do kanalizacji i
indywidualna ewentualne udroznienie szt 2,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
2 2,000000
RAZEM: 2,000
Materiaty
Sprawdzenie i udroznienie podtgczen rur spustowych do kanalizacji kpl 1 2,00000
38 |KNR 401/1212/5|Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady z
(2) pretoéw prostych, 2-krotne m2 14,064
Wyliczenie ilosci robot:
Elewacja potnocna \(3,46+1 ,202)*2*1,20 14,064000
RAZEM: 14,064
Robocizna
Malarze grupa ll r-g 0,61 8,57904
Robotnicy grupa | r-g 0,33 4,64112
Materialy
Benzyna do lakierow dm3 0,034 0,47818
Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,083 1,16731
Farba olejna do gruntowania dm3 0,077 1,08293
Papier $cierny elektrokorundowy szt 0,56 7,87584
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
39 |Kalkulacja Montaz listew ochronnych przeciw ptakom
indywidualna mb 56,050
Wyliczenie ilo$ci robét:
Gzyms G2 7,91*3 23,730000
Profil P1 7,91*2 15,820000
Profil P2 1,80*3*2 10,800000
Parapety elewacja potudniowa 0,95*6 5,700000
RAZEM: 56,050
Robocizna
Robocizna r-g 0,25 14,01250
Materiaty
Listwy ochronne przeciw ptakom mb 1,05 58,85250
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Podsumowanie elementu Razem
2 [Element Remont elewacji Zydowska 5
40 |KNR 202/1610/2 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysoko$é do 16°'m, naktady
(1) podstawowe m2 210,379
Wyliczenie ilo$ci robot:
Zydowska 5, elewacja potudniowa 9,43*10,16+(8,50+7,70)/2*0,45+3,20*0,20 100,093800
Zydowska 5, elewacja pétnocna 9,37%(11,97+11,57)/2 110,284900
RAZEM: 210,379
Robocizna
Monter grupa Il r-g 0,2483 52,23711
Robotnicy grupa | r-g 0,1117 23,49933
Materialy
Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50'mm m3 0,00011 0,02314
Deski iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 25'mm m3 0,00013 0,02735
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25'mm m3 0,00018 0,03787
Drut stalowy okragty miekki Fi"3'mm kg 0,009 1,89341
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0006 0,12623
Haki do muru kg 0,012 2,52455
Maty (ptyty) trzcinowe grubosci 3.5°'cm m2 0,0189 3,97616
Ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0002 0,04208
Plyty pomostowe robocze m2 0,0061 1,28331
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30 do 20m m-g 0,1021 21,47970
41 |Kalkulacja Czas pracy rusztowania
indywidualna m2 210,379
Wyliczenie ilo$ci robot:
210.379 210,379000
RAZEM: 210,379
Materiaty
Optata za czas pracy rusztowania m2 1 210,37900
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42 |KNR401/701/5 |Odbicie tynkdw zewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5
m2, z zaprawy cementowo-wapiennej m2 22,470
Wyliczenie ilo$ci robét:
Elewacja potudniowa 8,81+0,65*2 10,110000
Elewacja po6tnocna 0,43+6,32+0,89 7,640000
OS$cieza
Elewacja potudniowa ((0,90+1,20*2)*3+0,90+1,30*2)*0,20 2,680000
Elewacja potnocna (1,50*4+1,05*4)*0,20 2,040000
RAZEM: 22,470
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,33 7,41510
43 |KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1
km m3 0,899
Wyliczenie ilosci robot:
22.470*0,04 0,898800
RAZEM: 0,899
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,86 0,77314
Sprzet
Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,5 0,44950
44 |KNR 401/108/20 |Wywo6z samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz
(kol.17-19)
Krotno$¢=4 m3 0,899
Wyliczenie ilo$ci robot:
10.899 0,899000
RAZEM: 0,899
Sprzet
Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,04 0,14384
45 |C 1/409/3 Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie, wykonanie tynku renowacyjnego
szerokoporowego WTA podktadowego, pierwsza warstwa - szpryc
(obrzutka) tynk grubosci 0,5 cm na $cianach o pow. w jednym miejscu
ponad 5 m2, m2 22,470
Wyliczenie ilosci robot:
22.470 22,470000
RAZEM: 22,470
Robocizna
Robotnicy r-g 0,22 4,94340
Materiaty
Tynk szerokoporowy (WTA) - pierwsza warstwa - szpryc (obrzutka) kg 4,5/ 101,11500
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Sprzet
Wyciag m-g 0,02 0,44940
Srodek transportowy (1) m-g 0,02 0,44940
Betoniarka m-g 0,02 0,44940
46 |C 1/410/3 Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie, wykonanie tynku renowacyjnego
specjalistycznego szerokoporowego WTA - druga warstwa magazynujgca
sole, tynk grubosci 3 cm na scianach o pow. w jednym miejscu ponad 5
m2, m2 22,470
Wyliczenie ilosci robot:
22.470 22,470000
RAZEM: 22,470
Robocizna
Robotnicy r-g 0,37 8,31390
Materiaty
Tynk szerokoporowy (WTA) - druga warstwa magazynujaca sole kg 25,5/ 572,98500
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 0,67410
Srodek transportowy (1) m-g 0,03 0,67410
Betoniarka m-g 0,03 0,67410
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47 |C 1/410/3 Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie, wykonanie tynku renowacyjnego
specjalistycznego szerokoporowego WTA - trzecia warstwa, tynk
grubosci 2 cm na $cianach o pow. w jednym miejscu ponad 5 m2, m2 22,470
Wyliczenie ilosci robot:
22.470 22,470000
RAZEM: 22,470
Robocizna
Robotnicy r-g 0,37 8,31390
Materiaty
Tynk szerokoporowy (WTA) - trzecia warstwa kg 18| 404,46000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 0,67410
Srodek transportowy (1) m-g 0,03 0,67410
Betoniarka m-g 0,03 0,67410
48 |ZKNR C 1/101/1 |Przygotowanie podtoza, zabezpieczenie okien i drzwi folig malarska m2 41,961
Wyliczenie ilosci robot:
Elewacja potudniowa 0,95*1,30*3+0,90*2,00+0,90*1,60*5+0,95*1,50*4 18,405000
Elewacja potnocna 1,25*2,50*2+1,15*1,80*2+1,12*1,68*4+0,94*1,50*4 23,556400
RAZEM: 41,961
Robocizna
Robotnicy r-g 0,123 5,16120
Materialy
Folia PE malarska m2 1,2 50,35320
Tasma malarska m 5/ 209,80500
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0005 0,02098
49 |ZKNR C 2/801/6 |Analogia - Przygotowanie podtoza, hydropiaskowanie podioza tynkowego
malowanego m2 170,076
Wyliczenie ilosci robot:
Zydowska 5, elewacja potudniowa 79,66+0,12 79,780000
Zydowska 5, elewacja pétnocna 21,41+18,99+1,76+1,66+3,98+3,22+(0,14+0,66+0,68+0,38+0,29)*3
+0,27+4,77+0,38 62,890000
minus tynk renowacyjny -22.470 -22,470000
Gzymsy i opaski
Gzyms G1 9,37*0,54 5,059800
Gzyms G2 9,37*0,24 2,248800
Opaska O1 (1,30+1,50*2)*4*0,41 7,052000
Gzyms G5 1,77*4*0,30 2,124000
Profil P1 0,78*4*4*0,09 1,123200
Opaska 02 (1,12+(1,68+0,19)*2)*4*0,45 8,748000
Gzyms G3 9,37*0,27 2,529900
Profil P2 1,43*0,15 0,214500
Profil pod P2 1,43%0,60 0,858000
Gzyms G4 9,37%0,29 2,717300
Profil P3 (bonie) (9,37+(0,29+1,36+1,39+0,78+0,59)*4)*0,09 2,430900
Os$cieza - elewacja potudniowa ((0,95+1,30*2)*3+0,90+2,00*2+(0,90+1,60*2)*5+(0,95+1,50*2)*4)*0
,20 10,370000
Os$cieza - elewacja pétnocna ((1,25+2,50*2)*2+(1,15+1,80*2)*2)*0,20 4,400000
RAZEM: 170,076
Robocizna
Robotnicy r-g 0,91 154,76916
Materiaty
Piasek kwarcowy suszony 0,8-0,2’mm kg 67| 11 395,092
Woda m3 0,01 1,70076
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Agregat wodny ciSnieniowy m-g 0,71 120,75396
Srodek transportowy m-g 0,039 6,63296
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50 |TZKNBK Fryzy dekoracyjne o rysunku $rednio ztozonym; 35-40 cm; analogia -
9/500/29 (2) usuniecie deformacji gzymsu - Gzyms G1 - (gzyms w rozwinieciu
112-31-27=54 cm)
Krotno$é=1,35 m 9,370
Wyliczenie ilo$ci robét:
Gzyms G1 9,37 9,370000
RAZEM: 9,370
Robocizna
Robotnicy r-g 2,27 28,71437
51 |TZKNBK Fryzy dekoracyjne o rysunku srednio ztozonym; 20-25 cm; analogia -
9/500/26 (2) usuniecie deformacji gzymsu - Gzyms G2 - (gzyms w rozwinieciu 24 cm) |m 9,370
Wyliczenie ilosci robot:
Gzyms G2 9,37 9,370000
RAZEM: 9,370
Robocizna
Robotnicy r-g 1,88 17,61560
52 |TZKNBK Fryzy dekoracyjne o rysunku $rednio ztozonym; 35-40 cm; analogia -
9/500/29 (2) usuniecie deformacji opaski - Opaska O1 - (opaska w rozwinigciu 41 cm) |m 17,200
Wyliczenie ilo$ci robét:
Opaska O1 \(1 ,30+1,50*2)*4 17,200000
RAZEM: 17,200
Robocizna
Robotnicy r-g 2,27 39,04400
53 |TZKNBK Fryzy dekoracyjne o rysunku srednio ztozonym; 25-30 cm; analogia -
9/500/27 (2) usuniecie deformacji gzymsu - Gzyms G5 - (gzyms w rozwinieciu 30 cm),
Gzyms G3 - (gzyms w rozwinieciu 27 cm), Gzyms G4 - (gzyms w
rozwinieciu 29 cm) m 25,820
Wyliczenie ilosci robot:
Gzyms G5 1,77*4 7,080000
Gzyms G3 9,37 9,370000
Gzyms G4 9,37 9,370000
RAZEM: 25,820
Robocizna
Robotnicy r-g 2,02 52,15640
54 |TZKNBK Listwy dekoracyjne o rysunku prostym; 8-12 cm; analogia - usunigcie
9/200/9 (2) deformagiji listwy - Profil P1 - (profil w rozwinieciu 9 cm), m 12,480
Wyliczenie ilo$ci robét:
Profil P1 0,78*4*4 12,480000
RAZEM: 12,480
Robocizna
Robotnicy r-g 0,59 7,36320
55 |TZKNBK Fryzy dekoracyjne o rysunku $rednio ztozonym; 35-40 cm; analogia -
9/500/29 (2) usunigcie deformacji opaski - Opaska O2 - (opaska w rozwinigciu 45 cm)
Krotno$¢=1,125 m 19,440
Wyliczenie ilo$ci robét:
Opaska 02 \(1 ,12+(1,68+0,19)*2)*4 19,440000
RAZEM: 19,440
Robocizna
Robotnicy r-g 2,27 49,64490
56 |TZKNBK Listwy dekoracyjne o rysunku $rednio ztozonym; 12-16 cm; analogia -
9/300/16 (2) usuniecie deformaciji profilu - Profil P2 - (profil w rozwinieciu 15 cm) m 1,430
Wyliczenie ilosci robot:
Profil P2 1,43 1,430000
RAZEM: 1,430
Robocizna
Robotnicy r-g 1,09 1,55870
57 |TZKNBK Fryzy dekoracyjne o rysunku $rednio ztozonym; 35-40 cm; analogia -
9/500/29 (2) usunigcie deformaciji profilu - Profil pod P2 - (profil w rozwinigciu 60 cm)
Krotno$¢=1,5 m 1,430
Wyliczenie ilosci robot:
Profil pod P2 1,43 1,430000
RAZEM: 1,430
Robocizna
Robotnicy r-g 2,27 4,86915
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58 |TZKNBK Listwy dekoracyjne o rysunku prostym; 8-12 cm; analogia bonie -
9/200/9 (2) usuniecie deformagciji listwy - Profil P3 - profil w rozwinieciu 9 cm,
R=2,000 M=1,000 S=1,000 m 27,010
Wyliczenie ilosci robot:
Profil P3 (bonie) \(9,37+(O,29+1 ,36+1,39+0,78+0,59)*4) 27,010000
RAZEM: 27,010
Robocizna
Robotnicy r-g 0,59 31,87180
59 |ZKNR C 1/101/7 |Przygotowanie podtoza, gruntowanie podtoza 1-krotne, srodek gruntujacy
(1) sczepny pod tynk m2 157,440
Wyliczenie ilo$ci robot:
Zydowska 5, elewacja potudniowa 79,66+0,12 79,780000
Zydowska 5, elewacja pétnocna 21,41+18,99+1,76+1,66+3,98+3,22+(0,14+0,66+0,68+0,38+0,29)*3
+0,27+4,77+0,38 62,890000
Os$cieza - elewacja potudniowa ((0,95+1,30*2)*3+0,90+2,00*2+(0,90+1,60*2)*5+(0,95+1,50*2)*4)*0
,20 10,370000
Os$cieza - elewacja pétnocna ((1,25+2,50*2)*2+(1,15+1,80*2)*2)*0,20 4,400000
RAZEM: 157,440
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0635 9,99744
Materiaty
Srodek gruntujgcy sczepny pod tynk dm3 0,1 15,74400
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,001 0,15744
Wyciag m-g 0,002 0,31488
60 |ZKNR C 1/103/7 |Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach, stupach, zaprawa klejowa
(1) mineralna zawierajgca mikrowtokna m2 157,440
Wyliczenie ilo$ci robét:
\ 157.440 157,440000
RAZEM: 157,440
Robocizna
Robotnicy r-g 0,598 94,14912
Materialy
Zaprawa klejowa mineralna zawierajgca mikrowtokna kg 4,12| 648,65280
Siatka z witdkna szklanego m2 1,137| 179,00928
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,007 1,10208
Srodek transportowy (1) m-g 0,0052 0,81869
61 |ZKNR C 1/101/7 |Przygotowanie podtoza, gruntowanie podtoza 1-krotne, srodek gruntujgcy
(1) zczepny pod tynk m2 192,546
Wyliczenie ilo$ci robot:
157.440 157,440000
Gzymsy i opaski
Gzyms G1 9,37*0,54 5,059800
Gzyms G2 9,37%0,24 2,248800
Opaska O1 (1,30+1,50*2)*4*0,41 7,052000
Gzyms G5 1,77*4*0,30 2,124000
Profil P1 0,78*4*4*0,09 1,123200
Opaska 02 (1,12+(1,68+0,19)*2)*4*0,45 8,748000
Gzyms G3 9,37*0,27 2,529900
Profil P2 1,43*0,15 0,214500
Profil pod P2 1,43%0,60 0,858000
Gzyms G4 9,37%0,29 2,717300
Profil P3 (bonie) (9,37+(0,29+1,36+1,39+0,78+0,59)*4)*0,09 2,430900
RAZEM: 192,546
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0635 12,22667
Materialy
Srodek gruntujgcy sczepny pod tynk dm3 0,1 19,25460
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,001 0,19255
Wyciag m-g 0,002 0,38509
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62 |KNR23/931/2 |Analogia - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z suchej mieszanki
(1) tynkarskiej - szlichta wykonczeniowa wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych, m2 142,670
Wyliczenie ilo$ci robét:
Zydowska 5, elewacja potudniowa 79,66+0,12 79,780000
Zydowska 5, elewacja pétnocna 21,41+18,99+1,76+1,66+3,98+3,22+(0,14+0,66+0,68+0,38+0,29)*3
+0,27+4,77+0,38 62,890000
RAZEM: 142,670
Robocizna
Tynkarze grupa Il r-g 0,4661 66,49849
Robotnicy grupa | r-g 0,0252 3,59528
Materiaty
Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykonczeniowa kg 3,5] 499,34500
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0.15 t m-g 0,0064 0,91309
Srodek transportowy (1) m-g 0,009 1,28403
63 |KNR 1901/823/7 |Analogia - Profile ciagnione szlachetne gtadzone, szeroko$¢ w
rozwinieciu do 40°cm - natozenie warstwy wykonczeniowej
cienkowarstwowej z tynku szlichta wykonczeniowa - Gzyms G1 szer.54
cm, Opaska O1 szer. 41 cm, Opaska O2 szer. 45 cm, Profil pod P2 szer.
60 cm m 47,440
Wyliczenie ilosci robot:
Gzyms G1 9,37 9,370000
Opaska O1 (1,30+1,50*2)*4 17,200000
Opaska 02 (1,12+(1,68+0,19)*2)*4 19,440000
Profil pod P2 1,43 1,430000
RAZEM: 47,440
Robocizna
Tynkarze grupa IV r-g 2,32| 110,06080
Robotnicy grupa | r-g 0,41 19,45040
Materiaty
Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykonczeniowa kg 1,4 66,41600
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Sprzet
Wyciag m-g 0,36 17,07840
64 |KNR 1901/823/8 |Analogia - Profile ciggnione szlachetne gtadzone, dodatek za kazde
dalsze 5°cm rozwinigcia - natozenie warstwy wykonczeniowej
cienkowarstwowej z tynku szlichta wykonczeniowa - Gzyms G1 szer. 54
cm
Krotno$é=3 m 9,370
Wyliczenie ilo$ci robét:
Gzyms G1 9,37 9,370000
RAZEM: 9,370
Robocizna
Tynkarze grupa IV r-g 0,18 5,05980
Robotnicy grupa | r-g 0,04 1,12440
Materiaty
Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykonczeniowa kg 0,175 4,91925
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 0,84330
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65 |KNR 1901/823/8 |Analogia - Profile ciagnione szlachetne gtadzone, dodatek za kazde
dalsze 5°'cm rozwiniecia - natozenie warstwy wykonczeniowej
cienkowarstwowej z tynku szlichta wykofczeniowa - Opaska O1 szer.
41 cm, Opaska O2 szer. 45 cm m 36,640
Wyliczenie ilo$ci robét:
Opaska O1 (1,30+1,50*2)*4 17,200000
Opaska 02 (1,12+(1,68+0,19)*2)*4 19,440000
RAZEM: 36,640
Robocizna
Tynkarze grupa IV r-g 0,18 6,59520
Robotnicy grupa | r-g 0,04 1,46560
Materialy
Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykonczeniowa kg 0,175 6,41200
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 1,09920
66 |KNR 1901/823/8 |Analogia - Profile ciagnione szlachetne gtadzone, dodatek za kazde
dalsze 5°'cm rozwiniecia - natozenie warstwy wykonczeniowej
cienkowarstwowej z tynku szlichta wykonczeniowa -Profil pod P2 szer.
60 cm
Krotno$¢=3 m 1,430
Wyliczenie ilosci robot:
Profil pod P2 1,43 1,430000
RAZEM: 1,430
Robocizna
Tynkarze grupa IV r-g 0,18 0,77220
Robotnicy grupa | r-g 0,04 0,17160
Materialy
Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykonczeniowa kg 0,175 0,75075
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 0,12870
67 |KNR 1901/823/4 |Analogia - Profile ciagnione szlachetne gtadzone, szeroko$¢ w
rozwinieciu do 25°cm -natozenie warstwy wykonczeniowej
cienkowarstwowej z tynku szlichta wykonczeniowa -Gzyms G2 szer. 24
cm, m 9,370
Wyliczenie ilo$ci robot:
Gzyms G2 9,37 9,370000
RAZEM: 9,370
Robocizna
Tynkarze grupa IV r-g 1,76 16,49120
Robotnicy grupa | r-g 0,25 2,34250
Materiaty
Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykonczeniowa kg 0,875 8,19875
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Sprzet
Wyciag m-g 0,26 2,43620
68 |KNR 1901/823/5 |Analogia - Profile ciagnione szlachetne gtadzone, szerokos$¢ w
rozwinieciu do 30°cm - natozenie warstwy wykonczeniowej
cienkowarstwowej z tynku szlichta wykonczeniowa - Gzyms G3 szer. 27
cm, G4 szer. 29 cm, G5 szer. 30 cm m 25,820
Wyliczenie ilosci robot:
Gzyms G5 1,77*4 7,080000
Gzyms G3 9,37 9,370000
Gzyms G4 9,37 9,370000
RAZEM: 25,820
Robocizna
Tynkarze grupa IV r-g 1,98 51,12360
Robotnicy grupa | r-g 0,27 6,97140
Materialy
Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykonczeniowa kg 1,05 27,1110C
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Sprzet
Wyciag m-g 0,29 7,48780
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69 |KNR 1901/823/1 |Analogia - Profile ciagnione szlachetne gtadzone, szeroko$¢ w
rozwinieciu do 10°cm - natozenie warstwy wykonczeniowej
cienkowarstwowej z tynku szlichta wykonczeniowa - Profil P3 bonie
potokragte szer. 9 cm, Profil P1 szer. 9 cm
R=4,000 M=1,000 S=1,000 m 39,490
Wyliczenie ilosci robot:
Profil P1 0,78*4*4 12,480000
Profil P3 (bonie) (9,37+(0,29+1,36+1,39+0,78+0,59)*4) 27,010000
RAZEM: 39,490
Robocizna
Tynkarze grupa IV r-g 1,07 169,01720
Robotnicy grupa | r-g 0,08 12,63680
Materiaty
Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykonczeniowa kg 0,35 13,82150
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Sprzet
Wyciag m-g 0,16 6,31840
70 |KNR 1901/823/2 |Analogia - Profile ciggnione szlachetne gtadzone, szerokos¢ w
rozwinieciu do 15°cm, natozenie warstwy wykonczeniowej
cienkowarstwowej z tynku szlichta wykonczeniowa Profil P2 szer. 15cm m 1,430
Wyliczenie ilo$ci robét:
Profil P2 1,43 1,430000
RAZEM: 1,430
Robocizna
Tynkarze grupa IV r-g 1,3 1,85900
Robotnicy grupa | r-g 0,12 0,17160
Materiaty
Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykonczeniowa kg 0,525 0,75075
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Sprzet
Wycigg m-g 0,19 0,27170
71 |KNR 23/931/4 |Analogia - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku szlichta
(1) wykonczeniowa wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu,
wyprawa na osciezach, szerokosci do 30°cm, m2 14,770
Wyliczenie ilo$ci robot:
Oscieza - elewacja potudniowa ((0,95+1,30*2)*3+0,90+2,00*2+(0,90+1,60*2)*5+(0,95+1,50*2)*4)*0
,20 10,370000
OScieza - elewacja poétnocna ((1,25+2,50*2)*2+(1,15+1,80*2)*2)*0,20 4,400000
RAZEM: 14,770
Robocizna
Tynkarze grupa Il r-g 1,62 22,45040
Robotnicy grupa | r-g 0,026 0,38402
Materiaty
Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykonczeniowa kg 3,5 51,69500
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0.15 t m-g 0,0064 0,09453
Srodek transportowy (1) m-g 0,009 0,13293
72 |KNR 23/2611/2 |Analogia - gruntowanie impregnatem do farb krzemoorganicznych,
1-krotne m2 192,546
Wyliczenie ilo$ci robét:
\ 192.546 192,546000
RAZEM: 192,546
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,0662 12,74655
Materialy
Preparat gruntujgcy systemowy do farb elewacyjnych
krzemoorganicznych dm3 0,2 38,50920
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,01925
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73 |KNR 33/28/1 (4) |Analogia - Malowanie elewaciji, farba krzemoorganicznana bazie emulsji
silikonowej m2 192,546
Wyliczenie ilo$ci robét:
\ 192.546 192,546000
RAZEM: 192,546
Robocizna
Malarze grupa Il r-g 0,095 18,29187
Robotnicy grupa | r-g 0,031 5,96893
Materiaty
Farba krzemoorganiczna na bazie emulsji silikonowej dm3 0,5 96,27300
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0004 0,07702
74 |KNR401/535/8 |Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2 19,753
Wyliczenie ilo$ci robét:
Elewacja péinocna
Gzyms G1 9,37*0,42 3,935400
Okienka strychowe - parapety 0,72*0,35*4 1,008000
Parapety okien nad gzymsem G2 0,94*4*0,20 0,752000
Gzyms G2 9,37*0,20 1,874000
Gzyms G5 1,77%4*0,20 1,416000
Gzyms G3 9,37*0,20 1,874000
Parapety okien nad gzymsem G3 1,12*4*0,20 0,896000
Profil P2 1,43%0,20 0,286000
Gzyms G3 9,37*0,25 2,342500
Parapety okien parteru 1,15*0,35*2+0,45%0,35 0,962500
Elewacja potudniowa
Oscieza - elewacja potudniowa (0,95*3+0,90*5+0,95*4+0,72*2)*0,35 4,406500
RAZEM: 19,753
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,3 5,92590
75 |KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgce;j sie do uzytku m 18,800
Wyliczenie ilosci robot:
Elewacja potudniowa 9,43 9,430000
Elewacja péinocna 9,37 9,370000
RAZEM: 18,800
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,15 2,82000
76 |KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 22,130
Wyliczenie ilosci robot:
Elewacja potudniowa 9,86 9,860000
Elewacja potnocna 11,97+0,30 12,270000
RAZEM: 22,130
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,11 2,43430
77 |Kalkulacja Wywoz elementow stalowych z rozbiorki
indywidualna kpl 1,000
Materialy
Wywoz elementd stalowych z rozbiorki kpl 1 1,00000
78 |KNRW Obrébki z blachy tytanowo-cynkowej przy szerokosci w rozwinieciu ponad
202/515/2 (1) 25cm m2 19,753
Wyliczenie ilo$ci robot:
\ 19.753 19,753000
RAZEM: 19,753
Robocizna
Robotnicy r-g 1,57 31,01221
Materialy
Blacha tytanowo-cynkowa ptaska grubosci 0,55 mm kg 4,88 96,39464
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,056 1,10617
Kotki rozporowe plastykowe szt 6,7 132,34510
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0068 0,13432
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79 |KNRW Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, pdtokragte, Fi'18'cm,
202/522/2 (2) blacha tytanowo-cynkowa m 18,800
Wyliczenie ilo$ci robét:
\ 18.800 18,800000
RAZEM: 18,800
Robocizna
Robotnicy r-g 0,455 8,55400
Materialy
Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej potokragte Fi*180 mm m 1,03 19,36400
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,0351 0,65988
Uchwyty do rynien dachowych tytanowo-cynkowych szt 2 37,60000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0032 0,06016
80 |KNRW Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw, okragte, Fi'15’cm,
202/529/2 (2) blacha tytanowo-cynkowa m 20,330
Wyliczenie ilo$ci robét:
Elewacja potudniowa 9,86-0,90 8,960000
Elewacja po6tnocna 11,97+0,30-0,90 11,370000
RAZEM: 20,330
Robocizna
Robotnicy r-g 0,742 15,08486
Materiaty
Rura spustowa z blachy tytanowo-cynkowej, Fi*150"mm m 1,03 20,93990
Spoiwo cynowo-ofowiane LC 60 kg 0,007 0,14231
Uchwyty do rur spustowych tytanowo-cynkowaych szt 0,33 6,70890
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0034 0,06912
81 |KNRW Analogia - Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej, leje spustowe
202/519/8 (1) szt 2,000
Wyliczenie ilosci robot:
2 2,000000
RAZEM: 2,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,991 1,98200
Materiaty
Blacha stalowa ocynkowana ptaska grubosci 0.60°’mm kg 3,19 6,38000
Spoiwo cynowo-oftowiane LC 60 kg 0,08 0,16000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0038 0,00760
Wyciag m-g 0,0021 0,00420
82 |KNNR 4/215/2 |Osadnik deszczowy Fi’150°'mm, uszczelnienie sznurem i zaprawg
(1) cementowg szt 2,000
Wyliczenie ilosci robot:
2 2,000000
RAZEM: 2,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,9 1,80000
Materiaty
Osadnik deszczowy zeliwny bezsyfonowy 150 mm szt 1 2,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1
83 |KNNR 4/204/4 |Rurociagi zeliwne kanalizacyjne, na $cianach w budynkach mieszkalnych,
(uszczelnienie sznur+zaprawa cem.), Fi'150 'mm - wprowadzenie rur
spustowych do kanalizacji m 1,800
Wyliczenie ilosci robot:
0,90*2 1,800000
RAZEM: 1,800
Robocizna
Robotnicy r-g 0,753 1,35540
Materiaty
Prostka zeliwna kanalizacyjna kielichowa, Fi'150'mm m 0,8 1,44000
Ksztattki zeliwne kanalizacyjne Fi'150'mm szt 0,79 1,42200
Uchwyty do rur Fi'150'mm szt 0,73 1,31400
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
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84 |Kalkulacja Sprawdzenie droznosci podtgczen rur spustowych do kanalizacji i
indywidualna ewentualne udroznienie szt 2,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
2 2,000000
RAZEM: 2,000
Materiaty
Sprawdzenie i udroznienie podtgczen rur spustowych do kanalizacji kpl 1 2,00000
85 |KNR 401/1212/5 |Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady z
(2) pretoéw prostych, 2-krotne m2 2,470
Wyliczenie ilosci robot:
Elewacja potudniowa 0,95%1,30*2 2,470000
RAZEM: 2,470
Robocizna
Malarze grupa ll r-g 0,61 1,50670
Robotnicy grupa | r-g 0,33 0,81510
Materialy
Benzyna do lakierow dm3 0,034 0,08398
Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,083 0,20501
Farba olejna do gruntowania dm3 0,077 0,19019
Papier Scierny elektrokorundowy szt 0,56 1,38320
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
86 |Kalkulacja Montaz listew ochronnych przeciw ptakom
indywidualna mb 96,200
Wyliczenie ilo$ci robét:
Gzyms G2 9,37*2 18,740000
Gzyms G5 1,77*4*3 21,240000
Gzyms G3 9,37*3 28,110000
Gzyms G4 9,37*3 28,110000
RAZEM: 96,200
Robocizna
Robocizna r-g 0,25 24,05000
Materiaty
Listwy ochronne przeciw ptakom mb 1,05  101,01000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
87 |KNR 202/1210/1 |Analogia - Siatka ze stali kwasoodpornej osadzone w $cianach, o
powierzchni do 1°'m2 - siatki w okienkach strychowych m2 2,160
Wyliczenie ilo$ci robét:
0,72*0,50*6 2,160000
RAZEM: 2,160
Robocizna
Ciesle grupal ll r-g 0,4538 0,98021
Malarze grupa Il r-g 0,5515 1,19124
Murarze grupa Il r-g 4,1354 8,93246
Robotnicy grupa | r-g 0,4913 1,06121
Materiaty
Siatki ze stali kwasoodpornej m2 1 2,16000
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,008 0,01728
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0172 0,03715
Podsumowanie elementu Razem
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3 |Element Remont elewacji Zydowska 7
88 |KNR 202/1610/2 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokos$¢ do 16°m, nakiady
(1) podstawowe m2 331,045
Wyliczenie ilo$ci robét:
Zydowska 7, elewacja zachodnia 3,00*13,00 39,000000
Zydowska 7, elewacja potudniowa 6,00%(13,70+13,00)/2 80,100000
Zydowska 7, elewacja wschodnia 13,51*10,49+6,00%1,50 150,719900
Zydowska 7, elewacja pétnocna 5,10%(12,11+11,90)/2 61,225500
RAZEM: 331,045
Robocizna
Monter grupa Il r-g 0,2483 82,19847
Robotnicy grupa | r-g 0,1117 36,97773
Materialy
Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50'mm m3 0,00011 0,03641
Deski iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 25'mm m3 0,00013 0,04304
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25'mm m3 0,00018 0,05959
Drut stalowy okragty miekki Fi'3'mm kg 0,009 2,97941
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0006 0,19863
Haki do muru kg 0,012 3,97254
Maty (ptyty) trzcinowe grubosci 3.5°'cm m2 0,0189 6,25675
Ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0002 0,06621
Plyty pomostowe robocze m2 0,0061 2,01937
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30 do 20m m-g 0,1021 33,79969
89 |Kalkulacja Czas pracy rusztowania
indywidualna m2 331,045
Wyliczenie ilo$ci robét:
\331 .045 331,045000
RAZEM: 331,045
Materiaty
Optata za czas pracy rusztowania m2 1 331,04500
90 |KNR401/701/5 |Odbicie tynkéw zewnetrznych, na Scianach, filarach, pilastrach, ponad 5
m2, z zaprawy cementowo-wapiennej m2 31,240
Wyliczenie ilosci robot:
Elewacja zachodnia 4,50 4,500000
Elewacja wschodnia 5,85+10,04+2,33 18,220000
Elewacja po6tnocna 1,95+1,00+0,78+1,19 4,920000
Oscieza
Elewacja wschodnia 1,50*4*0,20+1,50*0,40*2 2,400000
Elewacja potnocna 1,50*4*0,20 1,200000
RAZEM: 31,240
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,33 10,30920
91 |KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1
km m3 1,250
Wyliczenie ilosci robot:
131.240%0,04 1,249600
RAZEM: 1,250
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,86 1,07500
Sprzet
Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,5 0,62500
92 |KNR 401/108/20 \Wywo6z samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz
(kol.17-19)
Krotno$é=4 m3 1,250
Wyliczenie ilo$ci robét:
1.250 1,250000
RAZEM: 1,250
Sprzet
Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,04 0,20000
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93 |C 1/409/3 Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie, wykonanie tynku renowacyjnego
szerokoporowego WTA podktadowego, pierwsza warstwa - szpryc
(obrzutka) tynk grubosci 0,5 cm na $cianach o pow. w jednym miejscu
ponad 5 m2, m2 31,240
Wyliczenie ilo$ci robét:
\31 .240 31,240000
RAZEM: 31,240
Robocizna
Robotnicy r-g 0,22 6,87280
Materialy
Tynk szerokoporowy (WTA) - pierwsza warstwa - szpryc (obrzutka) kg 4,5/ 140,58000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Sprzet
Wyciag m-g 0,02 0,62480
Srodek transportowy (1) m-g 0,02 0,62480
Betoniarka m-g 0,02 0,62480
94 |C 1/410/3 Utozenie tynkow renowacyjnych recznie, wykonanie tynku renowacyjnego
specjalistycznego szerokoporowego WTA - druga warstwa magazynujgca
sole, tynk grubosci 3 cm na $cianach o pow. w jednym miejscu ponad 5
m2, m2 31,240
Wyliczenie ilo$ci robét:
\31 .240 31,240000
RAZEM: 31,240
Robocizna
Robotnicy r-g 0,37 11,55880
Materialy
Tynk szerokoporowy (WTA) - druga warstwa magazynujgca sole kg 25,5  796,62000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 0,93720
Srodek transportowy (1) m-g 0,03 0,93720
Betoniarka m-g 0,03 0,93720
95 |C 1/410/3 Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie, wykonanie tynku renowacyjnego
specjalistycznego szerokoporowego WTA - trzecia warstwa, tynk
grubosci 2 cm na $cianach o pow. w jednym miejscu ponad 5 m2, m2 31,240
Wyliczenie ilosci robot:
131.240 31,240000
RAZEM: 31,240
Robocizna
Robotnicy r-g 0,37 11,55880
Materiaty
Tynk szerokoporowy (WTA) - trzecia warstwa kg 18| 562,32000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 0,93720
Srodek transportowy (1) m-g 0,03 0,93720
Betoniarka m-g 0,03 0,93720
96 |ZKNR C 1/101/1 |Przygotowanie podioza, zabezpieczenie okien i drzwi folig malarskg m2 30,701
Wyliczenie ilosci robot:
Elewacja wschodnia 0,90*1,75*10+1,00*2,00 17,750000
Elewacja zachodnia 1,35*2,55+1,20*2,10+1,04*1,77*2+1,04*1,59*2 12,951300
RAZEM: 30,701
Robocizna
Robotnicy r-g 0,123 3,77622
Materialy
Folia PE malarska m2 1,2 36,84120
Tasma malarska m 5/ 153,50500
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0005 0,01535
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97 |ZKNR C 2/801/6 |Analogia - Przygotowanie podtoza, hydropiaskowanie poditoza tynkowego
malowanego m2 278,574
Wyliczenie ilo$ci robét:
Zydowska 7, elewacja zachodnia 33,81+8,76 42,570000
Zydowska 7, elewacja potudniowa 52,04+3,82 55,860000
Zydowska 7, elewacja wschodnia 7,12+0,10+0,11*2+34,46+38,31+39,59+0,82*2+0,44 121,880000
Zydowska 7, elewacja pétnocna 36,46+0,10+0,11*2 36,780000
minus tynk renowacyjny -31.240 -31,240000
Gzymsy i opaski
Gzyms G1 (6,55+5,57)*1,05 12,726000
Gzyms G2 7,47%0,59 4,407300
Gzyms G3 (6,30+4,75)*0,36 3,978000
Gzyms G4 (13,51+4,75)*0,21 3,834600
Gzyms G5 (13,51+4,75)*0,23 4,199800
Gzyms G6 4,75%0,31 1,472500
Gzyms G7 3,69*0,40 1,476000
Opaska O1 ((1,04+0,15*2+1,77*2)*2+(1,04+0,15*2+1,59*2)*2)*0,45 8,460000
OScieza - elewacja wschodnia ((0,90+1,75*2)*10+1,00+2,00*2)*0,20 9,800000
Os$cieza - elewacja zachodnia (1,35+2,55*2+1,20+2,10*2)*0,20 2,370000
RAZEM: 278,574
Robocizna
Robotnicy r-g 0,91 253,50234
Materiaty
Piasek kwarcowy suszony 0,8-0,2’mm kg 67| 18 664,458
Woda m3 0,01 2,78574
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Agregat wodny ci$nieniowy m-g 0,71 197,78754
Srodek transportowy m-g 0,039 10,86439
98 |KNR 1901/823/7 |Profile ciggnione szlachetne gtadzone, szeroko$¢ w rozwinieciu do 40 cm
- szer. (215-50-60)=105 cm - odtworzenie gzymsu G1 m 1,750
Wyliczenie ilosci robot:
Gzyms G1 - elewacja poétnocna 1,75 1,750000
RAZEM: 1,750
Robocizna
Tynkarze grupa IV r-g 2,32 4,06000
Robotnicy grupa | r-g 0,41 0,71750
Materialy
Zaprawa gruboziarnista do profili ciggnionych kg 20,8 36,40000
Zaprawa drobnoziarnista do profili ciggnionych kg 3 5,25000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Sprzet
Wyciag m-g 0,36 0,63000
99 |KNR 1901/823/8 |Profile ciggnione szlachetne gtadzone, dodatek za kazde dalsze 5 cm
(ponad 40 cm do 109 cm) odtworzenie gzymsu G1
Krotnosé=13 m 1,750
Wyliczenie ilo$ci robét:
11.750 1,750000
RAZEM: 1,750
Robocizna
Tynkarze grupa IV r-g 0,18 4,09500
Robotnicy grupa | r-g 0,04 0,91000
Materiaty
Zaprawa drobnoziarnista do profili ciggnionych kg 0,38 8,64500
Zaprawa gruboziarnista do profili ciggnionych kg 2,6 59,15000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 0,68250
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100 |KNR 1901/823/4 |Profile ciggnione szlachetne gtadzone, szeroko$¢ w rozwinigciu do 25°cm
- szer. 21 cm odtworzenie gzymsu G4, szer. 23 cm odtworzenie gzymsu
G5 m 17,350
Wyliczenie ilosci robot:
Gzyms G4 3,84 3,840000
Gzyms G5 13,51 13,510000
RAZEM: 17,350
Robocizna
Tynkarze grupa IV r-g 1,76 30,53600
Robotnicy grupa | r-g 0,25 4,33750
Materiaty
Zaprawa gruboziarnista do profili ciggnionych kg 13|  225,55000
Zaprawa drobnoziarnista do profili ciggnionych kg 1,875 32,53125
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Sprzet
Wyciag m-g 0,26 4,51100
101 |TZKNBK Fryzy dekoracyjne o rysunku $rednio ztozonym; 35-40 cm; analogia -
9/500/29 (2) usuniecie deformacji gzymsu - Gzyms G1 - (gzyms w rozwinieciu
(215-50-60)=105 cm)
Krotno$é=2,625 m 10,370
Wyliczenie ilo$ci robét:
Gzyms G1 6,55+5,57-1,75 10,370000
RAZEM: 10,370
Robocizna
Robotnicy r-g 2,27 61,79224
102 |TZKNBK Fryzy dekoracyjne o rysunku $rednio ztozonym; 35-40 cm; analogia -
9/500/29 (2) usunigcie deformacji gzymsu - Gzyms G2 - szer. w rozwinieciu 59 cm
Krotnosé=1,5 m 7,470
Wyliczenie ilo$ci robot:
Gzyms G2 7,47 7,470000
RAZEM: 7,470
Robocizna
Robotnicy r-g 2,27 25,43535
103 | TZKNBK Fryzy dekoracyjne o rysunku $rednio ztozonym; 35-40 cm; analogia -
9/500/29 (2) usuniecie deformacji opaski - Gzyms G3 - (szer. w rozwinieciu 36 cm),
Gzyms G7 - (szer. w rozwinieciu 40 cm) m 14,740
Wyliczenie ilo$ci robot:
Gzyms G3 (6,30+4,75) 11,050000
Gzyms G7 3,69 3,690000
RAZEM: 14,740
Robocizna
Robotnicy r-g 2,27 33,45980
104 | TZKNBK Fryzy dekoracyjne o rysunku $rednio ztozonym; 20-25 cm; analogia -
9/500/26 (2) usuniecie deformacji gzymsu - Gzyms G4 - (gzyms w rozwinieciu 21 cm),
Gzyms G5 - (gzyms w rozwinieciu 23 cm) m 19,170
Wyliczenie ilosci robot:
Gzyms G4 (13,51+4,75-3,84) 14,420000
Gzyms G5 4,75 4,750000
RAZEM: 19,170
Robocizna
Robotnicy r-g 1,88 36,03960
105 |TZKNBK Fryzy dekoracyjne o rysunku srednio ztozonym; 30-35 cm; analogia -
9/500/28 (2) usuniecie deformacji gzymsu - Gzyms G6 - gzyms w rozwinieciu 31 cm |m 4,750
Wyliczenie ilosci robot:
Gzyms G6 4,75 4,750000
RAZEM: 4,750
Robocizna
Robotnicy r-g 2,15 10,21250
106 | TZKNBK Fryzy dekoracyjne o rysunku $rednio ztozonym; 35-40 cm; analogia -
9/500/29 (2) usuniecie deformacji opaski - Opaska O1 - szer. w rozwinieciu 45 cm
Krotnosé=1,125 m 18,800
Wyliczenie ilosci robot:
Opaska O1 \((1 ,04+0,15*2+1,77*2)*2+(1,04+0,15*2+1,59*2)*2) 18,800000
RAZEM: 18,800
Robocizna
Robotnicy r-g 2,27 48,01050
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107 |ZKNR C 1/101/7 |Przygotowanie podtoza, gruntowanie podtoza 1-krotne, srodek gruntujacy
(1) sczepny pod tynk m2 269,260
Wyliczenie ilo$ci robét:
Zydowska 7, elewacja zachodnia 33,81+8,76 42,570000
Zydowska 7, elewacja potudniowa 52,04+3,82 55,860000
Zydowska 7, elewacja wschodnia 7,12+0,10+0,11*2+34,46+38,31+39,59+0,82*2+0,44 121,880000
Zydowska 7, elewacja pétnocna 36,46+0,10+0,11*2 36,780000
OScieza - elewacja wschodnia ((0,90+1,75*2)*10+1,00+2,00*2)*0,20 9,800000
Oscieza - elewacja zachodnia (1,35+2,55*2+1,20+2,10*2)*0,20 2,370000
RAZEM: 269,260
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0635 17,09801
Materiaty
Srodek gruntujgcy sczepny pod tynk dm3 0,1 26,92600
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,001 0,26926
Wyciag m-g 0,002 0,53852
108 |ZKNR C 1/103/7 |Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach, stupach, zaprawa klejowa
(1) mineralna zawierajgca mikrowtdkna m2 269,260
Wyliczenie ilo$ci robot:
\269.260 269,260000
RAZEM: 269,260
Robocizna
Robotnicy r-g 0,598| 161,01748
Materialy
Zaprawa klejowa mineralna zawierajgca mikrowtokna kg 4,12| 1109,3512
Siatka z witdkna szklanego m2 1,137| 306,14862
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,007 1,88482
Srodek transportowy (1) m-g 0,0052 1,40015
109 |ZKNR C 1/101/7 |Przygotowanie podtoza, gruntowanie podtoza 1-krotne, srodek gruntujgcy
(1) zczepny pod tynk m2 309,814
Wyliczenie ilo$ci robét:
269.260 269,260000
Gzymsy i opaski
Gzyms G1 (6,55+5,57)*1,05 12,726000
Gzyms G2 7,47%0,59 4,407300
Gzyms G3 (6,30+4,75)*0,36 3,978000
Gzyms G4 (13,51+4,75)*0,21 3,834600
Gzyms G5 (13,51+4,75)*0,23 4,199800
Gzyms G6 4,75%0,31 1,472500
Gzyms G7 3,69*0,40 1,476000
Opaska O1 ((1,04+0,15*2+1,77*2)*2+(1,04+0,15*2+1,59*2)*2)*0,45 8,460000
RAZEM: 309,814
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0635 19,67319
Materiaty
Srodek gruntujgcy sczepny pod tynk dm3 0,1 30,98140
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,001 0,30981
Wyciag m-g 0,002 0,61963
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110 |KNR 23/931/2  |Analogia - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z suchej mieszanki
(1) tynkarskiej - szlichta wykonczeniowa wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych, m2 257,090
Wyliczenie ilo$ci robét:
Zydowska 7, elewacja zachodnia 33,81+8,76 42,570000
Zydowska 7, elewacja potudniowa 52,04+3,82 55,860000
Zydowska 7, elewacja wschodnia 7,12+0,10+0,11*2+34,46+38,31+39,59+0,82*2+0,44 121,880000
Zydowska 7, elewacja pétnocna 36,46+0,10+0,11*2 36,780000
RAZEM: 257,090
Robocizna
Tynkarze grupa lll r-g 0,4661 119,82965
Robotnicy grupa | r-g 0,0252 6,47867
Materialy
Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykonczeniowa kg 3,5 899,81500
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0.15 t m-g 0,0064 1,64538
Srodek transportowy (1) m-g 0,009 2,31381
111 |KNR 1901/823/7 |Analogia - Profile ciggnione szlachetne gtadzone, szerokos$¢ w
rozwinieciu do 40°cm - natozenie warstwy wykonczeniowej
cienkowarstwowej z tynku szlichta wykonczeniowa - Gzyms G1 szer.105
cm, Gzyms G2 szer. 59 cm, Gzyms G3 szer. 36 cm, Gzyms G7 szer. 40
cm, Opaska O1 szer. 45 cm, m 53,130
Wyliczenie ilo$ci robot:
Gzyms G1 6,55+5,57 12,120000
Gzyms G2 7,47 7,470000
Gzyms G3 (6,30+4,75) 11,050000
Gzyms G7 3,69 3,690000
Opaska O1 ((1,04+0,15*2+1,77*2)*2+(1,04+0,15*2+1,59*2)*2) 18,800000
RAZEM: 53,130
Robocizna
Tynkarze grupa IV r-g 2,32| 123,26160
Robotnicy grupa | r-g 0,41 21,78330
Materiaty
Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykonczeniowa kg 1,4 74,38200
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Sprzet
Wyciag m-g 0,36 19,12680
112 |KNR 1901/823/8 |Analogia - Profile ciggnione szlachetne gtadzone, dodatek za kazde
dalsze 5°cm rozwinigcia - natozenie warstwy wykonczeniowej
cienkowarstwowej z tynku szlichta wykonczeniowa - Gzyms G1 szer.
105 cm
Krotnosé=13 m 12,120
Wyliczenie ilo$ci robot:
Gzyms G1 6,55+5,57 12,120000
RAZEM: 12,120
Robocizna
Tynkarze grupa IV r-g 0,18 28,36080
Robotnicy grupa | r-g 0,04 6,30240
Materiaty
Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykohczeniowa kg 0,175 27,57300
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 4,72680
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113 |KNR 1901/823/8 |Analogia - Profile ciggnione szlachetne gtadzone, dodatek za kazde
dalsze 5°'cm rozwiniecia - natozenie warstwy wykonczeniowej
cienkowarstwowej z tynku szlichta wykonczeniowa - Gzyms G2 szer. 59
cm
Krotnosé=4 m 7,470
Wyliczenie ilosci robot:
Gzyms G2 7,47 7,470000
RAZEM: 7,470
Robocizna
Tynkarze grupa IV r-g 0,18 5,37840
Robotnicy grupa | r-g 0,04 1,19520
Materialy
Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykonczeniowa kg 0,175 5,22900
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 0,89640
114 |KNR 1901/823/8 |Analogia - Profile ciagnione szlachetne gtadzone, dodatek za kazde
dalsze 5'cm rozwiniecia - natozenie warstwy wykonczeniowej
cienkowarstwowej z tynku szlichta wykofczeniowa - Opaska O1 szer.
45 cm m 18,800
Wyliczenie ilo$ci robét:
Opaska O1 \((1 ,04+0,15*2+1,77*2)*2+(1,04+0,15*2+1,59*2)*2) 18,800000
RAZEM: 18,800
Robocizna
Tynkarze grupa IV r-g 0,18 3,38400
Robotnicy grupa | r-g 0,04 0,75200
Materiaty
Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykonczeniowa kg 0,175 3,29000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 0,56400
115 |KNR 1901/823/4 |Analogia - Profile ciggnione szlachetne gtadzone, szerokos$¢ w
rozwinieciu do 25°cm -natozenie warstwy wykonczeniowej
cienkowarstwowej z tynku szlichta wykonczeniowa - Gzyms G4 szer. 21
cm, Gzyms G5 szer. 23 cm m 36,520
Wyliczenie ilosci robot:
Gzyms G4 13,51+4,75 18,260000
Gzyms G5 (13,51+4,75) 18,260000
RAZEM: 36,520
Robocizna
Tynkarze grupa IV r-g 1,76 64,27520
Robotnicy grupa | r-g 0,25 9,13000
Materiaty
Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykonczeniowa kg 0,875 31,95500
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Sprzet
Wyciag m-g 0,26 9,49520
116 |KNR 1901/823/6 |Analogia - Profile ciggnione szlachetne gtadzone, szerokos$¢ w
rozwinieciu do 35°cm - natozenie warstwy wykonczeniowej
cienkowarstwowej z tynku szlichta wykonczeniowa, Gzyms G6 szer. 31
cm m 4,750
Wyliczenie ilosci robot:
Gzyms G6 4,75 4,750000
RAZEM: 4,750
Robocizna
Tynkarze grupa IV r-g 2,11 10,02250
Robotnicy grupa | r-g 0,38 1,80500
Materialy
Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykonczeniowa kg 1,225 5,81875
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Sprzet
Wyciag m-g 0,32 1,52000
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117 |KNR 23/931/4 |Analogia - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku szlichta
(1) wykonczeniowa wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu,
wyprawa na osciezach, szerokosci do 30°cm, m2 12,170
Wyliczenie ilosci robot:
Oscieza - elewacja wschodnia ((0,90+1,75*2)*10+1,00+2,00*2)*0,20 9,800000
OScieza - elewacja zachodnia (1,35+2,55*2+1,20+2,10*2)*0,20 2,370000
RAZEM: 12,170
Robocizna
Tynkarze grupa Il r-g 1,62 18,49840
Robotnicy grupa | r-g 0,026 0,31642
Materiaty
Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykonczeniowa kg 3,5 42,59500
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0.15t m-g 0,0064 0,07789
Srodek transportowy (1) m-g 0,009 0,10953
118 |KNR 23/2611/2 |Analogia - gruntowanie impregnatem do farb krzemoorganicznych,
1-krotne m2 309,814
Wyliczenie ilo$ci robét:
\309.814 309,814000
RAZEM: 309,814
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,0662 20,50969
Materialy
Preparat gruntujgcy systemowy do farb elewacyjnych
krzemoorganicznych dm3 0,2 61,96280
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,03098
119 |KNR 33/28/1 (4) |Analogia - Malowanie elewac;ji, farba krzemoorganicznana bazie emulsji
silikonowej m2 309,814
Wyliczenie ilosci robot:
\309.814 309,814000
RAZEM: 309,814
Robocizna
Malarze grupa ll r-g 0,095 29,43233
Robotnicy grupa | r-g 0,031 9,60423
Materialy
Farba krzemoorganiczna na bazie emuls;ji silikonowej dm3 0,5 154,90700
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0004 0,12393
120 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapdéw kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sig do uzytku m2 47,460
Wyliczenie ilosci robot:
Gzyms G1 (6,55+5,57)*0,75 9,090000
Gzyms G2 7,47*0,56 4,183200
Gzyms G3 (6,30+4,75)*0,28 3,094000
Gzyms G4 (13,51+4,75)*0,25 4,565000
Gzyms G5 (13,51+4,75)*0,25 4,565000
Gzyms G6 4,75*0,24 1,140000
Gzyms G7 3,69*0,29 1,070100
Elewacja zachodnia - $ciana szczytowa |(5,70+2,70)*0,40 3,360000
Elewacja potudniowa - $ciana szczytowa |(6,34+6,55+0,39)*0,40 5,312000
Elewacja wschodnia - $ciana szczytowa |(5,76+2,71+5,76)*0,40 5,692000
Elewacja wschodnia - parapety (0,90*10+0,47*2)*0,35 3,479000
Elewacja zachodnia - parapety 1,20%0,35+1,04*4*0,20+0,47*4*0,35 1,910000
RAZEM: 47,460
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,3 14,23800
121 |KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 19,760
Wyliczenie ilosci robot:
Elewacja wschodnia 7,47+6,82 14,290000
Elewacja péinocna 5,47 5,470000
RAZEM: 19,760
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,15 2,96400
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122 |KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 12,490
Wyliczenie ilo$ci robot:
Elewacja wschodnia \ 10,49+0,20+1,80 12,490000
RAZEM: 12,490
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,11 1,37390
123 |Kalkulacja Wywoz elementow stalowych z rozbiorki
indywidualna kpl 1,000
Materiatly
Wywoz elementd stalowych z rozbiorki kpl 1 1,00000
124 | KNRW Obrébki z blachy tytanowo-cynkowej przy szerokosci w rozwinigciu ponad
202/515/2 (1) 25cm m2 47,460
Wyliczenie ilo$ci robot:
\47.460 47,460000
RAZEM: 47,460
Robocizna
Robotnicy r-g 1,57 74,51220
Materialy
Blacha tytanowo-cynkowa ptaska grubosci 0,55 mm kg 4,88| 231,60480
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,056 2,65776
Kotki rozporowe plastykowe szt 6,7 317,98200
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0068 0,32273
125 |[KNRW Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, pdtokragte, Fi'18'cm,
202/522/2 (2) blacha tytanowo-cynkowa m 19,760
Wyliczenie ilo$ci robét:
\ 19.760 19,760000
RAZEM: 19,760
Robocizna
Robotnicy r-g 0,455 8,99080
Materialy
Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej potokragte Fi*180 mm m 1,03 20,35280
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,0351 0,69358
Uchwyty do rynien dachowych tytanowo-cynkowych szt 2 39,52000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0032 0,06323
126 |[KNRW Rury spustowe - montaz z gotowych elementoéw, okragte, Fi'15°cm,
202/529/2 (2) blacha tytanowo-cynkowa m 11,590
Wyliczenie ilo$ci robot:
Elewacja wschodnia \ 10,49+0,20+1,80-0,90 11,590000
RAZEM: 11,590
Robocizna
Robotnicy r-g 0,742 8,59978
Materialy
Rura spustowa z blachy tytanowo-cynkowej, Fi*150'mm m 1,03 11,93770
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,007 0,08113
Uchwyty do rur spustowych tytanowo-cynkowaych szt 0,33 3,82470
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0034 0,03941
127 |[KNRW Analogia - Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej, leje spustowe
202/519/8 (1) szt 1,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
1 1,000000
RAZEM: 1,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,991 0,99100
Materialy
Blacha stalowa ocynkowana ptaska grubosci 0.60'mm kg 3,19 3,19000
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,08 0,08000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0038 0,00380
Wyciag m-g 0,0021 0,00210
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128 |KNNR 4/215/2 |Osadnik deszczowy Fi’150°'mm, uszczelnienie sznurem i zaprawg
(1) cementowg szt 1,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
1 1,000000
RAZEM: 1,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,9 0,90000
Materialy
Osadnik deszczowy zeliwny bezsyfonowy 150 mm szt 1 1,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1
129 |KNNR 4/204/4 |Rurociagi zeliwne kanalizacyjne, na $cianach w budynkach mieszkalnych,
(uszczelnienie sznur+zaprawa cem.), Fi"150'mm - wprowadzenie rur
spustowych do kanalizacji m 0,900
Wyliczenie ilo$ci robét:
0,90 0,900000
RAZEM: 0,900
Robocizna
Robotnicy r-g 0,753 0,67770
Materialy
Prostka zeliwna kanalizacyjna kielichowa, Fi*150"'mm m 0,8 0,72000
Ksztattki zeliwne kanalizacyjne Fi'150'mm szt 0,79 0,71100
Uchwyty do rur Fi"150'mm szt 0,73 0,65700
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
130 |Kalkulacja Sprawdzenie droznosci podtgczen rur spustowych do kanalizac;ji i
indywidualna ewentualne udroznienie szt 1,000
Wyliczenie ilosci robot:
" 1,000000
RAZEM: 1,000
Materialy
Sprawdzenie i udroznienie podtgczen rur spustowych do kanalizaciji kpl 1 1,00000
131 |Kalkulacja Montaz listew ochronnych przeciw ptakom
indywidualna mb 70,750
Wyliczenie ilo$ci robét:
Gzyms G3 (6,30+4,75)*2 22,100000
Gzyms G4 (13,51+4,75) 18,260000
Gzyms G5 (13,51+4,75) 18,260000
Gzyms G6 4,75 4,750000
Gzyms G7 3,69*2 7,380000
RAZEM: 70,750
Robocizna
Robocizna r-g 0,25 17,68750
Materialy
Listwy ochronne przeciw ptakom mb 1,05 74,28750
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
132 |KNR 202/1210/1 |Analogia - Siatka ze stali kwasoodpornej osadzone w $cianach, o
powierzchni do 1°'m2 - siatki w okienkach strychowych m2 1,269
Wyliczenie ilosci robot:
0,47*0,45%6 1,269000
RAZEM: 1,269
Robocizna
Ciesle grupa Il r-g 0,4538 0,57587
Malarze grupa Il r-g 0,5515 0,69985
Murarze grupa Il r-g 4,1354 5,24782
Robotnicy grupa | r-g 0,4913 0,62346
Materialy
Siatki ze stali kwasoodporne;j m2 1 1,26900
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,008 0,01015
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0172 0,02183
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133 |KNR 401/1213/1 |Lakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gtadkie
(2) m2 0,745
Wyliczenie ilo$ci robét:
Elewacja wschodnia 0,70*0,15+0,30*0,55 0,270000
Elewacja po6tnocna 0,40%0,75+0,25*0,70 0,475000
RAZEM: 0,745
Robocizna
Malarze grupa Il r-g 0,25 0,18625
Robotnicy grupa | r-g 0,05 0,03725
Materialy
Emalia ftalowa dm3 0,173 0,12889
Rozcienczalnik do wyrobdw lakierowych dm3 0,022 0,01639
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Podsumowanie elementu Razem
4 [Element Remont elewacji Zydowska 9
134 |KNR 202/1610/2 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysoko$¢ do 16°'m, nakiady
(1) podstawowe m2 252,300
Wyliczenie ilo$ci robot:
Zydowska 9, elewacja péinocna 6,72*(9,72+10,00)/2 66,259200
Zydowska 9, elewacja zachodnia 10,64%9,72 103,420800
Zydowska 9, elewacja potudniowa 6,00%(11,14+16,40)/2 82,620000
RAZEM: 252,300
Robocizna
Monter grupa Il r-g 0,2483 62,64609
Robotnicy grupa | r-g 0,1117 28,18191
Materiaty
Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50'mm m3 0,00011 0,02775
Deski iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 25'mm m3 0,00013 0,03280
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25'mm m3 0,00018 0,04541
Drut stalowy okragty miekki Fi'3'mm kg 0,009 2,27070
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0006 0,15138
Haki do muru kg 0,012 3,02760
Maty (ptyty) trzcinowe grubosci 3.5°cm m2 0,0189 4,76847
Ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0002 0,05046
Ptyty pomostowe robocze m2 0,0061 1,53903
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30 do 20m m-g 0,1021 25,75983
135 |Kalkulacja Czas pracy rusztowania
indywidualna m2 252,300
Wyliczenie ilosci robot:
252.300 252,300000
RAZEM: 252,300
Materiatly
Optata za czas pracy rusztowania m2 1 252,30000
136 |[KNR 401/701/5 |Odbicie tynkéw zewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5
m2, z zaprawy cementowo-wapiennej m2 31,670
Wyliczenie ilo$ci robét:
Elewacja péinocna 6,72 6,720000
Elewacja zachodnia 10,60 10,600000
Elewacja potudniowa 14,35 14,350000
RAZEM: 31,670
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,33 10,45110
137 |KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1
km m3 1,267
Wyliczenie ilosci robot:
131.670*0,04 1,266800
RAZEM: 1,267
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,86 1,08962
Sprzet
Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,5 0,63350
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138 |KNR 401/108/20 |Wywdéz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz
(kol.17-19)
Krotno$¢=4 m3 1,267
Wyliczenie ilosci robot:
11.267 1,267000
RAZEM: 1,267
Sprzet
Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,04 0,20272
139 |C 1/409/3 Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie, wykonanie tynku renowacyjnego
szerokoporowego WTA podktadowego, pierwsza warstwa - szpryc
(obrzutka) tynk grubosci 0,5 cm na $cianach o pow. w jednym miejscu
ponad 5 m2, m2 31,670
Wyliczenie ilo$ci robot:
\31 670 31,670000
RAZEM: 31,670
Robocizna
Robotnicy r-g 0,22 6,96740
Materialy
Tynk szerokoporowy (WTA) - pierwsza warstwa - szpryc (obrzutka) kg 4,5 142,51500
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Sprzet
Wyciag m-g 0,02 0,63340
Srodek transportowy (1) m-g 0,02 0,63340
Betoniarka m-g 0,02 0,63340
140 |C 1/410/3 Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie, wykonanie tynku renowacyjnego
specjalistycznego szerokoporowego WTA - druga warstwa magazynujgca
sole, tynk grubosci 3 cm na $cianach o pow. w jednym miejscu ponad 5
m2, m2 31,670
Wyliczenie ilo$ci robot:
\31 670 31,670000
RAZEM: 31,670
Robocizna
Robotnicy r-g 0,37 11,71790
Materialy
Tynk szerokoporowy (WTA) - druga warstwa magazynujgca sole kg 25,5 807,58500
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 0,95010
Srodek transportowy (1) m-g 0,03 0,95010
Betoniarka m-g 0,03 0,95010
141 |C 1/410/3 Utozenie tynkdw renowacyjnych recznie, wykonanie tynku renowacyjnego
specjalistycznego szerokoporowego WTA - trzecia warstwa, tynk
grubosci 2 cm na $cianach o pow. w jednym miejscu ponad 5 m2, m2 31,670
Wyliczenie ilosci robot:
131.670 31,670000
RAZEM: 31,670
Robocizna
Robotnicy r-g 0,37 11,71790
Materiaty
Tynk szerokoporowy (WTA) - trzecia warstwa kg 18| 570,06000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 0,95010
Srodek transportowy (1) m-g 0,03 0,95010
Betoniarka m-g 0,03 0,95010
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142 |ZKNR C 1/101/1 |Przygotowanie podtoza, zabezpieczenie okien folig malarskg m2 18,556
Wyliczenie ilo$ci robot:
Elewacja potnocna (1,30*1,60+1,00*2,10+(0,96*1,45)*3+(0,96*1,50)*3) 12,676000
Elewacja zachodnia (1,00*1,25)*2 2,500000
Elewacja potudniowa (1,00*1,45)*2+0,40*0,60*2 3,380000
RAZEM: 18,556
Robocizna
Robotnicy r-g 0,123 2,28239
Materialy
Folia PE malarska m2 1,2 22,26720
Tasma malarska m 5 92,78000
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0005 0,00928
143 |ZKNR C 2/801/6 |Analogia - Przygotowanie podtoza, hydropiaskowanie podtoza tynkowego
malowanego m2 208,606
Wyliczenie ilosci robot:
Elewacja po6tnocna 50,83 50,830000
Elewacja zachodnia 95,63 95,630000
Elewacja potudniowa 75,67 75,670000
minus tynk renowacyjny -31.670 -31,670000
Gzymsy i opaski
Gzyms G1 (6,97+10,85)*0,48 8,553600
OS$cieza
Elewacja potnocna (1,30+1,60*2+1,00+2,10*2+(0,96+1,45*2)*3+(0,96+1,50*2)*3)*0,20 6,632000
Elewacja zachodnia (1,00+1,25*2)*2*0,20 1,400000
Elewacja potudniowa (1,00+1,45*2)*2*0,20 1,560000
RAZEM: 208,606
Robocizna
Robotnicy r-g 0,91 189,83146
Materialy
Piasek kwarcowy suszony 0,8-0,2'mm kg 67| 13976,602
Woda m3 0,01 2,08606
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Agregat wodny cisnieniowy m-g 0,71 148,11026
Srodek transportowy m-g 0,039 8,13563
144 |TZKNBK Fryzy dekoracyjne o rysunku $rednio ztozonym; 35-40 cm; analogia -
9/500/29 (2) usuniecie deformacji gzymsu - Gzyms G1 - (gzyms w rozwinieciu
103-30-25=48 cm)
Krotnosé=1,2 m 7,910
Wyliczenie ilo$ci robot:
Gzyms G1 - elewacja potnocna 7,91 7,910000
RAZEM: 7,910
Robocizna
Robotnicy r-g 2,27 21,54684
145 |ZKNR C 1/101/7 |Przygotowanie podioza, gruntowanie podtoza 1-krotne, srodek gruntujacy
(1) sczepny pod tynk m2 231,722
Wyliczenie ilosci robot:
Elewacja potnocna 50,83 50,830000
Elewacja zachodnia 95,63 95,630000
Elewacja potudniowa 75,67 75,670000
Oscieza
Elewacja potnocna (1,30+1,60*2+1,00+2,10*2+(0,96+1,45*2)*3+(0,96+1,50*2)*3)*0,20 6,632000
Elewacja zachodnia (1,00+1,25*2)*2*0,20 1,400000
Elewacja potudniowa (1,00+1,45*2)*2*0,20 1,560000
RAZEM: 231,722
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0635 14,71435
Materiaty
Srodek gruntujgcy sczepny pod tynk dm3 0,1 23,17220
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,001 0,23172
Wyciag m-g 0,002 0,46344
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146 |ZKNR C 1/103/7 |Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach, stupach, zaprawa klejowa
(1) mineralna zawierajgca mikrowtdkna m2 231,722
Wyliczenie ilo$ci robét:
\231 722 231,722000
RAZEM: 231,722
Robocizna
Robotnicy r-g 0,598| 138,56976
Materialy
Zaprawa klejowa mineralna zawierajgca mikrowtokna kg 4,12| 954,69464
Siatka z witdkna szklanego m2 1,137| 263,46791
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,007 1,62205
Srodek transportowy (1) m-g 0,0052 1,20495
147 |ZKNR C 1/101/7 |Przygotowanie podtoza, gruntowanie podtoza 1-krotne, srodek gruntujacy
(1) zczepny pod tynk m2 240,276
Wyliczenie ilo$ci robét:
231.722 231,722000
Gzyms G1 (6,97+10,85)*0,48 8,553600
RAZEM: 240,276
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0635 15,25753
Materiaty
Srodek gruntujgcy sczepny pod tynk dm3 0,1 24,02760
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,001 0,24028
Wyciag m-g 0,002 0,48055
148 |KNR 23/931/2  |Analogia - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z suchej mieszanki
(1) tynkarskiej - szlichta wykonczeniowa wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych, m2 222,130
Wyliczenie ilo$ci robét:
Elewacja potnocna 50,83 50,830000
Elewacja zachodnia 95,63 95,630000
Elewacja potudniowa 75,67 75,670000
RAZEM: 222,130
Robocizna
Tynkarze grupa Il r-g 0,4661) 103,53479
Robotnicy grupa | r-g 0,0252 5,59768
Materiaty
Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykonczeniowa kg 3,5| 777,45500
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0.15 t m-g 0,0064 1,42163
Srodek transportowy (1) m-g 0,009 1,99917
149 |KNR 1901/823/7 |Analogia - Profile ciggnione szlachetne gtadzone, szeroko$¢ w
rozwinieciu do 40°cm - natozenie warstwy wykonczeniowej
cienkowarstwowej z tynku szlichta wykorniczeniowa - Gzyms G1 szer. 48
cm m 17,820
Wyliczenie ilo$ci robét:
Gzyms G1 \(6,97+1 0,85) 17,820000
RAZEM: 17,820
Robocizna
Tynkarze grupa IV r-g 2,32 41,34240
Robotnicy grupa | r-g 0,41 7,30620
Materiaty
Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykonczeniowa kg 1,4 24,94800
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Sprzet
Wyciag m-g 0,36 6,41520
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150 |KNR 1901/823/8 |Analogia - Profile ciagnione szlachetne gtadzone, dodatek za kazde
dalsze 5°'cm rozwiniecia - natozenie warstwy wykonczeniowej
cienkowarstwowej z tynku szlichta wykonczeniowa - Gzyms G1 szer. 48
cm
Krotno$¢=2 m 17,820
Wyliczenie ilosci robot:
117.820 17,820000
RAZEM: 17,820
Robocizna
Tynkarze grupa IV r-g 0,18 6,41520
Robotnicy grupa | r-g 0,04 1,42560
Materialy
Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykonczeniowa kg 0,175 6,23700
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 1,06920
151 |[KNR 23/931/4 |Analogia - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku szlichta
(1) wykonczeniowa wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu,
wyprawa na osciezach, szerokosci do 30°cm, m2 9,592
Wyliczenie ilosci robot:
OS$cieza
Elewacja potnocna (1,30+1,60*2+1,00+2,10*2+(0,96+1,45*2)*3+(0,96+1,50*2)*3)*0,20 6,632000
Elewacja zachodnia (1,00+1,25*2)*2*0,20 1,400000
Elewacja potudniowa (1,00+1,45*2)*2*0,20 1,560000
RAZEM: 9,592
Robocizna
Tynkarze grupa Il r-g 1,62 14,57984
Robotnicy grupa | r-g 0,026 0,24939
Materiaty
Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykonczeniowa kg 3,5 33,57200
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0.15 t m-g 0,0064 0,06139
Srodek transportowy (1) m-g 0,009 0,08633
152 |KNR 23/2611/2 |Analogia - gruntowanie impregnatem do farb krzemoorganicznych,
1-krotne m2 240,276
Wyliczenie ilo$ci robét:
\240.276 240,276000
RAZEM: 240,276
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,0662 15,90627
Materialy
Preparat gruntujgcy systemowy do farb elewacyjnych
krzemoorganicznych dm3 0,2 48,05520
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,02403
153 |KNR 33/28/1 (4) |Analogia - Malowanie elewac;ji, farba krzemoorganicznana bazie emulsji
silikonowej m2 240,276
Wyliczenie ilosci robot:
240.276 240,276000
RAZEM: 240,276
Robocizna
Malarze grupa Il r-g 0,095 22,82622
Robotnicy grupa | r-g 0,031 7,44856
Materialy
Farba krzemoorganiczna na bazie emuls;ji silikonowej dm3 0,5/ 120,13800
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0004 0,09611
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154 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2 22,651
Wyliczenie ilo$ci robét:
Elewacja zachodnia - $ciana szczytowa |(7,51+4,43)*0,50 5,970000
Elewacja potudniowa - $ciana 7,24*0,50
szczytowa 3,620000
Gzyms G1 (6,97+10,85)*0,50 8,910000
Parapety
Elewacja po6tnocna (1,30+0,96*6)*0,35 2,471000
Elewacja zachodnia 1,00%2*0,35 0,700000
Elewacja potudniowa 1,00*2%0,35+0,40*2*0,35 0,980000
RAZEM: 22,651
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,3 6,79530
155 |KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 18,480
Wyliczenie ilo$ci robot:
Elewacja p6inocna 7,30 7,300000
Elewacja zachodnia 11,18 11,180000
RAZEM: 18,480
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,15 2,77200
156 |[KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 10,100
Wyliczenie ilo$ci robot:
Elewacja potnocno-zachodnia 9,75+0,35 10,1700000
RAZEM: 10,100
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,11 1,1110C
157 |Kalkulacja Wywoz elementow stalowych z rozbiorki
indywidualna kpl 1,000
Materialy
Wywoz elementd stalowych z rozbiorki kpl 1 1,00000
158 [KNRW Obrébki z blachy tytanowo-cynkowej przy szerokosci w rozwinigciu ponad
202/515/2 (1) 25cm m2 22,651
Wyliczenie ilo$ci robét:
\22.651 22,651000
RAZEM: 22,651
Robocizna
Robotnicy r-g 1,57 35,56207
Materialy
Blacha tytanowo-cynkowa ptaska grubosci 0,55 mm kg 4,88 110,53688
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,056 1,26846
Kotki rozporowe plastykowe szt 6,7 151,76170
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0068 0,15403
159 |[KNRW Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, pdtokragte, Fi'18'cm,
202/522/2 (2) blacha tytanowo-cynkowa m 18,480
Wyliczenie ilo$ci robét:
\ 18.480 18,480000
RAZEM: 18,480
Robocizna
Robotnicy r-g 0,455 8,40840
Materialy
Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej potokragte Fi*180 mm m 1,03 19,03440
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,0351 0,64865
Uchwyty do rynien dachowych tytanowo-cynkowych szt 2 36,96000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0032 0,05914
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160 |[KNRW Rury spustowe - montaz z gotowych elementoéw, okragte, Fi'15°cm,
202/529/2 (2) blacha tytanowo-cynkowa m 9,200
Wyliczenie ilo$ci robét:
Elewacja péinocno-zachodnia 9,75+0,35-0,90 9,200000
RAZEM: 9,200
Robocizna
Robotnicy r-g 0,742 6,82640
Materialy
Rura spustowa z blachy tytanowo-cynkowej, Fi*150'mm m 1,03 9,47600
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,007 0,06440
Uchwyty do rur spustowych tytanowo-cynkowaych szt 0,33 3,03600
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0034 0,03128
161 |[KNRW Analogia - Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej, leje spustowe
202/519/8 (1) szt 1,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
1 1,000000
RAZEM: 1,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,991 0,99100
Materialy
Blacha stalowa ocynkowana ptaska grubosci 0.60'mm kg 3,19 3,19000
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,08 0,08000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0038 0,00380
Wyciag m-g 0,0021 0,00210
162 |KNNR 4/215/2 |Osadnik deszczowy Fi’150°'mm, uszczelnienie sznurem i zaprawg
(1) cementowg szt 1,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
1 1,000000
RAZEM: 1,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,9 0,90000
Materialy
Osadnik deszczowy zeliwny bezsyfonowy 150 mm szt 1 1,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1
163 |KNNR 4/204/4 |Rurociagi zeliwne kanalizacyjne, na $cianach w budynkach mieszkalnych,
(uszczelnienie sznur+zaprawa cem.), Fi"150'mm - wprowadzenie rur
spustowych do kanalizacji m 0,900
Wyliczenie ilo$ci robét:
0,90 0,900000
RAZEM: 0,900
Robocizna
Robotnicy r-g 0,753 0,67770
Materialy
Prostka zeliwna kanalizacyjna kielichowa, Fi*150"'mm m 0,8 0,72000
Ksztattki zeliwne kanalizacyjne Fi'150'mm szt 0,79 0,71100
Uchwyty do rur Fi"150'mm szt 0,73 0,65700
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
164 |Kalkulacja Sprawdzenie droznosci podtgczen rur spustowych do kanalizac;ji i
indywidualna ewentualne udroznienie szt 1,000
Wyliczenie ilosci robot:
" 1,000000
RAZEM: 1,000
Materialy
Sprawdzenie i udroznienie podtgczen rur spustowych do kanalizac;ji kpl 1 1,00000
Podsumowanie elementu Razem
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