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Kosztorys
Nr Podstawa Opis roboét Jm | Norma llosé Cena jedn.| Wartosé
Kosztorys Elewacja kamienicy ul. Zydowska 2, 4, 6, 8
1 |Element Remont elewacji Zydowska 2
1 KNR 202/1610/2 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysoko$¢ do 16°m, naktady
(1) podstawowe m2 715,766
Wyliczenie ilo$ci robét:
Zydowska 2, elewacja pétnocna 15,63*(12,94+12,55)/2 199,204350
Zydowska 2, elewacja zachodnia 15,71%12,55+8,97*12,44 308,747300
Zydowska 2, elewacja potudniowa 16,28*(12,44+13,09)/2 207,814200
RAZEM: 715,766
Robocizna
Monter grupa Il r-g 0,2483| 177,72470
Robotnicy grupa | r-g 0,1117 79,95106
Materiaty
Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50°'mm m3 0,00011 0,07873
Deski iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 25'mm m3 0,00013 0,09305
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25'mm m3 0,00018 0,12884
Drut stalowy okragty miekki Fi'3'mm kg 0,009 6,44189
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0006 0,42946
Haki do muru kg 0,012 8,58919
Maty (ptyty) trzcinowe grubosci 3.5°cm m2 0,0189 13,52798
Ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0002 0,14315
Ptyty pomostowe robocze m2 0,0061 4,36617
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30 do 20m m-g 0,1021 73,07971
2 Kalkulacja Czas pracy rusztowania
indywidualna m2 715,766
Wyliczenie ilosci robot:
715.766 715,766000
RAZEM: 715,766
Materialy
Optata za czas pracy rusztowania m2 1 715,76600
3 KNR 401/701/5 |Odbicie tynkéw zewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5
m2, z zaprawy cementowo-wapiennej m2 46,190
Wyliczenie ilo$ci robot:
\46.190 46,190000
RAZEM: 46,190
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,33 15,24270
4 KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1
km m3 1,848
Wyliczenie ilosci robot:
146.190*0,04 1,847600
RAZEM: 1,848
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,86 1,58928
Sprzet
Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,5 0,92400
5 KNR 401/108/20 |Wywdéz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz
(kol.17-19)
Krotno$é=4 m3 1,848
Wyliczenie ilo$ci robot:
1.848 1,848000
RAZEM: 1,848
Sprzet
Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,04 0,29568
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6 C 1/409/3 Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie, wykonanie tynku renowacyjnego
szerokoporowego WTA podktadowego, pierwsza warstwa - szpryc
(obrzutka) tynk grubosci 0,5 cm na $cianach o pow. w jednym miejscu
ponad 5 m2, m2 46,190
Wyliczenie ilo$ci robét:
Zydowska 2, elewacja péinocna 15,08 15,080000
Zydowska 2, elewacja zachodnia 15,51 15,510000
Zydowska 2, elewacja potudniowa 15,60 15,600000
RAZEM: 46,190
Robocizna
Robotnicy r-g 0,22 10,16180
Materialy
Tynk szerokoporowy (WTA) - pierwsza warstwa - szpryc (obrzutka) kg 4,5/ 207,85500
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Sprzet
Wyciag m-g 0,02 0,92380
Srodek transportowy (1) m-g 0,02 0,92380
Betoniarka m-g 0,02 0,92380
7 C 1/410/3 Utozenie tynkow renowacyjnych recznie, wykonanie tynku renowacyjnego
specjalistycznego szerokoporowego WTA - druga warstwa magazynujgca
sole, tynk grubosci 2 cm na $cianach o pow. w jednym miejscu ponad 5
m2, m2 46,190
Wyliczenie ilo$ci robét:
\46.190 46,190000
RAZEM: 46,190
Robocizna
Robotnicy r-g 0,37 17,09030
Materialy
Tynk szerokoporowy (WTA) - druga warstwa magazynujgca sole kg 17| 785,23000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 1,38570
Srodek transportowy (1) m-g 0,03 1,38570
Betoniarka m-g 0,03 1,38570
8 C 1/410/3 Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie, wykonanie tynku renowacyjnego
specjalistycznego szerokoporowego WTA - trzecia warstwa, tynk
grubosci 2 cm na $cianach o pow. w jednym miejscu ponad 5 m2, m2 46,190
Wyliczenie ilosci robot:
146.190 46,190000
RAZEM: 46,190
Robocizna
Robotnicy r-g 0,37 17,09030
Materiaty
Tynk szerokoporowy (WTA) - trzecia warstwa kg 18| 831,42000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 1,38570
Srodek transportowy (1) m-g 0,03 1,38570
Betoniarka m-g 0,03 1,38570
9 ZKNR C 1/101/1 |Przygotowanie podfoza, zabezpieczenie okien folig malarskg m2 96,233
Wyliczenie ilosci robot:
Elewacja potnocna 1,10*1,87*4+1,10*1,80*8+1,00*1,30+1,15*2,50 28,243000
Elewacja zachodnia 1,10%1,80*12+1,60%1,95+1,00*2,20+4,00%1,70+1,70*2,50 40,130000
Elewacja potudniowa 1,10*1,80*10+1,15*2,50+1,20*2,50+1,15*1,90 27,860000
RAZEM: 96,233
Robocizna
Robotnicy r-g 0,123 11,83666
Materiaty
Folia PE malarska m2 1,2 115,47960
Tasma malarska m 5/ 481,16500
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0005 0,04812
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10 |ZKNR C 2/801/6 |Analogia - Przygotowanie podtoza, hydropiaskowanie podtoza tynkowego
malowanego m2 589,381
Wyliczenie ilo$ci robét:
Zydowska 2, elewacja péinocna 118,55 118,550000
Zydowska 2, elewacja zachodnia 190,56 190,560000
Zydowska 2, elewacja potudniowa 127,28 127,280000
Zydowska 2, elewacja potudniowa ponad |4,93
dachem 4,930000
Sciana szczytowa 2/4 9,35 9,350000
minus tynk renowacyjny -46.190 -46,190000
Gzymsy i opaski
Gzyms G1 16.150*1,09 17,603500
Gzyms G2 29.800%0,40 11,920000
Gzyms G3 (8,40+15,46)*0,33 7,873800
Gzyms G5 (8,60+15,57)*0,35 8,459500
Gzyms G6 1,80*4*0,30 2,160000
Gzyms G7 (1,80*5+5,30)*0,33 4,719000
Gzyms G4 76.050*0,37 28,138500
Profil P1 1,50*4*0,09 0,540000
Profil P2 1,50*8*0,08 0,960000
Gzyms bez oznaczenia 4,50%0,25 1,125000
Opaska O1 (1,42+2,20)*2*4*0,35 10,136000
Opaska 02 (1,42+2,06*2)*16*0,39 34,569600
Opaska O3 (1,50+2,09*2)*16*0,45 40,896000
Oscieza zwykle - elewacja p6tnocna ((1,20+1,60*2)*2+0,90+2,60*2+1,15+1,60*2+1,30+2,60*2)*0,20 5,150000
Oscieza zwykle - elewacja zachodnia (1,50+2,20*2+(1,30+2,30*2)*2)*0,20+(2,60+2,20*2+5,95+2,60*2)*0,
20 7,170000
OS$cieza zwykle - elewacja potudniowa  |((1,20+2,50*2)*2+1,20+1,90*2)*0,20 3,480000
RAZEM: 589,381
Robocizna
Robotnicy r-g 0,91 536,33671
Materialy
Piasek kwarcowy suszony 0,8-0,2'mm kg 67| 39488,527
Woda m3 0,01 5,89381
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Agregat wodny cisnieniowy m-g 0,71 418,46051
Srodek transportowy m-g 0,039 22,98586
11 |KNR 1901/823/7 |Profile ciagnione szlachetne gtadzone, szeroko$¢ w rozwinieciu do 40 cm
- szer. (228-56-63)=109 cm - odtworzenie gzymsu G1 m 16,150
Wyliczenie ilo$ci robét:
Gzyms G1 - elewacja potnocna 8,68 8,680000
Gzyms G1 - elewacja zachodnia 4,72 4,720000
Gzyms G1 - elewacja potudniowa 2,75 2,750000
RAZEM: 16,150
Robocizna
Tynkarze grupa IV r-g 2,32 37,46800
Robotnicy grupa | r-g 0,41 6,62150
Materiaty
Zaprawa gruboziarnista do profili ciggnionych kg 20,8/ 335,92000
Zaprawa drobnoziarnista do profili ciggnionych kg 3 48,45000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Sprzet
Wyciag m-g 0,36 5,81400

Elewacja kamienicy ul. Zydowska 2, 4 , 6, 8



Elewacja kamienicy ul. Zydowska 2-4-6-8 -
kosztorys $lepy

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0004F95A)

strona nr: 5
Nr Podstawa Opis robét Jm | Norma llosé Cena jedn.| Wartos¢
12 |KNR 1901/823/8 |Profile ciagnione szlachetne gtadzone, dodatek za kazde dalsze 5 cm
(ponad 40 cm do 109 cm) odtworzenie gzymsu G1
Krotno$¢=14 m 16,150
Wyliczenie ilosci robot:
116.150 16,150000
RAZEM: 16,150
Robocizna
Tynkarze grupa IV r-g 0,18 40,69800
Robotnicy grupa | r-g 0,04 9,04400
Materialy
Zaprawa drobnoziarnista do profili ciggnionych kg 0,38 85,91800
Zaprawa gruboziarnista do profili ciggnionych kg 2,6/ 587,86000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 6,78300
13 |TZKNBK Fryzy dekoracyjne o rysunku $rednio ztozonym; 35-40 cm; analogia -
9/500/29 (2) usunigcie deformacji gzymsu - Gzyms G1 - (gzyms w rozwinigciu 109 cm)
Krotno$¢=3 m 56,590
Wyliczenie ilo$ci robot:
Gzyms G1 - elewacja potnocna 15,63 15,630000
Gzyms G1 - elewacja zachodnia 15,71+8,97 24,680000
Gzyms G1 - elewacja potudniowa 16,28 16,280000
RAZEM: 56,590
Robocizna
Robotnicy r-g 2,27| 385,37790
14 | TZKNBK Fryzy dekoracyjne o rysunku $rednio ztozonym; 35-40 cm; analogia -
9/500/29 (2) usuniecie deformacji gzymsu - Gzyms G2 - (gzyms w rozwinigciu 40 cm) |m 29,800
Wyliczenie ilosci robot:
Gzyms G2 - elewacja potnocna 14,67 14,670000
Gzyms G2- elewacja zachodnia 15,13 15,130000
RAZEM: 29,800
Robocizna
Robotnicy r-g 2,27 67,64600
15 |TZKNBK Fryzy dekoracyjne o rysunku $rednio ztozonym; 30-35 cm; analogia -
9/500/28 (2) usuniecie deformacji gzymsu - Gzyms G3 - (gzyms w rozwinieciu 32 cm),
G5 - (gzyms w rozwinigciu 35 cm), G6 - (gzyms w rozwinieciu 30 cm), G7
- (gzyms w rozwinieciu 33 cm) m 69,530
Wyliczenie ilosci robot:
Gzyms G3 - elewacja zachodnia 8,40 8,400000
Gzyms G3 - elewacja potudniowa 15,46 15,460000
Gzyms G5 - elewacja zachodnia 8,60 8,600000
Gzyms G5 - elewacja potudniowa 15,57 15,570000
Gzyms G6 - elewacja zachodnia 1,804 7,200000
Gzyms G7 - elewacja zachodnia 1,80*2 3,600000
Gzyms G7 - elewacja potudniowa 1,80*3+5,30 10,700000
RAZEM: 69,530
Robocizna
Robotnicy r-g 2,15 149,48950
16 | TZKNBK Fryzy dekoracyjne o rysunku ztozonym; 35-40 cm; analogia - usuniecie
9/600/34 (2) deformacji gzymsu - Gzyms G4 - (gzyms w rozwinigciu 37 cm) m 76,050
Wyliczenie ilo$ci robot:
Gzyms G4 - elewacja potnocna 10,80*2 21,600000
Gzyms G4- elewacja zachodnia 15,14*2+8,60 38,880000
Gzyms G4 - elewacja potudniowa 15,57 15,570000
RAZEM: 76,050
Robocizna
Robotnicy r-g 2,61 198,49050
17 | TZKNBK Listwy dekoracyjne o rysunku prostym; 8-12 cm; analogia - usuniecie
9/200/9 (2) deformaciji listwy - Profil P1 - (profil w rozwinigciu 9 cm), Profil P2 - (profil
w rozwinieciu 8 cm) m 26,000
Wyliczenie ilo$ci robot:
Profil P1 - elewacja zachodnia 1,50*4 6,000000
Profil P2 - elewacja zachodnia 2,50"2 5,000000
Profil P2 - elewacja potudniowa 2,50*6 15,000000
RAZEM: 26,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,59 15,34000
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18 |TZKNBK Listwy dekoracyjne o rysunku prostym; 20-25 cm; - usunigecie deformac;ji
9/200/12 (2) listwy - Gzyms bez oznaczenia na elewacji pétnocnej - (profil w
rozwinieciu 25 cm), m 4,500
Wyliczenie ilosci robot:
Elewacja potnocna 4,50 4,500000
RAZEM: 4,500
Robocizna
Robotnicy r-g 0,93 4,18500
19 |TZKNBK Listwy dekoracyjne o rysunku prostym; 16-20 cm; - usunigcie deformacji
9/200/11 (2) listwy - Opaska O1 - (profil w rozwinieciu 35 cm), Opaska O2 - (profil w
rozwinieciu 39 cm)
Krotnosé=2 m 117,600
Wyliczenie ilo$ci robot:
Opaska O1 - elewacja pétnocna (1,42+2,20)*2*4 28,960000
Opaska O2 - elewacja p6tnocna (1,42+2,06*2)*4 22,160000
Opaska O2 - elewacja zachodnia (1,42+2,06*2)*6 33,240000
Opaska O2 - elewacja potudniowa (1,42+2,06*2)*6 33,240000
RAZEM: 117,600
Robocizna
Robotnicy r-g 0,82 192,86400
20 |TZKNBK Listwy dekoracyjne o rysunku $rednio ztozonym; 20-25 cm;- usuniecie
9/300/18 (2) deformagiji listwy - Opaska O3 - (profil w rozwinigciu 45 cm)
Krotno$é=2 m 90,880
Wyliczenie ilosci robot:
Opaska O3 - elewacja potnocna (1,50+2,09*2)*4 22,720000
Opaska O3 - elewacja zachodnia (1,50+2,09*2)*6 34,080000
Opaska O3 - elewacja potudniowa (1,50+2,09*2)*6 34,080000
RAZEM: 90,880
Robocizna
Robotnicy r-g 1,41 256,28160
21 |ZKNR C 1/101/7 |Przygotowanie podtoza, gruntowanie podtoza 1-krotne, srodek gruntujgcy
(1) sczepny pod tynk m2 466,470
Wyliczenie ilo$ci robot:
Zydowska 2, elewacja péinocna 118,55 118,550000
Zydowska 2, elewacja zachodnia 190,56 190,560000
Zydowska 2, elewacja potudniowa 127,28 127,280000
Zydowska 2, elewacja potudniowa ponad |4,93
dachem 4,930000
Sciana szczytowa 2/4 9,35 9,350000
OS$cieza zwykle - elewacja potnocna ((1,20+1,60*2)*2+0,90+2,60*2+1,15+1,60*2+1,30+2,60*2)*0,20 5,150000
Oscieza zwykle - elewacja zachodnia (1,50+2,20*2+(1,30+2,30%2)*2)*0,20+(2,60+2,20*2+5,95+2,60*2)*0,
20 7,170000
Oscieza zwykle - elewacja potudniowa  |((1,20+2,50*2)*2+1,20+1,90*2)*0,20 3,480000
RAZEM: 466,470
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0635 29,62085
Materiaty
Srodek gruntujgcy sczepny pod tynk dm3 0,1 46,64700
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,001 0,46647
Wyciag m-g 0,002 0,93294
22 |ZKNR C 1/103/7 |Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach, stupach, zaprawa klejowa
(1) mineralna zawierajgca mikrowtokna m2 466,470
Wyliczenie ilo$ci robot:
\466.470 466,470000
RAZEM: 466,470
Robocizna
Robotnicy r-g 0,598| 278,94906
Materialy
Zaprawa klejowa mineralna zawierajgca mikrowtokna kg 4,12| 1921,8564
Siatka z wtokna szklanego m2 1,137| 530,37639
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,007 3,26529
Srodek transportowy (1) m-g 0,0052 2,42564
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23 |ZKNR C 1/101/7 |Przygotowanie podtoza, gruntowanie podtoza 1-krotne, srodek gruntujgcy
(1) zczepny pod tynk m2 635,571
Wyliczenie ilo$ci robét:
Zydowska 2, elewacja péinocna 118,55 118,550000
Zydowska 2, elewacja zachodnia 190,56 190,560000
Zydowska 2, elewacja potudniowa 127,28 127,280000
Zydowska 2, elewacja potudniowa ponad |4,93
dachem 4,930000
Sciana szczytowa 2/4 9,35 9,350000
Gzymesy, profile, oscieznice
Gzyms G1 16.150*1,09 17,603500
Gzyms G2 29.800*0,40 11,920000
Gzyms G3 (8,40+15,46)*0,33 7,873800
Gzyms G5 (8,60+15,57)*0,35 8,459500
Gzyms G6 1,80%4*0,30 2,160000
Gzyms G7 (1,80*5+5,30)*0,33 4,719000
Gzyms G4 76.050*0,37 28,138500
Profil P1 1,50*4*0,09 0,540000
Profil P2 1,50*8*0,08 0,960000
Gzyms bez oznaczenia 4,50%0,25 1,125000
Opaska O1 (1,42+2,20)*2*4*0,35 10,136000
Opaska 02 (1,42+2,06*2)*16*0,39 34,569600
Opaska O3 (1,50+2,09*2)*16*0,45 40,896000
Oscieza zwykle - elewacja potnocna ((1,20+1,60*2)*2+0,90+2,60*2+1,15+1,60*2+1,30+2,60*2)*0,20 5,150000
Oscieza zwykle - elewacja zachodnia (1,50+2,20*2+(1,30+2,30%2)*2)*0,20+(2,60+2,20*2+5,95+2,60*2)*0,
20 7,170000
Oscieza zwykle - elewacja potudniowa  |((1,20+2,50*2)*2+1,20+1,90*2)*0,20 3,480000
RAZEM: 635,571
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0635 40,35876
Materiaty
Srodek gruntujgcy sczepny pod tynk dm3 0,1 63,55710
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,001 0,63557
Wyciag m-g 0,002 1,27114
24 |KNR 23/931/2 |Analogia - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z suchej mieszanki
(1) tynkarskiej - szlichta wykonczeniowa wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych, m2 619,771
Wyliczenie ilo$ci robét:
635.571 635,571000
minus oscieza
OS$cieza zwykle - elewacja potnocna -((1,20+1,60*2)*2+0,90+2,60*2+1,15+1,60*2+1,30+2,60*2)*0,20 -5,150000
Oscieza zwykle - elewacja zachodnia -((1,50+2,20*2+(1,30+2,30%2)*2)*0,20+(2,60+2,20*2+5,95+2,60*2)*
0,20) -7,170000
Oscieza zwykle - elewacja potudniowa  |-((1,20+2,50*2)*2+1,20+1,90*2)*0,20 -3,480000
RAZEM: 619,771
Robocizna
Tynkarze grupa lll r-g 0,4661 288,87526
Robotnicy grupa | r-g 0,0252 15,61823
Materialy
Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykonczeniowa kg 3,5 2169,1985
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0.15 t m-g 0,0064 3,96653
Srodek transportowy (1) m-g 0,009 5,57794
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25 |KNR 1901/823/1 |Analogia - Profile ciagnione szlachetne gtadzone, szeroko$¢ w
rozwinieciu do 10°cm - natozenie warstwy wykonczeniowej
cienkowarstwowej z tynku szlichta wykonczeniowa m 18,000
Wyliczenie ilosci robot:
Profil P1 1,504 6,000000
Profil P2 1,50*8 12,000000
RAZEM: 18,000
Robocizna
Tynkarze grupa IV r-g 1,07 19,26000
Robotnicy grupa | r-g 0,08 1,44000
Materiaty
Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykonczeniowa kg 0,35 6,30000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Sprzet
Wyciag m-g 0,16 2,88000
26 |KNR 1901/823/4 |Analogia - Profile ciagnione szlachetne gtadzone, szerokos$¢ w
rozwinieciu do 25’cm -natozenie warstwy wykonczeniowej
cienkowarstwowej z tynku szlichta wykonczeniowa m 4,500
Wyliczenie ilo$ci robét:
Gzyms bez oznaczenia 4,50 4,500000
RAZEM: 4,500
Robocizna
Tynkarze grupa IV r-g 1,76 7,92000
Robotnicy grupa | r-g 0,25 1,12500
Materiaty
Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykonczeniowa kg 0,875 3,93750
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Sprzet
Wyciag m-g 0,26 1,17000
27 |KNR 1901/823/5 |Analogia - Profile ciagnione szlachetne gtadzone, szerokos$¢ w
rozwinieciu do 30 °cm - natozenie warstwy wykonczeniowej
cienkowarstwowej z tynku szlichta wykonczeniowa m 7,200
Wyliczenie ilo$ci robét:
Gzyms G6 1,80*4 7,200000
RAZEM: 7,200
Robocizna
Tynkarze grupa IV r-g 1,98 14,25600
Robotnicy grupa | r-g 0,27 1,94400
Materiaty
Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykonczeniowa kg 1,05 7,56000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Sprzet
Wyciag m-g 0,29 2,08800
28 |KNR 1901/823/6 |Analogia - Profile ciagnione szlachetne gtadzone, szerokos$¢ w
rozwinieciu do 35°cm - natozenie warstwy wykonczeniowej
cienkowarstwowej z tynku szlichta wykonczeniowa m 91,290
Wyliczenie ilo$ci robot:
Gzyms G3 (8,40+15,46) 23,860000
Gzyms G5 (8,60+15,57) 24,170000
Gzyms G7 (1,80*5+5,30) 14,300000
Opaska O1 (1,42+2,20)*2*4 28,960000
RAZEM: 91,290
Robocizna
Tynkarze grupa IV r-g 2,11 192,62190
Robotnicy grupa | r-g 0,38 34,69020
Materialy
Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykonczeniowa kg 1,225 111,8302¢
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Sprzet
Wyciag m-g 0,32 29,21280
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29 |KNR 1901/823/7 |Analogia - Profile ciagnione szlachetne gtadzone, szeroko$¢ w
rozwinieciu do 40°cm - natozenie warstwy wykonczeniowej
cienkowarstwowej z tynku szlichta wykonczeniowa m 301,520
Wyliczenie ilosci robot:
Gzyms G1 16.150 16,150000
Gzyms G2 29.800 29,800000
Gzyms G4 76.050 76,050000
Opaska 02 (1,42+2,06*2)*16 88,640000
Opaska O3 (1,50+2,09*2)*16 90,880000
RAZEM: 301,520
Robocizna
Tynkarze grupa IV r-g 2,32| 699,52640
Robotnicy grupa | r-g 0,41 123,62320
Materialy
Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykonczeniowa kg 1,4 422,12800
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Sprzet
Wyciag m-g 0,36| 108,54720
30 |KNR 1901/823/8 |Analogia - Profile ciggnione szlachetne gtadzone, dodatek za kazde
dalsze 5'cm rozwiniecia - natozenie warstwy wykonczeniowej
cienkowarstwowej z tynku szlichta wykonczeniowa m 316,980
Wyliczenie ilosci robot:
Gzyms G1 (krotnos¢ 14) 16.150*14 226,100000
Opaska O3 (krotnos¢ 1) (1,50+2,09*2)*16 90,880000
RAZEM: 316,980
Robocizna
Tynkarze grupa IV r-g 0,18 57,05640
Robotnicy grupa | r-g 0,04 12,67920
Materiaty
Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykonczeniowa kg 0,175 55,47150
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 9,50940
31 |KNR23/931/4 |Analogia - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku szlichta
(1) wykonczeniowa wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu,
wyprawa na osciezach, szerokosci do 30°cm, m2 15,800
Wyliczenie ilo$ci robot:
OS$cieza zwykle - elewacja potnocna ((1,20+1,60*2)*2+0,90+2,60*2+1,15+1,60*2+1,30+2,60*2)*0,20 5,150000
Oscieza zwykle - elewacja zachodnia (1,50+2,20*2+(1,30+2,30%2)*2)*0,20+(2,60+2,20*2+5,95+2,60*2)*0,
20 7,170000
Oscieza zwykle - elewacja potudniowa  |((1,20+2,50*2)*2+1,20+1,90*2)*0,20 3,480000
RAZEM: 15,800
Robocizna
Tynkarze grupa lll r-g 1,52 24,01600
Robotnicy grupa | r-g 0,026 0,41080
Materialy
Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykonczeniowa kg 3,5 55,30000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0.15 t m-g 0,0064 0,10112
Srodek transportowy (1) m-g 0,009 0,14220
32 |KNR 23/2611/2 |Analogia - gruntowanie impregnatem do farb krzemoorganicznych,
1-krotne m2 635,571
Wyliczenie ilosci robot:
1635.571 635,571000
RAZEM: 635,571
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,0662 42,07480
Materiaty
Preparat gruntujacy systemowy do farb elewacyjnych
krzemoorganicznych dm3 0,2 127,11420
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,06356
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33 |KNR 33/28/1 (4) |Analogia - Malowanie elewaciji, farba krzemoorganicznana bazie emulsji
silikonowej m2 635,571
Wyliczenie ilo$ci robét:
\635.571 635,571000
RAZEM: 635,571
Robocizna
Malarze grupa Il r-g 0,095 60,37925
Robotnicy grupa | r-g 0,031 19,70270
Materiaty
Farba krzemoorganiczna na bazie emulsji silikonowej dm3 0,5| 317,78550
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0004 0,25423
34 |KNR401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2 122,909
Wyliczenie ilo$ci robét:
\ 122.909 122,909000
RAZEM: 122,909
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,3 36,87270
35 |KNR401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgce;j sie do uzytku m 56,590
Wyliczenie ilosci robot:
Elewacja potnocna 15,63 15,630000
Elewacja zachodnia 15,71+8,97 24,680000
Elewacja potudniowa 16,28 16,280000
RAZEM: 56,590
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,15 8,48850
36 |KNR401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 65,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
Elewacja potnocna 12,94 12,940000
Naroznik pétnocno-zachodni 12,55+0,56+0,64 13,750000
Elewacja zachodnia 12,78 12,780000
Naroznik potudniowo-zachodni 12,44 12,440000
Elewacja potudniowa 13,09 13,090000
RAZEM: 65,000
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,11 7,15000
37 |Kalkulacja Wywoz elementow stalowych z rozbiorki
indywidualna kpl 1,000
Materialy
Wywoz elementd stalowych z rozbiorki kpl 1 1,00000
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38 |KNRW Obrébki z blachy tytanowo-cynkowej przy szerokosci w rozwinieciu ponad
202/515/2 (1) 25cm m2 122,909
Wyliczenie ilo$ci robét:
Elewacja péinocna
Obrobka $ciany szczytowej (8,03+7,53)*0,35 5,446000
Gzyms G1 15,63*0,71 11,097300
Okapniki okien strychowych 0,60*0,25*2 0,300000
Gzyms G2 14,67*0,10 1,467000
Gzyms G4 10,80*2*0,29 6,264000
Parapety okien nad gzymsem G4 (1,44-0,16*2)*0,20*4+(1,50-0,19*2)*0,20*4 1,792000
Parapety pozostatych okien (1,42-0,15*2)*0,35*4+1,05*0,35 1,935500
Elewacja zachodnia
Obrobka $ciany szczytowej (6,39+2,34)*0,35 3,055500
Gzyms G1 (15,71+8,97)*0,71 17,522800
Okapniki okien strychowych 0,60%0,25*5 0,750000
Gzyms G2- elewacja zachodnia 15,13%0,10 1,513000
Gzyms G3 - elewacja zachodnia 8,40%0,10 0,840000
Gzyms G4- elewacja zachodnia (15,14*2+8,60)*0,29 11,275200
Gzyms G5 - elewacja zachodnia 8,60%0,25 2,150000
Gzyms G6 - elewacja zachodnia 1,80%4*0,25 1,800000
Gzyms G7 - elewacja zachodnia 1,80*2*0,27 0,972000
Parapety okien nad gzymsem G4 (1,44-0,16*2)*0,20*6+(1,50-0,19*2)*0,20*6 2,688000
Parapety pozostatych okien (1,50+3,95)*0,35 1,907500
Elewacja potudniowa
Obrobka $ciany szczytowej 9,01%0,35 3,153500
Gzyms G1 16,28*0,71 11,558800
Gzyms G3 - elewacja potudniowa 15,45%0,10 1,545000
Gzyms G4 - elewacja potudniowa 15,57*0,29 4,515300
Gzyms G7 - elewacja potudniowa 1,80*3+5,30 10,700000
Gzyms G5 - elewacja potudniowa 15,57 15,570000
Parapety okien nad gzymsem G4 i G5 (1,44-0,16*2)*0,20*6+(1,50-0,19*2)*0,20*6 2,688000
Parapety pozostatych okien 1,15%0,35 0,402500
RAZEM: 122,909
Robocizna
Robotnicy r-g 1,57  192,96713
Materialy
Blacha tytanowo-cynkowa ptaska grubosci 0,55 mm kg 4,88| 599,79592
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,056 6,88290
Kotki rozporowe plastykowe szt 6,7 823,49030
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0068 0,83578
39 |KNRW Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, pdtokragte, Fi'18'cm,
202/522/2 (2) blacha tytanowo-cynkowa m 56,590
Wyliczenie ilo$ci robot:
\56.590 56,590000
RAZEM: 56,590
Robocizna
Robotnicy r-g 0,455 25,74845
Materialy
Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej potokragte Fi*180 mm m 1,03 58,28770
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,0351 1,98631
Uchwyty do rynien dachowych tytanowo-cynkowych szt 2 113,18000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0032 0,18109
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40 |KNRW Rury spustowe - montaz z gotowych elementoéw, okragte, Fi'15°cm,
202/529/2 (2) blacha tytanowo-cynkowa m 60,500
Wyliczenie ilo$ci robét:
Elewacja potnocna 12,94-0,90 12,040000
Naroznik pétnocno-zachodni 12,55+0,56+0,64-0,90 12,850000
Elewacja zachodnia 12,78-0,90 11,880000
Naroznik potudniowo-zachodni 12,44-0,90 11,540000
Elewacja potudniowa 13,09-0,90 12,190000
RAZEM: 60,500
Robocizna
Robotnicy r-g 0,742 44,89100
Materialy
Rura spustowa z blachy tytanowo-cynkowej, Fi*150'mm m 1,03 62,31500
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,007 0,42350
Uchwyty do rur spustowych tytanowo-cynkowaych szt 0,33 19,96500
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0034 0,20570
41  |KNRW Analogia - Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej, leje spustowe
202/519/8 (1) szt 5,000
Wyliczenie ilo$ci robot:
5 5,000000
RAZEM: 5,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,991 4,95500
Materialy
Blacha stalowa ocynkowana ptaska grubosci 0.60'mm kg 3,19 15,95000
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,08 0,40000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0038 0,01900
Wyciag m-g 0,0021 0,01050
42 |KNNR 4/215/2 |Osadnik deszczowy Fi*150°'mm, uszczelnienie sznurem i zaprawg
(1) cementowg szt 5,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,9 4,50000
Materialy
Osadnik deszczowy zeliwny bezsyfonowy 150 mm szt 1 5,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1
43 |KNNR 4/204/4 |Rurociagi zeliwne kanalizacyjne, na scianach w budynkach mieszkalnych,
(uszczelnienie sznur+zaprawa cem.), Fi"150'mm - wprowadzenie rur
spustowych do kanalizacji m 4,500
Wyliczenie ilo$ci robét:
0,90*5 4,500000
RAZEM: 4,500
Robocizna
Robotnicy r-g 0,753 3,38850
Materialy
Prostka zeliwna kanalizacyjna kielichowa, Fi*150"'mm m 0,8 3,60000
Ksztattki zeliwne kanalizacyjne Fi'150'mm szt 0,79 3,565500
Uchwyty do rur Fi"150'mm szt 0,73 3,28500
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
44  |Kalkulacja Sprawdzenie droznosci podtgczen rur spustowych do kanalizac;ji i
indywidualna ewentualne udroznienie szt 5,000
Materialy
Sprawdzenie i udroznienie podtgczen rur spustowych do kanalizac;ji kpl 1 5,00000
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45 |KNR 401/1213/1 |Lakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gtadkie
(2) m2 15,460
Wyliczenie ilo$ci robét:
Elewacja potnocna 1,20%1,60*2+0,90*2,60 6,180000
Elewacja zachodnia 1,50*2,20+1,30*2,30*2 9,280000
RAZEM: 15,460
Robocizna
Malarze grupa Il r-g 0,25 3,86500
Robotnicy grupa | r-g 0,05 0,77300
Materialy
Emalia ftalowa dm3 0,173 2,67458
Rozcienczalnik do wyrobdw lakierowych dm3 0,022 0,34012
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
46 |KNR 401/1212/5|Malowanie farba olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady z
(2) pretow prostych, 2-krotne m2 5,220
Wyliczenie ilo$ci robét:
Elewacja potnocna 1,15*1,60+1,30*2,60 5,220000
RAZEM: 5,220
Robocizna
Malarze grupa Il r-g 0,61 3,18420
Robotnicy grupa | r-g 0,33 1,72260
Materiaty
Benzyna do lakierow dm3 0,034 0,17748
Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,083 0,43326
Farba olejna do gruntowania dm3 0,077 0,40194
Papier scierny elektrokorundowy szt 0,56 2,92320
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
47 |KNR 202/1210/1 |Analogia - Siatka ze stali kwasoodpornej osadzone w $cianach, o
powierzchni do 1°'m2 - siatki w okienkach strychowych m2 2,100
Wyliczenie ilosci robot:
0,60*0,35*10 2,100000
RAZEM: 2,100
Robocizna
Ciesle grupa Il r-g 0,4538 0,95298
Malarze grupa Il r-g 0,5515 1,15815
Murarze grupa Il r-g 4,1354 8,68434
Robotnicy grupa | r-g 0,4913 1,03173
Materialy
Siatki ze stali kwasoodporne;j m2 1 2,10000
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,008 0,01680
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0172 0,03612
48 |Kalkulacja Montaz listew ochronnych przeciw ptakom
indywidualna mb 631,990
Wyliczenie ilosci robot:
Gzyms G2 29.800%4 119,200000
Gzyms G3 (8,40+15,46)*3 71,580000
Gzyms G5 (8,60+15,57)*3 72,510000
Gzyms G6 1,80%4*3 21,600000
Gzyms G7 (1,80*5+5,30)*3 42,900000
Gzyms G4 76.050*4 304,200000
RAZEM: 631,990
Robocizna
Robocizna r-g 0,25| 157,99750
Materialy
Listwy ochronne przeciw ptakom mb 1,05| 663,58950
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Podsumowanie elementu Razem
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2 |Element Elewacja podwérka Zydowska 2
49 |ZKNR C 2/801/6 |Analogia - Przygotowanie podfoza, hydropiaskowanie podtoza tynkowego
malowanego m2 220,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,91 200,20000
Materialy
Piasek kwarcowy suszony 0,8-0,2'mm kg 67| 14 740,000
Woda m3 0,01 2,20000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Agregat wodny cisnieniowy m-g 0,71 156,20000
Srodek transportowy m-g 0,039 8,58000
50 |ZKNR C 1/101/7 |Przygotowanie podtoza, gruntowanie podtoza 1-krotne, srodek gruntujacy
(1) sczepny pod tynk m2 220,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
\220.000 220,000000
RAZEM: 220,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0635 13,97000
Materialy
Srodek gruntujgcy sczepny pod tynk dm3 0,1 22,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,001 0,22000
Wyciag m-g 0,002 0,44000
51 |ZKNR C 1/103/7 | Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach, stupach, zaprawa klejowa
(1) mineralna zawierajgca mikrowtokna m2 220,000
Wyliczenie ilosci robot:
220.000 220,000000
RAZEM: 220,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,598 131,56000
Materiaty
Zaprawa klejowa mineralna zawierajgca mikrowtdkna kg 4,12| 906,40000
Siatka z widkna szklanego m2 1,137| 250,14000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,007 1,54000
Srodek transportowy (1) m-g 0,0052 1,14400
52 |ZKNR C 1/101/7 |Przygotowanie podtoza, gruntowanie podtoza 1-krotne, srodek gruntujgcy
(1) sczepny pod tynk m2 220,000
Wyliczenie ilosci robot:
220.000 220,000000
RAZEM: 220,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0635 13,97000
Materiaty
Srodek gruntujgcy sczepny pod tynk dm3 0,1 22,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,001 0,22000
Wyciag m-g 0,002 0,44000
53 |KNR23/931/2 |Analogia - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku szlichta
(1) wykonczeniowa wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu,
wyprawa na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych, m2 220,000
Wyliczenie ilosci robot:
220.000 220,000000
RAZEM: 220,000
Robocizna
Tynkarze grupa lll r-g 0,4661 102,54200
Robotnicy grupa | r-g 0,0252 5,54400
Materialy
Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykonczeniowa kg 3,5/ 770,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0.15 t m-g 0,0064 1,40800
Srodek transportowy (1) m-g 0,009 1,98000
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54 |KNR 23/2611/2 |Analogia - gruntowanie impregnatem do farb krzemoorganicznych,
1-krotne m2 220,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
\220.000 220,000000
RAZEM: 220,000
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,0662 14,56400
Materialy
Preparat gruntujgcy systemowy do farb elewacyjnych
krzemoorganicznych dm3 0,2 44,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,02200
55 |KNR 33/28/1 (4) |Analogia - Malowanie elewac;ji, farba krzemoorganiczna na bazie emuls;ji
silikonowej m2 220,000
Wyliczenie ilosci robot:
1220.000 220,000000
RAZEM: 220,000
Robocizna
Malarze grupa Il r-g 0,095 20,90000
Robotnicy grupa | r-g 0,031 6,82000
Materialy
Farba krzemoorganiczna na bazie emuls;ji silikonowej dm3 0,5 110,00000
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0004 0,08800
Podsumowanie elementu Razem
3 [Element Remont elewacji Zydowska 4
56 |KNR 202/1610/2 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokos$¢ do 16 m, naktady
(1) podstawowe m2 101,714
Wyliczenie ilosci robot:
Zydowska 4, elewacja potudniowa 4,55*10,65 48,457500
Zydowska 4, elewacja pétnocna 4,21*12,65 53,256500
RAZEM: 101,714
Robocizna
Monter grupa Il r-g 0,2483 25,25559
Robotnicy grupa | r-g 0,1117 11,36145
Materiaty
Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50'mm m3 0,00011 0,0111¢
Deski iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 25'mm m3 0,00013 0,01322
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25'mm m3 0,00018 0,01831
Drut stalowy okragty miekki Fi'3'mm kg 0,009 0,91543
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0006 0,06103
Haki do muru kg 0,012 1,22057
Maty (ptyty) trzcinowe grubosci 3.5°cm m2 0,0189 1,92239
Ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0002 0,02034
Ptyty pomostowe robocze m2 0,0061 0,62046
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30 do 20m m-g 0,1021 10,38500
57 |Kalkulacja Czas pracy rusztowania
indywidualna m2 101,714
Wyliczenie ilosci robot:
[101.714 101,714000
RAZEM: 101,714
Materialy
Optata za czas pracy rusztowania m2 1 101,71400
58 |KNR401/701/5 |Odbicie tynkdéw zewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5
m2, z zaprawy cementowo-wapiennej m2 13,560
Wyliczenie ilo$ci robot:
Zydowska 4, elewacja potudniowa 0,49+5,79 6,280000
Zydowska 4, elewacja pétnocna 1,97+3,19 5,160000
Elewacja potudniowa o$cieza (1,90*2+0,95*2)*0,20 1,140000
Elewacja p6tnocna os$cieza (1,80*2+0,65*2)*0,20 0,980000
RAZEM: 13,560
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,33 4,47480
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59 |KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1
km m3 0,542
Wyliczenie ilo$ci robét:
\ 13.560*0,04 0,542400
RAZEM: 0,542
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,86 0,46612
Sprzet
Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,5 0,27100
60 |KNR 401/108/20 \Wywdéz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz
(kol.17-19)
Krotnosé=4 m3 0,542
Wyliczenie ilosci robot:
0.542 0,542000
RAZEM: 0,542
Sprzet
Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,04 0,08672
61 |C 1/409/3 Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie, wykonanie tynku renowacyjnego
szerokoporowego WTA podktadowego, pierwsza warstwa - szpryc
(obrzutka) tynk grubosci 0,5 cm na $cianach o pow. w jednym miejscu
ponad 5 m2, m2 13,560
Wyliczenie ilo$ci robot:
\ 13.560 13,560000
RAZEM: 13,560
Robocizna
Robotnicy r-g 0,22 2,98320
Materialy
Tynk szerokoporowy (WTA) - pierwsza warstwa - szpryc (obrzutka) kg 4,5 61,02000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Sprzet
Wyciag m-g 0,02 0,27120
Srodek transportowy (1) m-g 0,02 0,27120
Betoniarka m-g 0,02 0,27120
62 |C 1/410/3 Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie, wykonanie tynku renowacyjnego
specjalistycznego szerokoporowego WTA - druga warstwa magazynujgca
sole, tynk grubosci 2 cm na $cianach o pow. w jednym miejscu ponad 5
m2, m2 13,560
Wyliczenie ilo$ci robét:
\ 13.560 13,560000
RAZEM: 13,560
Robocizna
Robotnicy r-g 0,37 5,01720
Materialy
Tynk szerokoporowy (WTA) - druga warstwa magazynujgca sole kg 17| 230,52000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 0,40680
Srodek transportowy (1) m-g 0,03 0,40680
Betoniarka m-g 0,03 0,40680
63 |C 1/410/3 Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie, wykonanie tynku renowacyjnego
specjalistycznego szerokoporowego WTA - trzecia warstwa, tynk
grubosci 2 cm na $cianach o pow. w jednym miejscu ponad 5 m2, m2 13,560
Wyliczenie ilosci robot:
113.560 13,560000
RAZEM: 13,560
Robocizna
Robotnicy r-g 0,37 5,01720
Materiaty
Tynk szerokoporowy (WTA) - trzecia warstwa kg 18|  244,08000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 0,40680
Srodek transportowy (1) m-g 0,03 0,40680
Betoniarka m-g 0,03 0,40680
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64 |ZKNR C 1/101/1 |Przygotowanie podtoza, zabezpieczenie okien folig malarskg m2 28,119
Wyliczenie ilo$ci robot:
Elewacja potudniowa 2,80*1,20+1,60%1,12*4+0,90*2,30+1,10*1,50 14,248000
Elewacja potnocna 1,02*1,44*2+1,02*1,48*4+1,10*2,80+1,10*1,65 13,871000
RAZEM: 28,119
Robocizna
Robotnicy r-g 0,123 3,45864
Materiaty
Folia PE malarska m2 1,2 33,74280
Tasma malarska m 5 140,59500
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0005 0,01406
65 |ZKNR C 2/801/6 |Analogia - Przygotowanie podtoza, hydropiaskowanie poditoza tynkowego
malowanego m2 148,529
Wyliczenie ilo$ci robot:
Zydowska 4, elewacja potudniowa 4,13+25,07+9,87 39,070000
Zydowska 4, elewacja pétnocna 37,22 37,220000
Sciana szczytowa 65,09 65,090000
minus tynk renowacyjny -13.560 -13,560000
Gzyms G1 - elewacja potudniowa (4,36+4,55)*0,54 4,811400
Gzyms G2 - elewacja pétnocna 4,21*0,55 2,315500
Gzyms G2 - elewacja potnocna 3,91*0,15 0,586500
Os$cieza - Elewacja potudniowa (2,80+1,20*2+(1,60+1,12*2)*4+0,90+2,30*2+1,10+1,50*2)*0,20 6,032000
OScieza - Elewacja p6tnocna ((1,02+1,44*2)*2+(1,02+1,48*2)*4+1,10+2,80*2+1,10+1,65*2)*0,20 6,964000
RAZEM: 148,529
Robocizna
Robotnicy r-g 0,91 135,16139
Materialy
Piasek kwarcowy suszony 0,8-0,2'mm kg 67| 9951,4430
Woda m3 0,01 1,48529
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Agregat wodny cisnieniowy m-g 0,71 105,45559
Srodek transportowy m-g 0,039 5,79263
66 |KNR 1901/823/7 |Profile ciggnione szlachetne gtadzone, szeroko$¢ w rozwinigciu do 40 cm
- szer. (120-31-34)=55 cm - odtworzenie gzymsu G1, szer.
(114-28-30)=56 cm odtworzenie gzymsu G2 m 13,120
Wyliczenie ilosci robot:
Gzyms G1 - elewacja potudniowa 4,36+4,55 8,910000
Gzyms G2 - elewacja potnocna 4,21 4,210000
RAZEM: 13,120
Robocizna
Tynkarze grupa IV r-g 2,32 30,43840
Robotnicy grupa | r-g 0,41 5,37920
Materiaty
Zaprawa gruboziarnista do profili ciggnionych kg 20,8/ 272,89600
Zaprawa drobnoziarnista do profili ciggnionych kg 3 39,36000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Sprzet
Wyciag m-g 0,36 4,72320
67 |KNR 1901/823/8 |Profile ciggnione szlachetne gtadzone, dodatek za kazde dalsze 5 cm
(ponad 40 cm do 109 cm) odtworzenie gzymsu G1
Krotno$¢=3 m 13,120
Wyliczenie ilosci robot:
113.120 13,120000
RAZEM: 13,120
Robocizna
Tynkarze grupa IV r-g 0,18 7,08480
Robotnicy grupa | r-g 0,04 1,57440
Materialy
Zaprawa drobnoziarnista do profili ciggnionych kg 0,38 14,95680
Zaprawa gruboziarnista do profili ciggnionych kg 2,6/ 102,33600
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 1,18080
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68 |KNR 1901/823/5 |Profile ciggnione szlachetne gtadzone, szerokos¢ w rozwinigciu do 30°cm
- odtworzenie gzymsu G2, szer. 26 cm m 4,550
Wyliczenie ilo$ci robét:
Gzyms G3 - elewacja potnocna 4,55 4,550000
RAZEM: 4,550
Robocizna
Tynkarze grupa IV r-g 1,98 9,00900
Robotnicy grupa | r-g 0,27 1,22850
Materiaty
Zaprawa drobnoziarnista do profili ciggnionych kg 2,28 10,37400
Zaprawa gruboziarnista do profili ciggnionych kg 15,6 70,98000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Sprzet
Wyciag m-g 0,29 1,31950
69 |ZKNR C 1/101/7 |Przygotowanie podtoza, gruntowanie podtoza 1-krotne, srodek gruntujgcy
(1) zczepny pod tynk m2 154,376
Wyliczenie ilo$ci robét:
Zydowska 4, elewacja potudniowa 4,13+25,07+9,87 39,070000
Zydowska 4, elewacja pétnocna 37,22 37,220000
Sciana szczytowa 65,09 65,090000
Os$cieza - Elewacja potudniowa (2,80+1,20*2+(1,60+1,12*2)*4+0,90+2,30*2+1,10+1,50*2)*0,20 6,032000
OScieza - Elewacja p6tnocna ((1,02+1,44*2)*2+(1,02+1,48*2)*4+1,10+2,80*2+1,10+1,65*2)*0,20 6,964000
RAZEM: 154,376
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0635 9,80288
Materialy
Srodek gruntujgcy sczepny pod tynk dm3 0,1 15,43760
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,001 0,15438
Wyciag m-g 0,002 0,30875
70 |ZKNR C 1/103/7 | Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach, stupach, zaprawa klejowa
(1) mineralna zawierajgca mikrowtokna m2 154,376
Wyliczenie ilosci robot:
1154.376 154,376000
RAZEM: 154,376
Robocizna
Robotnicy r-g 0,598 92,31685
Materiaty
Zaprawa klejowa mineralna zawierajgca mikrowtdkna kg 4,12| 636,02912
Siatka z widkna szklanego m2 1,137| 175,52551
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,007 1,08063
Srodek transportowy (1) m-g 0,0052 0,80276
71 |ZKNR C 1/101/7 |Przygotowanie podtoza, gruntowanie podtoza 1-krotne, srodek gruntujgcy
(1) zczepny pod tynk m2 154,376
Wyliczenie ilosci robot:
1154.376 154,376000
RAZEM: 154,376
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0635 9,80288
Materiaty
Srodek gruntujgcy sczepny pod tynk dm3 0,1 15,43760
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,001 0,15438
Wyciag m-g 0,002 0,30875
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72 |KNR 23/931/2 |Analogia - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z suchej mieszanki
(1) tynkarskiej - szlichta wykonczeniowa wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych, m2 141,380
Wyliczenie ilo$ci robét:
Zydowska 4, elewacja potudniowa 4,13+25,07+9,87 39,070000
Zydowska 4, elewacja pétnocna 37,22 37,220000
Sciana szczytowa 65,09 65,090000
RAZEM: 141,380
Robocizna
Tynkarze grupa Il r-g 0,4661 65,89722
Robotnicy grupa | r-g 0,0252 3,56278
Materiaty
Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykonczeniowa kg 3,5| 494,83000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0.15 t m-g 0,0064 0,90483
Srodek transportowy (1) m-g 0,009 1,27242
73 |KNR 1901/823/5 |Analogia - Profile ciggnione szlachetne gtadzone, szerokos$é w
rozwinieciu do 30°cm - natozenie warstwy wykonczeniowej
cienkowarstwowej z tynku szlichta wykonczeniowa m 4,550
Wyliczenie ilosci robot:
Gzyms G3 - elewacja pétnocna 4,55 4,550000
RAZEM: 4,550
Robocizna
Tynkarze grupa IV r-g 1,98 9,00900
Robotnicy grupa | r-g 0,27 1,22850
Materialy
Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykonczeniowa kg 1,05 4,77750
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Sprzet
Wyciag m-g 0,29 1,31950
74 |KNR 1901/823/7 |Analogia - Profile ciggnione szlachetne gtadzone, szerokos$é w
rozwinieciu do 40°cm - natozenie warstwy wykonczeniowej
cienkowarstwowej z tynku szlichta wykonczeniowa m 13,120
Wyliczenie ilosci robot:
Gzyms G1 - elewacja potudniowa 4,36+4,55 8,910000
Gzyms G2 - elewacja potnocna 4,21 4,210000
RAZEM: 13,120
Robocizna
Tynkarze grupa IV r-g 2,32 30,43840
Robotnicy grupa | r-g 0,41 5,37920
Materiaty
Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykonczeniowa kg 1,4 18,36800
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Sprzet
Wyciag m-g 0,36 4,72320
75 |KNR 1901/823/8 |Analogia - Profile ciggnione szlachetne gtadzone, dodatek za kazde
dalsze 5°cm rozwinigcia - natozenie warstwy wykonczeniowej
cienkowarstwowej z tynku szlichta wykonczeniowa
Krotno$¢=3 m 13,120
Wyliczenie ilosci robot:
113.120 13,120000
RAZEM: 13,120
Robocizna
Tynkarze grupa IV r-g 0,18 7,08480
Robotnicy grupa | r-g 0,04 1,57440
Materialy
Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykonczeniowa kg 0,175 6,88800
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 1,18080
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76 |KNR 23/931/4 |Analogia - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku szlichta
(1) wykonczeniowa wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu,
wyprawa na osciezach, szerokosci do 30°cm, m2 12,996
Wyliczenie ilosci robot:
Os$cieza - Elewacja potudniowa (2,80+1,20*2+(1,60+1,12*2)*4+0,90+2,30*2+1,10+1,50*2)*0,20 6,032000
OScieza - Elewacja pétnocna ((1,02+1,44*2)*2+(1,02+1,48*2)*4+1,10+2,80*2+1,10+1,65*2)*0,20 6,964000
RAZEM: 12,996
Robocizna
Tynkarze grupa Il r-g 1,62 19,75392
Robotnicy grupa | r-g 0,026 0,33790
Materiaty
Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykonczeniowa kg 3,5 45,48600
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0.15 t m-g 0,0064 0,08317
Srodek transportowy (1) m-g 0,009 0,11696
77 |KNR 23/2611/2 |Analogia - gruntowanie impregnatem do farb krzemoorganicznych,
1-krotne m2 162,817
Wyliczenie ilo$ci robét:
154.376 154,376000
Plus gzymsy
Gzyms G1 - elewacja potudniowa (4,36+4,55)*0,55 4,900500
Gzyms G2 - elewacja potnocna 4,21*0,56 2,357600
Gzyms G3 - elewacja potnocna 4,55%0,26 1,183000
RAZEM: 162,817
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,0662 10,77849
Materialy
Preparat gruntujgcy systemowy do farb elewacyjnych
krzemoorganicznych dm3 0,2 32,56340
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,01628
78 |KNR 33/28/1 (4) |Analogia - Malowanie elewacji, farba krzemoorganicznana bazie emuls;ji
silikonowej m2 162,817
Wyliczenie ilosci robot:
1162.817 162,817000
RAZEM: 162,817
Robocizna
Malarze grupa Il r-g 0,095 15,46762
Robotnicy grupa | r-g 0,031 5,04733
Materialy
Farba krzemoorganiczna na bazie emuls;ji silikonowej dm3 0,5 81,40850
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0004 0,06513
79 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sig¢ do uzytku m2 22,387
Wyliczenie ilosci robot:
Obrébka $ciany szczytowej (2,66+11,70+11,60)*0,32 8,307200
Obrébka gzymsu G1 (4,36+4,55)*0,60 5,346000
Obroébka gzymsu G2 4,21*0,50 2,105000
Obrébka gzymsu G3 4,55*0,25 1,137500
Parapety - elewacja potudniowa (1,12*5+2,85)*0,35 2,957500
Parapety - elewacja pétnocna (1,02*6+1,12)*0,35 2,534000
RAZEM: 22,387
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,3 6,71610
80 |KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 13,120
Wyliczenie ilosci robot:
Elewacja potudniowa 4,36+4,55 8,910000
Elewacja péinocna 4,21 4,210000
RAZEM: 13,120
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,15 1,96800
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81 |KNR401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 26,680
Wyliczenie ilo$ci robot:
Elewacja potudniowa 2,18+10,65+0,60*2 14,030000
Elewacja potnocna 12,65 12,650000
RAZEM: 26,680
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,11 2,93480
82 |Kalkulacja Wywdz elementéw stalowych z rozbiorki
indywidualna kpl 1,000
Materiaty
Wywéz elementd stalowych z rozbidrki kpl 1 1,00000
83 |KNRW Obrébki z blachy tytanowo-cynkowej przy szerokosci w rozwinieciu ponad
202/515/2 (1) 25 cm m2 22,387
Wyliczenie ilosci robot:
[22.387 22,387000
RAZEM: 22,387
Robocizna
Robotnicy r-g 1,57 35,14759
Materiaty
Blacha tytanowo-cynkowa ptaska grubosci 0,55 mm kg 4,88 109,24856
Spoiwo cynowo-oftowiane LC 60 kg 0,056 1,25367
Kotki rozporowe plastykowe szt 6,7 149,99290
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0068 0,15223
84 |KNRW Rynny dachowe - montaz z gotowych elementoéw, potokragte, Fi'18 cm,
202/522/2 (2) blacha tytanowo-cynkowa m 13,120
Wyliczenie ilosci robot:
113.120 13,120000
RAZEM: 13,120
Robocizna
Robotnicy r-g 0,455 5,96960
Materiaty
Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej pétokragte Fi'180 mm m 1,03 13,51360
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,0351 0,46051
Uchwyty do rynien dachowych tytanowo-cynkowych szt 2 26,24000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0032 0,04198
85 |KNRW Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw, okragte, Fi'15°cm,
202/529/2 (2) blacha tytanowo-cynkowa m 24,880
Wyliczenie ilosci robot:
Elewacja potudniowa 2,18+10,65+0,60*2-0,90 13,130000
Elewacja potnocna 12,65-0,90 11,750000
RAZEM: 24,880
Robocizna
Robotnicy r-g 0,742 18,46096
Materialy
Rura spustowa z blachy tytanowo-cynkowej, Fi*150'mm m 1,03 25,62640
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,007 0,17416
Uchwyty do rur spustowych tytanowo-cynkowaych szt 0,33 8,21040
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0034 0,08459
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86 |KNRW Analogia - Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej, leje spustowe
202/519/8 (1) szt 3,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
3 3,000000
RAZEM: 3,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,991 2,97300
Materialy
Blacha stalowa ocynkowana ptaska grubosci 0.60'mm kg 3,19 9,57000
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,08 0,24000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0038 0,01140
Wyciag m-g 0,0021 0,00630
87 |KNNR 4/215/2 |Osadnik deszczowy Fi'150'mm, uszczelnienie sznurem i zaprawg
(1) cementowg szt 2,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
2 2,000000
RAZEM: 2,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,9 1,80000
Materialy
Osadnik deszczowy zeliwny bezsyfonowy 150 mm szt 1 2,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1
88 |KNNR 4/204/4 |Rurociggi zeliwne kanalizacyjne, na $cianach w budynkach mieszkalnych,
(uszczelnienie sznur+zaprawa cem.), Fi"150'mm - wprowadzenie rur
spustowych do kanalizacji m 1,800
Wyliczenie ilo$ci robét:
0,90*2 1,800000
RAZEM: 1,800
Robocizna
Robotnicy r-g 0,753 1,35540
Materialy
Prostka zeliwna kanalizacyjna kielichowa, Fi*150"'mm m 0,8 1,44000
Ksztattki zeliwne kanalizacyjne Fi'150'mm szt 0,79 1,42200
Uchwyty do rur Fi"150'mm szt 0,73 1,31400
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
89 |Kalkulacja Sprawdzenie droznosci podtgczen rur spustowych do kanalizac;ji i
indywidualna ewentualne udroznienie szt 2,000
Wyliczenie ilosci robot:
2 2,000000
RAZEM: 2,000
Materialy
Sprawdzenie i udroznienie podtgczen rur spustowych do kanalizaciji kpl 1 2,00000
90 |Kalkulacja Montaz listew ochronnych przeciw ptakom
indywidualna mb 17,180
Wyliczenie ilo$ci robot:
Gzyms G2 4,21*3 12,630000
Gzyms G3 4,55 4,550000
RAZEM: 17,180
Robocizna
Robocizna r-g 0,25 4,29500
Materiaty
Listwy ochronne przeciw ptakom mb 1,05 18,03900
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Podsumowanie elementu Razem
4 |Element Wymiana okien Zydowska 4
91 |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2°'m2 - analogia
- okna z PCV szt 10,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
4+6 10,000000
RAZEM: 10,000
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 1,16 11,60000
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92 |Kalkulacja Wywéz z budowy zdemontowanych okien
indywidualna kpl 1
Materiaty
Wywéz okien PCV z rozbidrki kpl 1 1,00000
93 |KNRW Okna i drzwi balkonowe drewniane mieszkaniowe, fabrycznie
202/1001/2 wykonczone, okna zespolone, do 2'm2 m2 16,144
Wyliczenie ilosci robot:
1,12*1,60*4 7,168000
1,02%1,48*4 6,038400
1,02%1,44*2 2,937600
RAZEM: 16,144
Robocizna
Robotnicy r-g 1,95 31,48080
Materiaty
Okna drewniane zespolone mieszkaniowe 2-szybowe, fabrycznie
wykonczone o pow. 1,5 -1,8 m2 szt 0,61943 10,00000
Pianka poliuretanowa kg 0,04 0,64576
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,80720
Srodek transportowy (1) m-g 0,06 0,96864
94 |KNR 202/129/2 |Obsadzenie drewnianych podokiennikéw o dtugosci ponad 1°'m (102 -
112 cm) szt 10,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
[4+4+2 10,000000
RAZEM: 10,000
Robocizna
Murarze grupa Il r-g 1,64 16,40000
Robotnicy grupa | r-g 0,48 4,80000
Materiaty
Podokienniki drewniane dtug. 102- 112 cm, szer. 30 cm szt 1 10,00000
Zaprawa budowlana zwykta m3 0,013 0,13000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,11 1,10000
95 |KNR401/708/2 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii Ill na osciezach (na
(2) podtozach z cegiet, pustakdw ceramicznych, betonéw), tynk
cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 25 cm m 41,000
Wyliczenie ilosci robot:
(1,12+1,60*2)"4 17,280000
(1,02+1,48*2)*4 15,920000
(1,02+1,44*2)*2 7,800000
RAZEM: 41,000
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,22 9,02000
Robotnicy grupa Il r-g 0,04 1,64000
Tynkarze grupa lll r-g 0,49 20,09000
Materiaty
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0013 0,05330
Piasek do zapraw m3 0,0067 0,27470
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1,7 69,70000
Woda m3 0,0017 0,06970
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,02 0,82000
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 t m-g 0,01 0,41000
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96 |KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie,
202/2011/5 grubos¢ 3 mm, oscieza, podioze z tynku m2 10,250
Wyliczenie ilo$ci robét:
(1,12+1,60*2)*4*0,25 4,320000
(1,02+1,48*2)*4*0,25 3,980000
(1,02+1,44*2)*2*0,25 1,950000
RAZEM: 10,250
Robocizna
Robotnicy r-g 0,437 4,47925
Materialy
Gips budowlany szpachlowy kg 3,54 36,28500
Woda m3 0,0023 0,02358
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Mieszarka do zapraw 150 | m-g 0,004 0,04100
Wyciag m-g 0,02 0,20500
Srodek transportowy (1) m-g 0,0034 0,03485
97 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym do
202/1134/2 (2) |farb emulsyjnych m2 10,250
Wyliczenie ilosci robot:
110.250 10,250000
RAZEM: 10,250
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,08 0,82000
Materiaty
Preparat gruntujgcy dm3 0,22 2,25500
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002 0,02050
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,03075
Podsumowanie elementu Razem
5 |Element Remont elewacji Zydowska 6
98 |KNR 202/1610/1 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokos$¢ do 10°'m, nakiady
(1) podstawowe m2 109,358
Wyliczenie ilo$ci robot:
Zydowska 6, elewacja potudniowa \ 12,42*(8,50+9,11)/2 109,358100
RAZEM: 109,358
Robocizna
Monter grupa Il r-g 0,2072 22,65898
Robotnicy grupa | r-g 0,1289 14,09625
Materiaty
Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50°'mm m3 0,00018 0,01968
Deski iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 25'mm m3 0,00013 0,01422
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25'mm m3 0,0003 0,03281
Drut stalowy okragty miekki Fi'3'mm kg 0,009 0,98422
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0009 0,09842
Haki do muru kg 0,012 1,31230
Maty (ptyty) trzcinowe grubosci 3.5°cm m2 0,0311 3,40103
Ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0002 0,02187
Ptyty pomostowe robocze m2 0,0062 0,67802
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30 do 20m m-g 0,0951 10,39995
99 |Kalkulacja Czas pracy rusztowania
indywidualna m2 109,358
Wyliczenie ilosci robot:
\ 109.358 109,358000
RAZEM: 109,358
Materialy
Optata za czas pracy rusztowania m2 1 109,35800
100 |[KNR 401/701/5 |Odbicie tynkéw zewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5
m2, z zaprawy cementowo-wapiennej m2 19,480
Wyliczenie ilo$ci robot:
Zydowska 4, elewacja potudniowa 8,16+9,88 18,040000
OS$cieza (1,00*2*2+0,80*2*2)*0,20 1,440000
RAZEM: 19,480
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,33 6,42840
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101 |KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1
km m3 0,779
Wyliczenie ilo$ci robét:
\ 19.480*0,04 0,779200
RAZEM: 0,779
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,86 0,66994
Sprzet
Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,5 0,38950
102 |KNR 401/108/20 |Wywdz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz
(kol.17-19)
Krotno$¢=4 m3 0,779
Wyliczenie ilosci robot:
0.779 0,779000
RAZEM: 0,779
Sprzet
Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,04 0,12464
103 |C 1/409/3 Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie, wykonanie tynku renowacyjnego
szerokoporowego WTA podktadowego, pierwsza warstwa - szpryc
(obrzutka) tynk grubosci 0,5 cm na $cianach o pow. w jednym miejscu
ponad 5 m2, m2 19,480
Wyliczenie ilo$ci robot:
\ 19.480 19,480000
RAZEM: 19,480
Robocizna
Robotnicy r-g 0,22 4,28560
Materialy
Tynk szerokoporowy (WTA) - pierwsza warstwa - szpryc (obrzutka) kg 4,5 87,66000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Sprzet
Wyciag m-g 0,02 0,38960
Srodek transportowy (1) m-g 0,02 0,38960
Betoniarka m-g 0,02 0,38960
104 |C 1/410/3 Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie, wykonanie tynku renowacyjnego
specjalistycznego szerokoporowego WTA - druga warstwa magazynujgca
sole, tynk grubosci 2 cm na $cianach o pow. w jednym miejscu ponad 5
m2, m2 19,480
Wyliczenie ilo$ci robét:
\ 19.480 19,480000
RAZEM: 19,480
Robocizna
Robotnicy r-g 0,37 7,20760
Materialy
Tynk szerokoporowy (WTA) - druga warstwa magazynujgca sole kg 17|  331,16000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 0,58440
Srodek transportowy (1) m-g 0,03 0,58440
Betoniarka m-g 0,03 0,58440
105 |C 1/410/3 Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie, wykonanie tynku renowacyjnego
specjalistycznego szerokoporowego WTA - trzecia warstwa, tynk
grubosci 2 cm na $cianach o pow. w jednym miejscu ponad 5 m2, m2 19,480
Wyliczenie ilosci robot:
119.480 19,480000
RAZEM: 19,480
Robocizna
Robotnicy r-g 0,37 7,20760
Materiaty
Tynk szerokoporowy (WTA) - trzecia warstwa kg 18| 350,64000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 0,58440
Srodek transportowy (1) m-g 0,03 0,58440
Betoniarka m-g 0,03 0,58440
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106 |ZKNR C 1/101/1 |Przygotowanie poditoza, zabezpieczenie okien folig malarskg m2 20,872
Wyliczenie ilo$ci robot:
Elewacja potudniowa 1,80%1,95*3+1,17*1,62*4+1,20*2,30 20,871600
RAZEM: 20,872
Robocizna
Robotnicy r-g 0,123 2,56726
Materialy
Folia PE malarska m2 1,2 25,04640
Tasma malarska m 5/ 104,36000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0005 0,01044
107 |ZKNR C 2/801/6 |Analogia - Przygotowanie podtoza, hydropiaskowanie podtoza tynkowego
malowanego m2 146,083
Wyliczenie ilosci robot:
Zydowska 6, elewacja potudniowa 80,62 80,620000
Sciana szczytowa 65,82+0,65+(0,23+0,18)*2+0,21 67,500000
minus tynk renowacyjny -19.480 -19,480000
Gzyms G1 - elewacja potudniowa 12,42*0,47 5,837400
Profil P1 12,15*0,09 1,093500
Profil P2 2,01*0,23*3 1,386900
Profil P3 2,12*0,16*3 1,017600
OScieza - Elewacja potudniowa ((1,17+1,62*2)*4+(1,80+1,95*2)*3+1,20+2,30*2)*0,20 8,108000
RAZEM: 146,083
Robocizna
Robotnicy r-g 0,91 132,93553
Materialy
Piasek kwarcowy suszony 0,8-0,2'mm kg 67| 9787,5610
Woda m3 0,01 1,46083
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Agregat wodny cisnieniowy m-g 0,71 103,71893
Srodek transportowy m-g 0,039 5,69724
108 |TZKNBK Fryzy dekoracyjne o rysunku $rednio ztozonym; 35-40 cm; analogia -
9/500/29 (2) usuniecie deformacji gzymsu - Gzyms G1 - gzyms w rozwinieciu
(93-27-19)=47 cm
Krotnosé=1,175 m 12,420
Wyliczenie ilo$ci robét:
Gzyms G1 - elewacja potudniowa 12,42 12,420000
RAZEM: 12,420
Robocizna
Robotnicy r-g 2,27 33,12725
109 | TZKNBK Listwy dekoracyjne o rysunku prostym; 8-12 cm; analogia - usuniecie
9/200/9 (2) deformaciji listwy - Profil P1 - (profil w rozwinigciu 9 cm), m 12,150
Wyliczenie ilosci robot:
Profil P1 - elewacja potudniowa \12,15 12,150000
RAZEM: 12,150
Robocizna
Robotnicy r-g 0,59 7,16850
110 |TZKNBK Listwy dekoracyjne o rysunku prostym; 20-25 cm; - usuniecie deformac;ji
9/200/12 (2) listwy - (profil P2 w rozwinigciu 23 cm), m 6,030
Wyliczenie ilo$ci robot:
Profil P2 2,01*3 6,030000
RAZEM: 6,030
Robocizna
Robotnicy r-g 0,93 5,60790
111 |TZKNBK Listwy dekoracyjne o rysunku prostym; 12-16 cm; - usuniecie deformac;ji
9/200/10 (2) listwy - (profil P3 w rozwinieciu 16 cm), m 6,360
Wyliczenie ilosci robot:
Profil P3 2,12*3 6,360000
RAZEM: 6,360
Robocizna
Robotnicy r-g 0,71 4,51560
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112 |ZKNR C 1/101/7 |Przygotowanie podtoza, gruntowanie podtoza 1-krotne, srodek gruntujgcy
(1) zczepny pod tynk m2 156,228
Wyliczenie ilo$ci robét:
Zydowska 6, elewacja potudniowa 80,62 80,620000
Sciana szczytowa 65,82+0,65+(0,23+0,18)*2+0,21 67,500000
OScieza - Elewacja potudniowa ((1,17+1,62*2)*4+(1,80+1,95*2)*3+1,20+2,30*2)*0,20 8,108000
RAZEM: 156,228
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0635 9,92048
Materialy
Srodek gruntujgcy sczepny pod tynk dm3 0,1 15,62280
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,001 0,15623
Wyciag m-g 0,002 0,31246
113 |ZKNR C 1/103/7 |Zatapianie jednej warstwy siatki na Scianach, stupach, zaprawa klejowa
(1) mineralna zawierajgca mikrowtokna m2 156,228
Wyliczenie ilosci robot:
1156.228 156,228000
RAZEM: 156,228
Robocizna
Robotnicy r-g 0,598 93,42434
Materiaty
Zaprawa klejowa mineralna zawierajgca mikrowtdkna kg 4,12| 643,65936
Siatka z widkna szklanego m2 1,137) 177,63124
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,007 1,09360
Srodek transportowy (1) m-g 0,0052 0,81239
114 |ZKNR C 1/101/7 |Przygotowanie podioza, gruntowanie podtoza 1-krotne, srodek gruntujacy
(1) zczepny pod tynk m2 156,228
Wyliczenie ilosci robot:
1156.228 156,228000
RAZEM: 156,228
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0635 9,92048
Materiaty
Srodek gruntujgcy sczepny pod tynk dm3 0,1 15,62280
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,001 0,15623
Wyciag m-g 0,002 0,31246
115 |KNR 23/931/2  |Analogia - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z suchej mieszanki
(1) tynkarskiej - szlichta wykonczeniowa wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych, m2 148,120
Wyliczenie ilo$ci robot:
Zydowska 6, elewacja potudniowa 80,62 80,620000
Sciana szczytowa 65,82+0,65+(0,23+0,18)*2+0,21 67,500000
RAZEM: 148,120
Robocizna
Tynkarze grupa lll r-g 0,4661 69,03873
Robotnicy grupa | r-g 0,0252 3,73262
Materialy
Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykonczeniowa kg 3,5 518,42000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0.15 t m-g 0,0064 0,94797
Srodek transportowy (1) m-g 0,009 1,33308
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116 |KNR 1901/823/7 |Analogia - Profile ciagnione szlachetne gtadzone, szeroko$¢ w
rozwinieciu do 40°cm - Gzyms G1 szer. 47 cm - natozenie warstwy
wykonczeniowej cienkowarstwowej z tynku szlichta wykonczeniowa m 12,420
Wyliczenie ilosci robot:
Gzyms G1 - elewacja potudniowa \12,42 12,420000
RAZEM: 12,420
Robocizna
Tynkarze grupa IV r-g 2,32 28,81440
Robotnicy grupa | r-g 0,41 5,09220
Materialy
Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykonczeniowa kg 1,4 17,38800
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Sprzet
Wyciag m-g 0,36 4,47120
117 |KNR 1901/823/8 |Analogia - Profile ciagnione szlachetne gtadzone, dodatek za kazde
dalsze 5°'cm rozwiniecia - natozenie warstwy wykonczeniowej
cienkowarstwowej z tynku szlichta wykonczeniowa - Gzyms G1
Krotnosé=1,5 m 12,420
Wyliczenie ilo$ci robot:
\ 12.420 12,420000
RAZEM: 12,420
Robocizna
Tynkarze grupa IV r-g 0,18 3,35340
Robotnicy grupa | r-g 0,04 0,74520
Materiaty
Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykonczeniowa kg 0,175 3,26025
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 0,55890
118 |KNR 1901/823/1 |Analogia - Profile ciggnione szlachetne gtadzone, szerokos$¢ w
rozwinieciu do 10°cm - natozenie warstwy wykonczeniowej
cienkowarstwowej z tynku szlichta wykonczeniowa, Profil P1 szer.9cm |m 12,150
Wyliczenie ilo$ci robét:
Profil P1 \12,15 12,150000
RAZEM: 12,150
Robocizna
Tynkarze grupa IV r-g 1,07 13,00050
Robotnicy grupa | r-g 0,08 0,97200
Materiaty
Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykonczeniowa kg 0,35 4,25250
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Sprzet
Wyciag m-g 0,16 1,94400
119 |KNR 1901/823/4 |Analogia - Profile ciggnione szlachetne gtadzone, szerokos$¢ w
rozwinieciu do 25°cm -natozenie warstwy wykonczeniowej
cienkowarstwowej z tynku szlichta wykonczeniowa - Profil P2, szer. 23
cm m 6,030
Wyliczenie ilosci robot:
Profil P2 2,01*3 6,030000
RAZEM: 6,030
Robocizna
Tynkarze grupa IV r-g 1,76 10,61280
Robotnicy grupa | r-g 0,25 1,50750
Materialy
Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykonczeniowa kg 0,875 5,27625
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Sprzet
Wyciag m-g 0,26 1,56780
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120 |KNR 1901/823/3 |Analogia - Profile ciagnione szlachetne gtadzone, szeroko$¢ w
rozwinieciu do 20°cm, Profil P3 szer. 16 cm - natozenie warstwy
wykonczeniowej cienkowarstwowej z tynku szlichta wykonczeniowa m 6,360
Wyliczenie ilosci robot:
Profil P3 2,12*3 6,360000
RAZEM: 6,360
Robocizna
Tynkarze grupa IV r-g 1,53 9,73080
Robotnicy grupa | r-g 0,19 1,20840
Materialy
Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykonczeniowa kg 0,7 4,45200
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Sprzet
Wyciag m-g 0,23 1,46280
121 |KNR 23/931/4  |Analogia - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku szlichta
(1) wykonczeniowa wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu,
wyprawa na osciezach, szerokosci do 30°cm, m2 8,108
Wyliczenie ilosci robot:
Os$cieza - Elewacja potudniowa \((1 ,17+1,62*2)*4+(1,80+1,95*2)*3+1,20+2,30%2)*0,20 8,108000
RAZEM: 8,108
Robocizna
Tynkarze grupa lll r-g 1,52 12,32416
Robotnicy grupa | r-g 0,026 0,21081
Materialy
Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykonczeniowa kg 3,5 28,37800
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0.15 t m-g 0,0064 0,05189
Srodek transportowy (1) m-g 0,009 0,07297
122 |KNR 23/2611/2 |Analogia - gruntowanie impregnatem do farb krzemoorganicznych,
1-krotne m2 165,563
Wyliczenie ilosci robot:
156.228 156,228000
Plus gzymsy
Gzyms G1 - elewacja potudniowa 12,42%0,47 5,837400
Profil P1 12,15*0,09 1,093500
Profil P2 2,01*3*0,23 1,386900
Profil P3 2,12*3*0,16 1,017600
RAZEM: 165,563
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,0662 10,96027
Materialy
Preparat gruntujgcy systemowy do farb elewacyjnych
krzemoorganicznych dm3 0,2 33,11260
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,01656
123 |KNR 33/28/1 (4) |Analogia - Malowanie elewac;ji, farba krzemoorganicznana bazie emulsji
silikonowej m2 165,563
Wyliczenie ilosci robot:
1165.563 165,563000
RAZEM: 165,563
Robocizna
Malarze grupa Il r-g 0,095 15,72849
Robotnicy grupa | r-g 0,031 5,13245
Materialy
Farba krzemoorganiczna na bazie emuls;ji silikonowej dm3 0,5 82,78150
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0004 0,06623
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124 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdéw kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2 23,357
Wyliczenie ilo$ci robét:
Obrdbka $ciany szczytowej (15,84+10,05)*0,40+6,60*0,25+(3,34+0,58)*0,25 12,986000
Obrobka gzymsu G1 12,42%0,30 3,726000
Obrdébka Profilu P2 2,01*3*0,20 1,206000
Obrébka Profilu P3 - parapet 2,12*3*0,35 2,226000
Parapety pozostate - elewacja (1,17*4+0,75*6)*0,35
potudniowa 3,213000
RAZEM: 23,357
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,3 7,00710
125 |KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 12,420
Wyliczenie ilo$ci robot:
Elewacja potudniowa \12,42 12,420000
RAZEM: 12,420
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,15 1,86300
126 |KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 9,110
Wyliczenie ilosci robot:
Elewacja potudniowa 9,11 9,110000
RAZEM: 9,110
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,11 1,00210
127 |Kalkulacja Wywoéz elementéw stalowych z rozbiorki
indywidualna kpl 1,000
Materiaty
Wywoéz elementd stalowych z rozbidrki kpl 1 1,00000
128 |KNRW Obrébki z blachy tytanowo-cynkowej przy szerokosci w rozwinieciu ponad
202/515/2 (1) 25 cm m2 23,357
Wyliczenie ilosci robot:
23.357 23,357000
RAZEM: 23,357
Robocizna
Robotnicy r-g 1,57 36,67049
Materiaty
Blacha tytanowo-cynkowa ptaska grubosci 0,55 mm kg 4,88 113,98216
Spoiwo cynowo-ofowiane LC 60 kg 0,056 1,30799
Kotki rozporowe plastykowe szt 6,7 156,49190
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0068 0,15883
129 |KNRW Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, potokragte, Fi'18 cm,
202/522/2 (2) blacha tytanowo-cynkowa m 12,420
Wyliczenie ilosci robot:
112.420 12,420000
RAZEM: 12,420
Robocizna
Robotnicy r-g 0,455 5,65110
Materiaty
Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej pétokragte Fi'180 mm m 1,03 12,79260
Spoiwo cynowo-ofowiane LC 60 kg 0,0351 0,43594
Uchwyty do rynien dachowych tytanowo-cynkowych szt 2 24,84000
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0032 0,03974
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130 |[KNRW Rury spustowe - montaz z gotowych elementoéw, okragte, Fi'15°cm,
202/529/2 (2) blacha tytanowo-cynkowa m 8,210
Wyliczenie ilo$ci robét:
Elewacja potudniowa 9,11-0,90 8,210000
RAZEM: 8,210
Robocizna
Robotnicy r-g 0,742 6,09182
Materialy
Rura spustowa z blachy tytanowo-cynkowej, Fi*150'mm m 1,03 8,45630
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,007 0,05747
Uchwyty do rur spustowych tytanowo-cynkowaych szt 0,33 2,70930
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0034 0,02791
131 |[KNRW Analogia - Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej, leje spustowe
202/519/8 (1) szt 1,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
1 1,000000
RAZEM: 1,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,991 0,99100
Materialy
Blacha stalowa ocynkowana ptaska grubosci 0.60'mm kg 3,19 3,19000
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,08 0,08000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0038 0,00380
Wyciag m-g 0,0021 0,00210
132 |KNNR 4/215/2 |Osadnik deszczowy Fi’150°'mm, uszczelnienie sznurem i zaprawg
(1) cementowg szt 1,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
1 1,000000
RAZEM: 1,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,9 0,90000
Materialy
Osadnik deszczowy zeliwny bezsyfonowy 150 mm szt 1 1,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1
133 |KNNR 4/204/4 |Rurociagi zeliwne kanalizacyjne, na scianach w budynkach mieszkalnych,
(uszczelnienie sznur+zaprawa cem.), Fi"150'mm - wprowadzenie rur
spustowych do kanalizacji m 0,900
Wyliczenie ilo$ci robét:
0,90 0,900000
RAZEM: 0,900
Robocizna
Robotnicy r-g 0,753 0,67770
Materialy
Prostka zeliwna kanalizacyjna kielichowa, Fi*150"'mm m 0,8 0,72000
Ksztattki zeliwne kanalizacyjne Fi'150'mm szt 0,79 0,71100
Uchwyty do rur Fi"150'mm szt 0,73 0,65700
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
134 |Kalkulacja Sprawdzenie droznosci podtgczen rur spustowych do kanalizac;ji i
indywidualna ewentualne udroznienie szt 1,000
Wyliczenie ilosci robot:
" 1,000000
RAZEM: 1,000
Materialy
Sprawdzenie i udroznienie podtgczen rur spustowych do kanalizac;ji kpl 1 1,00000
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135 |Kalkulacja Montaz listew ochronnych przeciw ptakom
indywidualna mb 12,390
Wyliczenie ilo$ci robét:
Prodil P2 2,01*3 6,030000
Profil P3 2,12*3 6,360000
RAZEM: 12,390
Robocizna
Robocizna r-g 0,25 3,09750
Materiaty
Listwy ochronne przeciw ptakom mb 1,05 13,00950
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
136 |KNR 401/1212/5 |Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady z
(2) pretow prostych, 2-krotne m2 7,582
Wyliczenie ilo$ci robot:
Elewacja potudniowa 1,17%1,62*4 7,581600
RAZEM: 7,582
Robocizna
Malarze grupa Il r-g 0,61 4,62502
Robotnicy grupa | r-g 0,33 2,50206
Materiaty
Benzyna do lakierow dm3 0,034 0,25779
Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,083 0,62931
Farba olejna do gruntowania dm3 0,077 0,58381
Papier scierny elektrokorundowy szt 0,56 4,24592
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
137 |KNR 202/1210/1 |Analogia - Siatka ze stali kwasoodpornej osadzone w $cianach, o
powierzchni do 1°'m2 - siatki w okienkach strychowych m2 2,250
Wyliczenie ilosci robot:
0,75*0,50*6 2,250000
RAZEM: 2,250
Robocizna
Ciesle grupa Il r-g 0,4538 1,02105
Malarze grupa Il r-g 0,5515 1,24088
Murarze grupa Il r-g 4,1354 9,30465
Robotnicy grupa | r-g 0,4913 1,10543
Materialy
Siatki ze stali kwasoodporne;j m2 1 2,25000
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,008 0,01800
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0172 0,03870
Podsumowanie elementu Razem
6 |Element Remont elewacji Zydowska 8
138 |KNR 202/1610/1 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysoko$¢ do 10°'m, naktady
(1) podstawowe m2 398,759
Wyliczenie ilosci robot:
Zydowska 8, elewacja potudniowa 10,51%(7,86+8,46)/2 85,761600
Zydowska 8, elewacja wschodnia 18,00*8,46+18,00*3,45/2+7,86*7,37 241,258200
Zydowska 8, elewacja pétnocna (2,10+7,85)*7,21 71,739500
RAZEM: 398,759
Robocizna
Monter grupa Il r-g 0,2072 82,62286
Robotnicy grupa | r-g 0,1289 51,40004
Materialy
Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50'mm m3 0,00018 0,07178
Deski iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 25'mm m3 0,00013 0,05184
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25'mm m3 0,0003 0,11963
Drut stalowy okragty miekki Fi"3'mm kg 0,009 3,58883
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0009 0,35888
Haki do muru kg 0,012 4,78511
Maty (ptyty) trzcinowe grubosci 3.5°'cm m2 0,0311 12,40140
Ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0002 0,07975
Plyty pomostowe robocze m2 0,0062 2,47231
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30 do 20m m-g 0,0951 37,92198
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139 |Kalkulacja Czas pracy rusztowania
indywidualna m2 398,759
Wyliczenie ilo$ci robét:
\398.759 398,759000
RAZEM: 398,759
Materiaty
Optata za czas pracy rusztowania m2 1] 398,75900
140 \KNR 401/701/5 |Odbicie tynkéw zewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5
m2, z zaprawy cementowo-wapiennej m2 341,450
Wyliczenie ilosci robot:
Zydowska 8, elewacja potudniowa 63,34 63,340000
Zydowska 8, elewacja wschodnia 134,7+0,73+0,63+43,18+28,26 207,500000
Zydowska 8, elewacja pétnocna 10,39+38,28 48,670000
Oscieznice
Zydowska 8, elewacja potudniowa ((1,52+1,79*2)*3+1,30*2,15*2+1,15+2,00*2+1,30+2,25*2)*0,20 6,368000
Zydowska 8, elewacja wschodnia ((1,36+1,78*2)*2+(1,36+1,75*2)*2+(1,40+1,84*2)*2+(1,14+1,72*2)*
2)*0,20 7,776000
Zydowska 8, elewacja pétnocna ((1,06+1,60*2)+(1,18+1,60*2)+(1,14+1,72*2)*3+1,20+2,70*2+(1,30
+1,85*2)*2)*0,20 7,796000
RAZEM: 341,450
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,33 112,67850
141 |KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1
km m3 13,658
Wyliczenie ilo$ci robot:
\341 .450%0,04 13,658000
RAZEM: 13,658
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,86 11,74588
Sprzet
Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,5 6,82900
142 |KNR 401/108/20 |Wywdz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz
(kol.17-19)
Krotnosé=4 m3 13,658
Wyliczenie ilosci robot:
113.658 13,658000
RAZEM: 13,658
Sprzet
Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,04 2,18528
143 |C 1/409/3 Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie, wykonanie tynku renowacyjnego
szerokoporowego WTA podktadowego, pierwsza warstwa - szpryc
(obrzutka) tynk grubosci 0,5 cm na $cianach o pow. w jednym miejscu
ponad 5 m2, m2 341,450
Wyliczenie ilo$ci robét:
\341 450 341,450000
RAZEM: 341,450
Robocizna
Robotnicy r-g 0,22 75,11900
Materialy
Tynk szerokoporowy (WTA) - pierwsza warstwa - szpryc (obrzutka) kg 4,5 1536,5250
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Sprzet
Wyciag m-g 0,02 6,82900
Srodek transportowy (1) m-g 0,02 6,82900
Betoniarka m-g 0,02 6,82900
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144 |C 1/410/3 Utozenie tynkdw renowacyjnych recznie, wykonanie tynku renowacyjnego
specjalistycznego szerokoporowego WTA - druga warstwa magazynujgca
sole, tynk grubosci 2 cm na $cianach o pow. w jednym miejscu ponad 5
m2, m2 64,890
Wyliczenie ilo$ci robét:
Zydowska 8, elewacja potudniowa 15,49 15,490000
Zydowska 8, elewacja wschodnia 26,44+11,54 37,980000
Zydowska 8, elewacja péinocna 11,42 11,420000
RAZEM: 64,890
Robocizna
Robotnicy r-g 0,37 24,00930
Materialy
Tynk szerokoporowy (WTA) - druga warstwa magazynujgca sole kg 17/ 1103,1300
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 1,94670
Srodek transportowy (1) m-g 0,03 1,94670
Betoniarka m-g 0,03 1,94670
145 |C 1/410/3 Utozenie tynkow renowacyjnych recznie, wykonanie tynku renowacyjnego
specjalistycznego szerokoporowego WTA - trzecia warstwa, tynk
grubosci 2 cm na $cianach o pow. w jednym miejscu ponad 5 m2, m2 64,890
Wyliczenie ilosci robot:
164.890 64,890000
RAZEM: 64,890
Robocizna
Robotnicy r-g 0,37 24,00930
Materiaty
Tynk szerokoporowy (WTA) - trzecia warstwa kg 18| 1 168,0200
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 1,94670
Srodek transportowy (1) m-g 0,03 1,94670
Betoniarka m-g 0,03 1,94670
146 |C 1/409/3 Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie, wykonanie tynku renowacyjnego
podktadowego, tynk grubosci 4 cm na $cianach o pow. w jednym miejscu
ponad 5 m2, m2 276,560
Wyliczenie ilo$ci robot:
\341 .450-64.890 276,560000
RAZEM: 276,560
Robocizna
Robotnicy r-g 0,22 60,84320
Materialy
Tynk renowacyjny elewacyjny kg 7,2| 1991,2320
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Sprzet
Wyciag m-g 0,02 5,563120
Srodek transportowy (1) m-g 0,02 5,563120
Betoniarka m-g 0,02 5,563120
147 |TZKNBK Fryzy dekoracyjne o rysunku $rednio ztozonym; 35-40 cm; analogia -
9/500/29 (2) usuniecie deformacji gzymsu - Gzyms G1 - gzyms w rozwinieciu
(103-35-19)=49 cm
Krotno$¢=1,225 m 46,320
Wyliczenie ilo$ci robot:
Gzyms G1 - elewacja potudniowa 10,51 10,510000
Gzyms G1 - elewacja wschodnia 18,00+7,86 25,860000
Gzyms G1 - elewacja potnocna 2,10+7,85 9,950000
RAZEM: 46,320
Robocizna
Robotnicy r-g 2,27 128,80434
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148 |ZKNR C 1/101/7 |Przygotowanie podtoza, gruntowanie podtoza 1-krotne, srodek gruntujgcy
(1) zczepny pod tynk m2 341,450
Wyliczenie ilo$ci robét:
\341 450 341,450000
RAZEM: 341,450
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0635 21,68208
Materialy
Srodek gruntujgcy sczepny pod tynk dm3 0,1 34,14500
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,001 0,34145
Wyciag m-g 0,002 0,68290
149 |ZKNR C 1/103/7 |Zatapianie jednej warstwy siatki na Scianach, stupach, zaprawa klejowa
(1) mineralna zawierajgca mikrowtokna m2 341,450
Wyliczenie ilosci robot:
1341.450 341,450000
RAZEM: 341,450
Robocizna
Robotnicy r-g 0,598 204,18710
Materiaty
Zaprawa klejowa mineralna zawierajgca mikrowtékna kg 4,12| 1406,7740
Siatka z widkna szklanego m2 1,137| 388,22865
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,007 2,39015
Srodek transportowy (1) m-g 0,0052 1,77554
150 |ZKNR C 1/101/7 |Przygotowanie podioza, gruntowanie podtoza 1-krotne, srodek gruntujacy
(1) zczepny pod tynk m2 341,450
Wyliczenie ilosci robot:
1341.450 341,450000
RAZEM: 341,450
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0635 21,68208
Materiaty
Srodek gruntujgcy sczepny pod tynk dm3 0,1 34,14500
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,001 0,34145
Wyciag m-g 0,002 0,68290
151 |KNR 23/931/2  |Analogia - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z suchej mieszanki
(1) tynkarskiej - szlichta wykonczeniowa wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych, m2 319,510
Wyliczenie ilo$ci robot:
Zydowska 8, elewacja potudniowa 63,34 63,340000
Zydowska 8, elewacja wschodnia 134,7+0,73+0,63+43,18+28,26 207,500000
Zydowska 8, elewacja péinocna 10,39+38,28 48,670000
RAZEM: 319,510
Robocizna
Tynkarze grupa Il r-g 0,4661 148,92361
Robotnicy grupa | r-g 0,0252 8,05165
Materiaty
Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykonczeniowa kg 3,5 1118,2850
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0.15 t m-g 0,0064 2,04486
Srodek transportowy (1) m-g 0,009 2,87559
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152 |KNR 1901/823/7 |Analogia - Profile ciagnione szlachetne gtadzone, szeroko$¢ w
rozwinieciu do 40°cm - Gzyms G1 szer. 49 cm - natozenie warstwy
wykonczeniowej cienkowarstwowej z tynku szlichta wykonczeniowa m 46,320
Wyliczenie ilosci robot:
Gzyms G1 - elewacja potudniowa 10,51 10,510000
Gzyms G1 - elewacja wschodnia (18,00+7,86) 25,860000
Gzyms G1 - elewacja potnocna (2,10+7,85) 9,950000
RAZEM: 46,320
Robocizna
Tynkarze grupa IV r-g 2,32| 107,46240
Robotnicy grupa | r-g 0,41 18,99120
Materialy
Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykonczeniowa kg 1,4 64,84800
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Sprzet
Wyciag m-g 0,36 16,67520
153 |KNR 1901/823/8 |Analogia - Profile ciagnione szlachetne gtadzone, dodatek za kazde
dalsze 5°'cm rozwiniecia - natozenie warstwy wykonczeniowej
cienkowarstwowej z tynku szlichta wykonczeniowa - Gzyms G1
Krotno$é=1,8 m 46,320
Wyliczenie ilo$ci robét:
\46.320 46,320000
RAZEM: 46,320
Robocizna
Tynkarze grupa IV r-g 0,18 15,00768
Robotnicy grupa | r-g 0,04 3,33504
Materiaty
Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykonczeniowa kg 0,175 14,59080
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 2,50128
154 |KNR 23/931/4 |Analogia - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku szlichta
(1) wykonczeniowa wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu,
wyprawa na osciezach, szerokosci do 30°cm, m2 21,940
Wyliczenie ilo$ci robét:
Oscieznice
Zydowska 8, elewacja potudniowa ((1,52+1,79*2)*3+1,30*2,15*2+1,15+2,00*2+1,30+2,25*2)*0,20 6,368000
Zydowska 8, elewacja wschodnia ((1,36+1,78*2)*2+(1,36+1,75*2)*2+(1,40+1,84*2)*2+(1,14+1,72*2)*
2)*0,20 7,776000
Zydowska 8, elewacja pétnocna ((1,06+1,60*2)+(1,18+1,60*2)+(1,14+1,72*2)*3+1,20+2,70*2+(1,30
+1,85%2)*2)*0,20 7,796000
RAZEM: 21,940
Robocizna
Tynkarze grupa lll r-g 1,52 33,34880
Robotnicy grupa | r-g 0,026 0,57044
Materialy
Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykonczeniowa kg 3,5 76,79000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0.15 t m-g 0,0064 0,14042
Srodek transportowy (1) m-g 0,009 0,19746
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155 |KNR 23/2611/2 |Analogia - gruntowanie impregnatem do farb krzemoorganicznych,
1-krotne m2 364,147
Wyliczenie ilo$ci robét:
341.450 341,450000
Plus gzymsy
Gzyms G1 - elewacja potudniowa 10,51*0,49 5,149900
Gzyms G1 - elewacja wschodnia (18,00+7,86)*0,49 12,671400
Gzyms G1 - elewacja potnocna (2,10+7,85)*0,49 4,875500
RAZEM: 364,147
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,0662 24,10653
Materialy
Preparat gruntujgcy systemowy do farb elewacyjnych
krzemoorganicznych dm3 0,2 72,82940
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,03641
156 |KNR 33/28/1 (4) |Analogia - Malowanie elewac;ji, farba krzemoorganicznana bazie emulsji
silikonowej m2 364,147
Wyliczenie ilosci robot:
1364.147 364,147000
RAZEM: 364,147
Robocizna
Malarze grupa ll r-g 0,095 34,59397
Robotnicy grupa | r-g 0,031 11,28856
Materialy
Farba krzemoorganiczna na bazie emuls;ji silikonowej dm3 0,5/ 182,07350
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0004 0,14566
157 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapdéw kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sig¢ do uzytku m2 35,289
Wyliczenie ilosci robot:
Obrobka $ciany szczytowej (9,59+8,96)*0,45 8,347500
Uskoki $ciany szczytowej (5,65+4,10)*0,25 2,437500
Obrébka gzymsu G1 (10,51+18,00+7,86+2,10+7,85)*0,35 16,212000
Parapety - elewacja potudniowa 1,52*3*0,35 1,596000
Parapety - elewacja wshcodnia (1,36%4+1,40*2+1,14*2+0,35)*0,35 3,804500
Parapety - elewacja pétnocna (1,06+1,18+1,14*3+1,30*2)*0,35 2,891000
RAZEM: 35,289
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,3 10,58670
158 |KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 46,420
Wyliczenie ilosci robot:
Elewacja potudniowa 10,61 10,610000
Elewacja wschodnia 18,00+7,86 25,860000
Elewacja potnocna 2,10+7,85 9,950000
RAZEM: 46,420
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,15 6,96300
159 |KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 23,640
Wyliczenie ilo$ci robét:
Elewacja potudniowa 8,46 8,460000
Elewacja wschodnia 7,37 7,370000
Elewacja potnocna 7,21+0,60 7,810000
RAZEM: 23,640
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,11 2,60040
160 |Kalkulacja Wywoz elementow stalowych z rozbiorki
indywidualna kpl 1,000
Materialy
Wywoz elementd stalowych z rozbiorki kpl 1 1,00000
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161 [KNRW Obrébki z blachy tytanowo-cynkowej przy szerokosci w rozwinigciu ponad
202/515/2 (1) 25cm m2 35,289
Wyliczenie ilo$ci robét:
\35.289 35,289000
RAZEM: 35,289
Robocizna
Robotnicy r-g 1,57 55,40373
Materialy
Blacha tytanowo-cynkowa ptaska grubosci 0,55 mm kg 4,88 172,21032
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,056 1,97618
Kotki rozporowe plastykowe szt 6,7| 236,43630
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0068 0,23997
162 |[KNRW Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, pdtokragte, Fi'18'cm,
202/522/2 (2) blacha tytanowo-cynkowa m 46,420
Wyliczenie ilo$ci robét:
\46.420 46,420000
RAZEM: 46,420
Robocizna
Robotnicy r-g 0,455 21,12110
Materialy
Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej potokragte Fi*180 mm m 1,03 47,81260
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,0351 1,62934
Uchwyty do rynien dachowych tytanowo-cynkowych szt 2 92,84000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0032 0,14854
163 |[KNRW Rury spustowe - montaz z gotowych elementoéw, okragte, Fi'15°cm,
202/529/2 (2) blacha tytanowo-cynkowa m 20,940
Wyliczenie ilo$ci robét:
Elewacja potudniowa 8,46-0,90 7,560000
Elewacja wschodnia 7,37-0,90 6,470000
Elewacja potnocna 7,21+0,60-0,90 6,910000
RAZEM: 20,940
Robocizna
Robotnicy r-g 0,742 15,53748
Materialy
Rura spustowa z blachy tytanowo-cynkowej, Fi*150'mm m 1,03 21,56820
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,007 0,14658
Uchwyty do rur spustowych tytanowo-cynkowaych szt 0,33 6,91020
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0034 0,07120
164 |[KNRW Analogia - Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej, leje spustowe
202/519/8 (1) szt 3,000
Wyliczenie ilo$ci robot:
3 3,000000
RAZEM: 3,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,991 2,97300
Materialy
Blacha stalowa ocynkowana ptaska grubosci 0.60'mm kg 3,19 9,57000
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,08 0,24000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0038 0,01140
Wyciag m-g 0,0021 0,00630
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165 |[KNNR 4/215/2 |Osadnik deszczowy Fi’150 'mm, uszczelnienie sznurem i zaprawg
(1) cementowg szt 3,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
3 3,000000
RAZEM: 3,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,9 2,70000
Materialy
Osadnik deszczowy zeliwny bezsyfonowy 150 mm szt 1 3,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1
166 |KNNR 4/204/4 |Rurociagi zeliwne kanalizacyjne, na $cianach w budynkach mieszkalnych,
(uszczelnienie sznur+zaprawa cem.), Fi"150'mm - wprowadzenie rur
spustowych do kanalizacji m 2,700
Wyliczenie ilo$ci robét:
0,90*3 2,700000
RAZEM: 2,700
Robocizna
Robotnicy r-g 0,753 2,03310
Materialy
Prostka zeliwna kanalizacyjna kielichowa, Fi*150"'mm m 0,8 2,16000
Ksztattki zeliwne kanalizacyjne Fi'150'mm szt 0,79 2,13300
Uchwyty do rur Fi"150'mm szt 0,73 1,97100
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
167 |Kalkulacja Sprawdzenie droznosci podtgczen rur spustowych do kanalizac;ji i
indywidualna ewentualne udroznienie szt 3,000
Wyliczenie ilosci robot:
3 3,000000
RAZEM: 3,000
Materialy
Sprawdzenie i udroznienie podtgczen rur spustowych do kanalizaciji kpl 1 3,00000
168 |Kalkulacja Montaz listew ochronnych przeciw ptakom
indywidualna mb 90,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
Gzyms G1 - elewacja wschodnia \18,00*5 90,000000
RAZEM: 90,000
Robocizna
Robocizna r-g 0,25 22,50000
Materialy
Listwy ochronne przeciw ptakom mb 1,05 94,50000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
169 |KNR 401/1212/5 |Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady z
(2) pretow prostych, 2-krotne m2 8,050
Wyliczenie ilosci robot:
Zydowska 8, elewacja pétnocna 1,20*2,70+1,30%1,85*2 8,050000
RAZEM: 8,050
Robocizna
Malarze grupa ll r-g 0,61 4,91050
Robotnicy grupa | r-g 0,33 2,65650
Materiatly
Benzyna do lakierow dm3 0,034 0,27370
Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,083 0,66815
Farba olejna do gruntowania dm3 0,077 0,61985
Papier scierny elektrokorundowy szt 0,56 4,50800
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
170 |KNR 401/1213/1 |Lakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gtadkie
(2) m2 5,152
Wyliczenie ilo$ci robot:
Elewacja wschodnia 1,40%1,84*2 5,152000
RAZEM: 5,152
Robocizna
Malarze grupa Il r-g 0,25 1,28800
Robotnicy grupa | r-g 0,05 0,25760
Materiaty
Emalia ftalowa dm3 0,173 0,89130
Rozciehczalnik do wyrobow lakierowych dm3 0,022 0,11334
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
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