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Kosztorys Elewacja kamienicy ul. Żydowska 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
1 Element Remont elewacji Żydowska 3

1 KNR 202/1610/2
(1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 16˙m, nakłady 
podstawowe m2 173,777

Wyliczenie ilości robót:

Żydowska 3, elewacja południowa 7,71*11,50 88,665000

Żydowska 3, elewacja północna 7,91*10,76 85,111600

RAZEM: 173,777

Robocizna

Monter grupa II r-g 0,2483 43,14883
Robotnicy grupa I r-g 0,1117 19,41089
Materiały

Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,00011 0,01912
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25˙mm m3 0,00013 0,02259
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,00018 0,03128
Drut stalowy okrągły miękki Fi˙3˙mm kg 0,009 1,56399
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0006 0,10427
Haki do muru kg 0,012 2,08532
Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5˙cm m2 0,0189 3,28439
Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0002 0,03476
Płyty pomostowe robocze m2 0,0061 1,06004
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 do 20m m-g 0,1021 17,74263
2 Kalkulacja 

indywidualna
Czas pracy rusztowania

m2 173,777

Wyliczenie ilości robót:

173.777 173,777000

RAZEM: 173,777

Materiały

Opłata za czas pracy rusztowania m2 1 173,77700
3 KNR 401/701/5 Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 

m2, z zaprawy cementowo-wapiennej m2 16,400

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja południowa 5,44+0,49 5,930000

Elewacja północna 2,99+2,58+0,82 6,390000

Ościeża

Elewacja południowa 1,50*8*0,20 2,400000

Elewacja północna (1,50*4+1,20*2)*0,20 1,680000

RAZEM: 16,400

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,33 5,41200
4 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 

km m3 0,656

Wyliczenie ilości robót:

16.400*0,04 0,656000

RAZEM: 0,656

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,86 0,56416
Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,5 0,32800
5 KNR 401/108/20 Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km, gruz 

(kol.17-19)
Krotność=4 m3 0,656

Wyliczenie ilości robót:

0.656 0,656000

RAZEM: 0,656

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,04 0,10496
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6 C 1/409/3 Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie, wykonanie tynku renowacyjnego
szerokoporowego WTA podkładowego, pierwsza warstwa - szpryc 
(obrzutka) tynk grubości 0,5 cm na ścianach o pow. w jednym miejscu 
ponad 5 m2, m2 16,400

Wyliczenie ilości robót:

16.400 16,400000

RAZEM: 16,400

Robocizna

Robotnicy r-g 0,22 3,60800
Materiały

Tynk szerokoporowy (WTA) - pierwsza warstwa - szpryc (obrzutka) kg 4,5 73,80000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,02 0,32800
Środek transportowy (1) m-g 0,02 0,32800
Betoniarka m-g 0,02 0,32800

7 C 1/410/3 Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie, wykonanie tynku renowacyjnego
specjalistycznego szerokoporowego WTA - druga warstwa magazynująca
sole, tynk grubości 3 cm na ścianach o pow. w jednym miejscu ponad 5 
m2, m2 16,400

Wyliczenie ilości robót:

16.400 16,400000

RAZEM: 16,400

Robocizna

Robotnicy r-g 0,37 6,06800
Materiały

Tynk szerokoporowy (WTA) - druga warstwa magazynująca sole kg 25,5 418,20000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 0,49200
Środek transportowy (1) m-g 0,03 0,49200
Betoniarka m-g 0,03 0,49200

8 C 1/410/3 Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie, wykonanie tynku renowacyjnego
specjalistycznego szerokoporowego WTA - trzecia warstwa, tynk 
grubości 2 cm na ścianach o pow. w jednym miejscu ponad 5 m2, m2 16,400

Wyliczenie ilości robót:

16.400 16,400000

RAZEM: 16,400

Robocizna

Robotnicy r-g 0,37 6,06800
Materiały

Tynk szerokoporowy (WTA) - trzecia warstwa kg 18 295,20000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 0,49200
Środek transportowy (1) m-g 0,03 0,49200
Betoniarka m-g 0,03 0,49200

9 ZKNR C 1/101/1 Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską m2 37,050

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja południowa 1,00*2,30+1,00*1,50*3+0,95*1,50*6+1,00*2,45+0,95*2,35 20,032500

Elewacja północna 1,15*1,90+1,30*2,30+1,40*2,70+1,25*2,15*3 17,017500

RAZEM: 37,050

Robocizna

Robotnicy r-g 0,123 4,55715
Materiały

Folia PE malarska m2 1,2 44,46000
Taśma malarska m 5 185,25000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0005 0,01853
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10 ZKNR C 2/801/6 Analogia - Przygotowanie podłoża, hydropiaskowanie podłoża tynkowego
malowanego m2 154,102

Wyliczenie ilości robót:

Żydowska 3, elewacja południowa 68,36+1,85 70,210000

Żydowska 3, elewacja północna 33,31+3,72+3,64+2,98+0,38*3+0,42*3+0,79*3+0,25*3+3,48+1,94+

0,58 55,170000

minus tynk renowacyjny -16.400 -16,400000

Gzymsy i opaski

Gzyms G1 7,91*0,89 7,039900

Gzyms G2 7,91*0,35 2,768500

Profil P1 7,91*0,21 1,661100

Profil P2 1,80*3*0,23 1,242000

Profil P3 (bonie) (7,91*3+(0,82+0,92+1,72+0,55)*4)*0,09 3,579300

Ościeża - elewacja południowa (1,00+2,30*2+(1,00+1,50*2)*3+(0,95+1,50*2)*6+1,00+2,45*2+0,95

+2,35*2)*0,20 10,570000

Ościeża - elewacja północna (1,15+1,90*2+1,30+2,30*2+1,40+2,70*2+(1,25+2,15*2)*3)*0,20 6,860000

Balkony od spodu 3,46*1,20*2 8,304000

Balkony boki (3,46+1,20*2)*0,08*2 0,937600

Balkony belki 1,20*3*2*2*0,15 2,160000

RAZEM: 154,102

Robocizna

Robotnicy r-g 0,91 140,23282
Materiały

Piasek kwarcowy suszony 0,8-0,2˙mm kg 67 10 324,834
Woda m3 0,01 1,54102
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Agregat wodny ciśnieniowy m-g 0,71 109,41242
Środek transportowy m-g 0,039 6,00998

11 TZKNBK 
9/500/29 (2)

Fryzy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym; 35-40 cm; analogia - 
usunięcie deformacji gzymsu - Gzyms G1 - (gzyms w rozwinięciu 
188-49-50=89 cm)
Krotność=2,2 m 7,910

Wyliczenie ilości robót:

Gzyms G1 - elewacja północna 7,91 7,910000

RAZEM: 7,910

Robocizna

Robotnicy r-g 2,27 39,50254
12 TZKNBK 

9/500/29 (2)
Fryzy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym; 35-40 cm; analogia - 
usunięcie deformacji gzymsu - Gzyms G2 - (gzyms w rozwinięciu 35 cm) m 7,910

Wyliczenie ilości robót:

Gzyms G2 - elewacja północna 7,91 7,910000

RAZEM: 7,910

Robocizna

Robotnicy r-g 2,27 17,95570
13 TZKNBK 

9/200/12 (2)
Listwy dekoracyjne o rysunku prostym; 20-25 cm;  - usunięcie deformacji 
listwy - Profil P1 - profil w rozwinięciu 21 cm, Profil P2 -  profil w 
rozwinięciu 23 cm m 13,310

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja północna Profil P1 7,91 7,910000

Elewacja północna Profil P2 1,80*3 5,400000

RAZEM: 13,310

Robocizna

Robotnicy r-g 0,93 12,37830
14 TZKNBK 

9/200/9 (2)
Listwy dekoracyjne o rysunku prostym; 8-12 cm; analogia bonie - 
usunięcie deformacji listwy - Profil P3 - profil w rozwinięciu 9 cm, 
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000 m 39,770

Wyliczenie ilości robót:

Profil P3 (bonie) 7,91*3+(0,82+0,92+1,72+0,55)*4 39,770000

RAZEM: 39,770

Robocizna

Robotnicy r-g 0,59 46,92860
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15 ZKNR C 1/101/7
(1)

Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący
sczepny pod tynk m2 154,212

Wyliczenie ilości robót:

Żydowska 3, elewacja południowa 68,36+1,85 70,210000

Żydowska 3, elewacja północna 33,31+3,72+3,64+2,98+0,38*3+0,42*3+0,79*3+0,25*3+3,48+1,94+

0,58 55,170000

Ościeża - elewacja południowa (1,00+2,30*2+(1,00+1,50*2)*3+(0,95+1,50*2)*6+1,00+2,45*2+0,95

+2,35*2)*0,20 10,570000

Ościeża - elewacja północna (1,15+1,90*2+1,30+2,30*2+1,40+2,70*2+(1,25+2,15*2)*3)*0,20 6,860000

Balkony od spodu 3,46*1,20*2 8,304000

Balkony boki (3,46+1,20*2)*0,08*2 0,937600

Balkony belki 1,20*3*2*2*0,15 2,160000

RAZEM: 154,212

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0635 9,79246
Materiały

Środek gruntujący sczepny pod tynk dm3 0,1 15,42120
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,001 0,15421
Wyciąg m-g 0,002 0,30842

16 ZKNR C 1/103/7
(1)

Zatapianie jednej warstwy siatki  na ścianach, słupach, zaprawa klejowa 
mineralna zawierająca mikrowłókna m2 154,212

Wyliczenie ilości robót:

154.212 154,212000

RAZEM: 154,212

Robocizna

Robotnicy r-g 0,598 92,21878
Materiały

Zaprawa klejowa mineralna zawierająca mikrowłókna kg 4,12 635,35344
Siatka z włókna szklanego m2 1,137 175,33904
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,007 1,07948
Środek transportowy (1) m-g 0,0052 0,80190

17 ZKNR C 1/101/7
(1)

Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący
zczepny pod tynk m2 170,503

Wyliczenie ilości robót:

154.212 154,212000

Gzymsy i opaski

Gzyms G1 7,91*0,89 7,039900

Gzyms G2 7,91*0,35 2,768500

Profil P1 7,91*0,21 1,661100

Profil P2 1,80*3*0,23 1,242000

Profil P3 (bonie) (7,91*3+(0,82+0,92+1,72+0,55)*4)*0,09 3,579300

RAZEM: 170,503

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0635 10,82694
Materiały

Środek gruntujący sczepny pod tynk dm3 0,1 17,05030
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,001 0,17050
Wyciąg m-g 0,002 0,34101
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18 KNR 23/931/2 
(1)

Analogia - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z suchej mieszanki 
tynkarskiej - szlichta wykonczeniowa wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych, m2 136,782

Wyliczenie ilości robót:

Żydowska 3, elewacja południowa 68,36+1,85 70,210000

Żydowska 3, elewacja północna 33,31+3,72+3,64+2,98+0,38*3+0,42*3+0,79*3+0,25*3+3,48+1,94+

0,58 55,170000

Balkony od spodu 3,46*1,20*2 8,304000

Balkony boki (3,46+1,20*2)*0,08*2 0,937600

Balkony belki 1,20*3*2*2*0,15 2,160000

RAZEM: 136,782

Robocizna

Tynkarze grupa III r-g 0,4661 63,75409
Robotnicy grupa I r-g 0,0252 3,44691
Materiały

Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykończeniowa kg 3,5 478,73700
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 0,0064 0,87540
Środek transportowy (1) m-g 0,009 1,23104

19 KNR 1901/823/7 Analogia - Profile ciągnione szlachetne gładzone, szerokość w 
rozwinięciu do 40˙cm - nałożenie warstwy wykończeniowej 
cienkowarstwowej  z tynku szlichta wykończeniowa - Gzyms G1 szer. 89 
cm m 7,910

Wyliczenie ilości robót:

Gzyms G1 7,91 7,910000

RAZEM: 7,910

Robocizna

Tynkarze grupa IV r-g 2,32 18,35120
Robotnicy grupa I r-g 0,41 3,24310
Materiały

Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykończeniowa kg 1,4 11,07400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,36 2,84760
20 KNR 1901/823/8 Analogia - Profile ciągnione szlachetne gładzone, dodatek za każde 

dalsze 5˙cm rozwinięcia - nałożenie warstwy wykończeniowej 
cienkowarstwowej  z tynku  szlichta wykończeniowa - Gzyms G1 szer. 89 
cm
Krotność=6 m 7,910

Wyliczenie ilości robót:

7.910 7,910000

RAZEM: 7,910

Robocizna

Tynkarze grupa IV r-g 0,18 8,54280
Robotnicy grupa I r-g 0,04 1,89840
Materiały

Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykończeniowa kg 0,175 8,30550
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 1,42380
21 KNR 1901/823/6 Analogia - Profile ciągnione szlachetne gładzone, szerokość w 

rozwinięciu do 35˙cm - nałożenie warstwy wykończeniowej 
cienkowarstwowej  z tynku szlichta wykończeniowa Gzyms G2 szer. 35 
cm m 7,910

Wyliczenie ilości robót:

Gzyms G2 7,91 7,910000

RAZEM: 7,910

Robocizna

Tynkarze grupa IV r-g 2,11 16,69010
Robotnicy grupa I r-g 0,38 3,00580
Materiały

Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykończeniowa kg 1,225 9,68975
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,32 2,53120
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22 KNR 1901/823/4 Analogia - Profile ciągnione szlachetne gładzone, szerokość w 
rozwinięciu do 25˙cm -nałożenie warstwy wykończeniowej 
cienkowarstwowej  z tynku  szlichta wykończeniowa  - Profil P1 szer. 21 
cm, Profil P2 szer. 23 cm m 13,310

Wyliczenie ilości robót:

Profil P1 7,91 7,910000

Profil P2 1,80*3 5,400000

RAZEM: 13,310

Robocizna

Tynkarze grupa IV r-g 1,76 23,42560
Robotnicy grupa I r-g 0,25 3,32750
Materiały

Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykończeniowa kg 0,875 11,64625
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,26 3,46060
23 KNR 1901/823/1 Analogia - Profile ciągnione szlachetne gładzone, szerokość w 

rozwinięciu do 10˙cm - nałożenie warstwy wykończeniowej 
cienkowarstwowej  z tynku szlichta wykończeniowa - Profil P3 bonie 
półokrągłe szer. 9 cm
R = 4,000   M = 1,000   S = 1,000 m 39,770

Wyliczenie ilości robót:

Profil P3 (bonie) (7,91*3+(0,82+0,92+1,72+0,55)*4) 39,770000

RAZEM: 39,770

Robocizna

Tynkarze grupa IV r-g 1,07 170,21560
Robotnicy grupa I r-g 0,08 12,72640
Materiały

Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykończeniowa kg 0,35 13,91950
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,16 6,36320
24 KNR 23/931/4 

(1)
Analogia - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku szlichta 
wykończeniowa wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu,
wyprawa na ościeżach, szerokości do 30˙cm, m2 17,430

Wyliczenie ilości robót:

Ościeża - elewacja południowa (1,00+2,30*2+(1,00+1,50*2)*3+(0,95+1,50*2)*6+1,00+2,45*2+0,95

+2,35*2)*0,20 10,570000

Ościeża - elewacja północna (1,15+1,90*2+1,30+2,30*2+1,40+2,70*2+(1,25+2,15*2)*3)*0,20 6,860000

RAZEM: 17,430

Robocizna

Tynkarze grupa III r-g 1,52 26,49360
Robotnicy grupa I r-g 0,026 0,45318
Materiały

Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykończeniowa kg 3,5 61,00500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 0,0064 0,11155
Środek transportowy (1) m-g 0,009 0,15687

25 KNR 23/2611/2 Analogia - gruntowanie impregnatem do farb krzemoorganicznych, 
1-krotne m2 170,503

Wyliczenie ilości robót:

170.503 170,503000

RAZEM: 170,503

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0662 11,28730
Materiały

Preparat gruntujący systemowy do farb elewacyjnych 
krzemoorganicznych dm3 0,2 34,10060
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,01705
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26 KNR 33/28/1 (4) Analogia - Malowanie elewacji, farba krzemoorganicznana bazie emulsji 
silikonowej m2 170,503

Wyliczenie ilości robót:

170.503 170,503000

RAZEM: 170,503

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,095 16,19779
Robotnicy grupa I r-g 0,031 5,28559
Materiały

Farba krzemoorganiczna na bazie emulsji silikonowej dm3 0,5 85,25150
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,06820
27 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, 

gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku m2 21,176

Wyliczenie ilości robót:

Gzyms G1 7,91*1,09 8,621900

Gzyms G2 7,91*0,45 3,559500

Profil P1 7,91*0,31 2,452100

Profil P2 1,80*3*0,33 1,782000

Parapety - elewacja południowa (1,00*3+0,95*6)*0,35 3,045000

Parapety - elewacja północna (1,15+1,25*3)*0,35 1,715000

RAZEM: 21,176

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,3 6,35280
28 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 15,620

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja południowa 7,71 7,710000

Elewacja północna 7,91 7,910000

RAZEM: 15,620

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,15 2,34300
29 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m 22,220

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja południowa 11,26+0,20 11,460000

Elewacja północna 10,76 10,760000

RAZEM: 22,220

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,11 2,44420
30 Kalkulacja 

indywidualna
Wywóz elementów stalowych z rozbiórki

kpl 1,000

Materiały

Wywóz elementó stalowych z rozbiórki kpl 1 1,00000
31 KNRW 

202/515/2 (1)
Obróbki z blachy tytanowo-cynkowej przy szerokości w rozwinięciu ponad
25 cm m2 21,176

Wyliczenie ilości robót:

21.176 21,176000

RAZEM: 21,176

Robocizna

Robotnicy r-g 1,57 33,24632
Materiały

Blacha tytanowo-cynkowa płaska grubości 0,55 mm kg 4,88 103,33888
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,056 1,18586
Kołki rozporowe plastykowe szt 6,7 141,87920
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0068 0,14400
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32 KNRW 
202/522/2 (2)

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi˙18˙cm, 
blacha tytanowo-cynkowa m 15,620

Wyliczenie ilości robót:

15.620 15,620000

RAZEM: 15,620

Robocizna

Robotnicy r-g 0,455 7,10710
Materiały

Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej półokrągłe Fi˙180 mm m 1,03 16,08860
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,0351 0,54826
Uchwyty do rynien dachowych tytanowo-cynkowych szt 2 31,24000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0032 0,04998
33 KNRW 

202/529/2 (2)
Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi˙15˙cm, 
blacha tytanowo-cynkowa m 20,420

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja południowa 11,26+0,20-0,90 10,560000

Elewacja północna 10,76-0,90 9,860000

RAZEM: 20,420

Robocizna

Robotnicy r-g 0,742 15,15164
Materiały

Rura spustowa z blachy tytanowo-cynkowej, Fi˙150˙mm m 1,03 21,03260
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,007 0,14294
Uchwyty do rur spustowych tytanowo-cynkowaych szt 0,33 6,73860
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0034 0,06943
34 KNRW 

202/519/8 (1)
Analogia - Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej, leje spustowe

szt 2,000

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,991 1,98200
Materiały

Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.60˙mm kg 3,19 6,38000
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,08 0,16000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0038 0,00760
Wyciąg m-g 0,0021 0,00420

35 KNNR 4/215/2 
(1)

Osadnik deszczowy Fi˙150˙mm, uszczelnienie sznurem i zaprawą 
cementową szt 2,000

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,9 1,80000
Materiały

Osadnik deszczowy żeliwny bezsyfonowy 150 mm szt 1 2,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
36 KNNR 4/204/4 Rurociągi żeliwne kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych,

(uszczelnienie sznur+zaprawa cem.), Fi˙150˙mm - wprowadzenie rur 
spustowych do kanalizacji m 1,800

Wyliczenie ilości robót:

0,90*2 1,800000

RAZEM: 1,800

Robocizna

Robotnicy r-g 0,753 1,35540
Materiały

Prostka żeliwna kanalizacyjna kielichowa, Fi˙150˙mm m 0,8 1,44000
Kształtki żeliwne kanalizacyjne Fi˙150˙mm szt 0,79 1,42200
Uchwyty do rur Fi˙150˙mm szt 0,73 1,31400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
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37 Kalkulacja 
indywidualna

Sprawdzenie drożnosci podłączeń rur spustowych do kanalizacji i 
ewentualne udrożnienie szt 2,000

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000

Materiały

Sprawdzenie i udrożnienie podłączeń rur spustowych do kanalizacji kpl 1 2,00000
38 KNR 401/1212/5

(2)
Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z 
prętów prostych, 2-krotne m2 14,064

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja północna (3,46+1,20*2)*2*1,20 14,064000

RAZEM: 14,064

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,61 8,57904
Robotnicy grupa I r-g 0,33 4,64112
Materiały

Benzyna do lakierów dm3 0,034 0,47818
Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,083 1,16731
Farba olejna do gruntowania dm3 0,077 1,08293
Papier ścierny elektrokorundowy szt 0,56 7,87584
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
39 Kalkulacja 

indywidualna
Montaż listew ochronnych przeciw ptakom

mb 56,050

Wyliczenie ilości robót:

Gzyms G2 7,91*3 23,730000

Profil P1 7,91*2 15,820000

Profil P2 1,80*3*2 10,800000

Parapety elewacja południowa 0,95*6 5,700000

RAZEM: 56,050

Robocizna

Robocizna r-g 0,25 14,01250
Materiały

Listwy ochronne przeciw ptakom mb 1,05 58,85250
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Podsumowanie elementu Razem

2 Element Remont elewacji Żydowska 5

40 KNR 202/1610/2
(1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 16˙m, nakłady 
podstawowe m2 210,379

Wyliczenie ilości robót:

Żydowska 5, elewacja południowa 9,43*10,16+(8,50+7,70)/2*0,45+3,20*0,20 100,093800

Żydowska 5, elewacja północna 9,37*(11,97+11,57)/2 110,284900

RAZEM: 210,379

Robocizna

Monter grupa II r-g 0,2483 52,23711
Robotnicy grupa I r-g 0,1117 23,49933
Materiały

Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,00011 0,02314
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25˙mm m3 0,00013 0,02735
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,00018 0,03787
Drut stalowy okrągły miękki Fi˙3˙mm kg 0,009 1,89341
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0006 0,12623
Haki do muru kg 0,012 2,52455
Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5˙cm m2 0,0189 3,97616
Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0002 0,04208
Płyty pomostowe robocze m2 0,0061 1,28331
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 do 20m m-g 0,1021 21,47970
41 Kalkulacja 

indywidualna
Czas pracy rusztowania

m2 210,379

Wyliczenie ilości robót:

210.379 210,379000

RAZEM: 210,379

Materiały

Opłata za czas pracy rusztowania m2 1 210,37900
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42 KNR 401/701/5 Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 
m2, z zaprawy cementowo-wapiennej m2 22,470

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja południowa 8,81+0,65*2 10,110000

Elewacja północna 0,43+6,32+0,89 7,640000

Ościeża

Elewacja południowa ((0,90+1,20*2)*3+0,90+1,30*2)*0,20 2,680000

Elewacja północna (1,50*4+1,05*4)*0,20 2,040000

RAZEM: 22,470

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,33 7,41510
43 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 

km m3 0,899

Wyliczenie ilości robót:

22.470*0,04 0,898800

RAZEM: 0,899

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,86 0,77314
Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,5 0,44950
44 KNR 401/108/20 Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km, gruz 

(kol.17-19)
Krotność=4 m3 0,899

Wyliczenie ilości robót:

0.899 0,899000

RAZEM: 0,899

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,04 0,14384
45 C 1/409/3 Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie, wykonanie tynku renowacyjnego

szerokoporowego WTA podkładowego, pierwsza warstwa - szpryc 
(obrzutka) tynk grubości 0,5 cm na ścianach o pow. w jednym miejscu 
ponad 5 m2, m2 22,470

Wyliczenie ilości robót:

22.470 22,470000

RAZEM: 22,470

Robocizna

Robotnicy r-g 0,22 4,94340
Materiały

Tynk szerokoporowy (WTA) - pierwsza warstwa - szpryc (obrzutka) kg 4,5 101,11500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,02 0,44940
Środek transportowy (1) m-g 0,02 0,44940
Betoniarka m-g 0,02 0,44940

46 C 1/410/3 Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie, wykonanie tynku renowacyjnego
specjalistycznego szerokoporowego WTA - druga warstwa magazynująca
sole, tynk grubości 3 cm na ścianach o pow. w jednym miejscu ponad 5 
m2, m2 22,470

Wyliczenie ilości robót:

22.470 22,470000

RAZEM: 22,470

Robocizna

Robotnicy r-g 0,37 8,31390
Materiały

Tynk szerokoporowy (WTA) - druga warstwa magazynująca sole kg 25,5 572,98500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 0,67410
Środek transportowy (1) m-g 0,03 0,67410
Betoniarka m-g 0,03 0,67410
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47 C 1/410/3 Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie, wykonanie tynku renowacyjnego
specjalistycznego szerokoporowego WTA - trzecia warstwa, tynk 
grubości 2 cm na ścianach o pow. w jednym miejscu ponad 5 m2, m2 22,470

Wyliczenie ilości robót:

22.470 22,470000

RAZEM: 22,470

Robocizna

Robotnicy r-g 0,37 8,31390
Materiały

Tynk szerokoporowy (WTA) - trzecia warstwa kg 18 404,46000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 0,67410
Środek transportowy (1) m-g 0,03 0,67410
Betoniarka m-g 0,03 0,67410

48 ZKNR C 1/101/1 Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską m2 41,961

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja południowa 0,95*1,30*3+0,90*2,00+0,90*1,60*5+0,95*1,50*4 18,405000

Elewacja północna 1,25*2,50*2+1,15*1,80*2+1,12*1,68*4+0,94*1,50*4 23,556400

RAZEM: 41,961

Robocizna

Robotnicy r-g 0,123 5,16120
Materiały

Folia PE malarska m2 1,2 50,35320
Taśma malarska m 5 209,80500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0005 0,02098
49 ZKNR C 2/801/6 Analogia - Przygotowanie podłoża, hydropiaskowanie podłoża tynkowego

malowanego m2 170,076

Wyliczenie ilości robót:

Żydowska 5, elewacja południowa 79,66+0,12 79,780000

Żydowska 5, elewacja północna 21,41+18,99+1,76+1,66+3,98+3,22+(0,14+0,66+0,68+0,38+0,29)*3

+0,27+4,77+0,38 62,890000

minus tynk renowacyjny -22.470 -22,470000

Gzymsy i opaski

Gzyms G1 9,37*0,54 5,059800

Gzyms G2 9,37*0,24 2,248800

Opaska O1 (1,30+1,50*2)*4*0,41 7,052000

Gzyms G5 1,77*4*0,30 2,124000

Profil P1 0,78*4*4*0,09 1,123200

Opaska O2 (1,12+(1,68+0,19)*2)*4*0,45 8,748000

Gzyms G3 9,37*0,27 2,529900

Profil P2 1,43*0,15 0,214500

Profil pod P2 1,43*0,60 0,858000

Gzyms G4 9,37*0,29 2,717300

Profil P3 (bonie) (9,37+(0,29+1,36+1,39+0,78+0,59)*4)*0,09 2,430900

Ościeża - elewacja południowa ((0,95+1,30*2)*3+0,90+2,00*2+(0,90+1,60*2)*5+(0,95+1,50*2)*4)*0

,20 10,370000

Ościeża - elewacja północna ((1,25+2,50*2)*2+(1,15+1,80*2)*2)*0,20 4,400000

RAZEM: 170,076

Robocizna

Robotnicy r-g 0,91 154,76916
Materiały

Piasek kwarcowy suszony 0,8-0,2˙mm kg 67 11 395,092
Woda m3 0,01 1,70076
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Agregat wodny ciśnieniowy m-g 0,71 120,75396
Środek transportowy m-g 0,039 6,63296
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50 TZKNBK 
9/500/29 (2)

Fryzy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym; 35-40 cm; analogia - 
usunięcie deformacji gzymsu - Gzyms G1 - (gzyms w rozwinięciu 
112-31-27=54 cm)
Krotność=1,35 m 9,370

Wyliczenie ilości robót:

Gzyms G1 9,37 9,370000

RAZEM: 9,370

Robocizna

Robotnicy r-g 2,27 28,71437
51 TZKNBK 

9/500/26 (2)
Fryzy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym; 20-25 cm;  analogia - 
usunięcie deformacji gzymsu - Gzyms G2 - (gzyms w rozwinięciu 24 cm) m 9,370

Wyliczenie ilości robót:

Gzyms G2 9,37 9,370000

RAZEM: 9,370

Robocizna

Robotnicy r-g 1,88 17,61560
52 TZKNBK 

9/500/29 (2)
Fryzy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym; 35-40 cm; analogia - 
usunięcie deformacji opaski - Opaska O1 - (opaska w rozwinięciu 41 cm) m 17,200

Wyliczenie ilości robót:

Opaska O1 (1,30+1,50*2)*4 17,200000

RAZEM: 17,200

Robocizna

Robotnicy r-g 2,27 39,04400
53 TZKNBK 

9/500/27 (2)
Fryzy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym; 25-30 cm;  analogia - 
usunięcie deformacji gzymsu - Gzyms G5 - (gzyms w rozwinięciu 30 cm), 
Gzyms G3 - (gzyms w rozwinięciu 27 cm), Gzyms G4 - (gzyms w 
rozwinięciu 29 cm) m 25,820

Wyliczenie ilości robót:

Gzyms G5 1,77*4 7,080000

Gzyms G3 9,37 9,370000

Gzyms G4 9,37 9,370000

RAZEM: 25,820

Robocizna

Robotnicy r-g 2,02 52,15640
54 TZKNBK 

9/200/9 (2)
Listwy dekoracyjne o rysunku prostym; 8-12 cm; analogia - usunięcie 
deformacji listwy - Profil P1 - (profil w rozwinięciu 9 cm), m 12,480

Wyliczenie ilości robót:

Profil P1 0,78*4*4 12,480000

RAZEM: 12,480

Robocizna

Robotnicy r-g 0,59 7,36320
55 TZKNBK 

9/500/29 (2)
Fryzy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym; 35-40 cm; analogia - 
usunięcie deformacji opaski - Opaska O2 - (opaska w rozwinięciu 45 cm)
Krotność=1,125 m 19,440

Wyliczenie ilości robót:

Opaska O2 (1,12+(1,68+0,19)*2)*4 19,440000

RAZEM: 19,440

Robocizna

Robotnicy r-g 2,27 49,64490
56 TZKNBK 

9/300/16 (2)
Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym; 12-16 cm;  analogia - 
usunięcie deformacji profilu - Profil P2 - (profil w rozwinięciu 15 cm) m 1,430

Wyliczenie ilości robót:

Profil P2 1,43 1,430000

RAZEM: 1,430

Robocizna

Robotnicy r-g 1,09 1,55870
57 TZKNBK 

9/500/29 (2)
Fryzy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym; 35-40 cm; analogia - 
usunięcie deformacji profilu - Profil pod P2 - (profil w rozwinięciu 60 cm)
Krotność=1,5 m 1,430

Wyliczenie ilości robót:

Profil pod P2 1,43 1,430000

RAZEM: 1,430

Robocizna

Robotnicy r-g 2,27 4,86915
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58 TZKNBK 
9/200/9 (2)

Listwy dekoracyjne o rysunku prostym; 8-12 cm; analogia bonie - 
usunięcie deformacji listwy - Profil P3 - profil w rozwinięciu 9 cm, 
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000 m 27,010

Wyliczenie ilości robót:

Profil P3 (bonie) (9,37+(0,29+1,36+1,39+0,78+0,59)*4) 27,010000

RAZEM: 27,010

Robocizna

Robotnicy r-g 0,59 31,87180
59 ZKNR C 1/101/7

(1)
Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący
sczepny pod tynk m2 157,440

Wyliczenie ilości robót:

Żydowska 5, elewacja południowa 79,66+0,12 79,780000

Żydowska 5, elewacja północna 21,41+18,99+1,76+1,66+3,98+3,22+(0,14+0,66+0,68+0,38+0,29)*3

+0,27+4,77+0,38 62,890000

Ościeża - elewacja południowa ((0,95+1,30*2)*3+0,90+2,00*2+(0,90+1,60*2)*5+(0,95+1,50*2)*4)*0

,20 10,370000

Ościeża - elewacja północna ((1,25+2,50*2)*2+(1,15+1,80*2)*2)*0,20 4,400000

RAZEM: 157,440

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0635 9,99744
Materiały

Środek gruntujący sczepny pod tynk dm3 0,1 15,74400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,001 0,15744
Wyciąg m-g 0,002 0,31488

60 ZKNR C 1/103/7
(1)

Zatapianie jednej warstwy siatki  na ścianach, słupach, zaprawa klejowa 
mineralna zawierająca mikrowłókna m2 157,440

Wyliczenie ilości robót:

157.440 157,440000

RAZEM: 157,440

Robocizna

Robotnicy r-g 0,598 94,14912
Materiały

Zaprawa klejowa mineralna zawierająca mikrowłókna kg 4,12 648,65280
Siatka z włókna szklanego m2 1,137 179,00928
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,007 1,10208
Środek transportowy (1) m-g 0,0052 0,81869

61 ZKNR C 1/101/7
(1)

Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący
zczepny pod tynk m2 192,546

Wyliczenie ilości robót:

157.440 157,440000

Gzymsy i opaski

Gzyms G1 9,37*0,54 5,059800

Gzyms G2 9,37*0,24 2,248800

Opaska O1 (1,30+1,50*2)*4*0,41 7,052000

Gzyms G5 1,77*4*0,30 2,124000

Profil P1 0,78*4*4*0,09 1,123200

Opaska O2 (1,12+(1,68+0,19)*2)*4*0,45 8,748000

Gzyms G3 9,37*0,27 2,529900

Profil P2 1,43*0,15 0,214500

Profil pod P2 1,43*0,60 0,858000

Gzyms G4 9,37*0,29 2,717300

Profil P3 (bonie) (9,37+(0,29+1,36+1,39+0,78+0,59)*4)*0,09 2,430900

RAZEM: 192,546

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0635 12,22667
Materiały

Środek gruntujący sczepny pod tynk dm3 0,1 19,25460
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,001 0,19255
Wyciąg m-g 0,002 0,38509
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62 KNR 23/931/2 
(1)

Analogia - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z suchej mieszanki 
tynkarskiej - szlichta wykonczeniowa wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych, m2 142,670

Wyliczenie ilości robót:

Żydowska 5, elewacja południowa 79,66+0,12 79,780000

Żydowska 5, elewacja północna 21,41+18,99+1,76+1,66+3,98+3,22+(0,14+0,66+0,68+0,38+0,29)*3

+0,27+4,77+0,38 62,890000

RAZEM: 142,670

Robocizna

Tynkarze grupa III r-g 0,4661 66,49849
Robotnicy grupa I r-g 0,0252 3,59528
Materiały

Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykończeniowa kg 3,5 499,34500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 0,0064 0,91309
Środek transportowy (1) m-g 0,009 1,28403

63 KNR 1901/823/7 Analogia - Profile ciągnione szlachetne gładzone, szerokość w 
rozwinięciu do 40˙cm - nałożenie warstwy wykończeniowej 
cienkowarstwowej  z tynku szlichta wykończeniowa - Gzyms G1 szer.54 
cm, Opaska O1 szer. 41 cm, Opaska O2 szer. 45 cm, Profil pod P2 szer. 
60 cm m 47,440

Wyliczenie ilości robót:

Gzyms G1 9,37 9,370000

Opaska O1 (1,30+1,50*2)*4 17,200000

Opaska O2 (1,12+(1,68+0,19)*2)*4 19,440000

Profil pod P2 1,43 1,430000

RAZEM: 47,440

Robocizna

Tynkarze grupa IV r-g 2,32 110,06080
Robotnicy grupa I r-g 0,41 19,45040
Materiały

Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykończeniowa kg 1,4 66,41600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,36 17,07840
64 KNR 1901/823/8 Analogia - Profile ciągnione szlachetne gładzone, dodatek za każde 

dalsze 5˙cm rozwinięcia - nałożenie warstwy wykończeniowej 
cienkowarstwowej  z tynku  szlichta wykończeniowa - Gzyms G1 szer. 54 
cm
Krotność=3 m 9,370

Wyliczenie ilości robót:

Gzyms G1 9,37 9,370000

RAZEM: 9,370

Robocizna

Tynkarze grupa IV r-g 0,18 5,05980
Robotnicy grupa I r-g 0,04 1,12440
Materiały

Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykończeniowa kg 0,175 4,91925
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 0,84330
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65 KNR 1901/823/8 Analogia - Profile ciągnione szlachetne gładzone, dodatek za każde 
dalsze 5˙cm rozwinięcia - nałożenie warstwy wykończeniowej 
cienkowarstwowej  z tynku  szlichta wykończeniowa - Opaska O1 szer. 
41 cm, Opaska O2 szer. 45 cm m 36,640

Wyliczenie ilości robót:

Opaska O1 (1,30+1,50*2)*4 17,200000

Opaska O2 (1,12+(1,68+0,19)*2)*4 19,440000

RAZEM: 36,640

Robocizna

Tynkarze grupa IV r-g 0,18 6,59520
Robotnicy grupa I r-g 0,04 1,46560
Materiały

Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykończeniowa kg 0,175 6,41200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 1,09920
66 KNR 1901/823/8 Analogia - Profile ciągnione szlachetne gładzone, dodatek za każde 

dalsze 5˙cm rozwinięcia - nałożenie warstwy wykończeniowej 
cienkowarstwowej  z tynku  szlichta wykończeniowa -Profil pod P2 szer. 
60 cm
Krotność=3 m 1,430

Wyliczenie ilości robót:

Profil pod P2 1,43 1,430000

RAZEM: 1,430

Robocizna

Tynkarze grupa IV r-g 0,18 0,77220
Robotnicy grupa I r-g 0,04 0,17160
Materiały

Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykończeniowa kg 0,175 0,75075
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 0,12870
67 KNR 1901/823/4 Analogia - Profile ciągnione szlachetne gładzone, szerokość w 

rozwinięciu do 25˙cm -nałożenie warstwy wykończeniowej 
cienkowarstwowej  z tynku  szlichta wykończeniowa  -Gzyms G2 szer. 24 
cm, m 9,370

Wyliczenie ilości robót:

Gzyms G2 9,37 9,370000

RAZEM: 9,370

Robocizna

Tynkarze grupa IV r-g 1,76 16,49120
Robotnicy grupa I r-g 0,25 2,34250
Materiały

Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykończeniowa kg 0,875 8,19875
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,26 2,43620
68 KNR 1901/823/5 Analogia - Profile ciągnione szlachetne gładzone, szerokość w 

rozwinięciu do 30˙cm - nałożenie warstwy wykończeniowej 
cienkowarstwowej  z tynku  szlichta wykończeniowa - Gzyms G3 szer. 27 
cm, G4 szer. 29 cm, G5 szer. 30 cm m 25,820

Wyliczenie ilości robót:

Gzyms G5 1,77*4 7,080000

Gzyms G3 9,37 9,370000

Gzyms G4 9,37 9,370000

RAZEM: 25,820

Robocizna

Tynkarze grupa IV r-g 1,98 51,12360
Robotnicy grupa I r-g 0,27 6,97140
Materiały

Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykończeniowa kg 1,05 27,11100
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,29 7,48780
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69 KNR 1901/823/1 Analogia - Profile ciągnione szlachetne gładzone, szerokość w 
rozwinięciu do 10˙cm - nałożenie warstwy wykończeniowej 
cienkowarstwowej  z tynku szlichta wykończeniowa - Profil P3 bonie 
półokrągłe szer. 9 cm, Profil P1 szer. 9 cm
R = 4,000   M = 1,000   S = 1,000 m 39,490

Wyliczenie ilości robót:

Profil P1 0,78*4*4 12,480000

Profil P3 (bonie) (9,37+(0,29+1,36+1,39+0,78+0,59)*4) 27,010000

RAZEM: 39,490

Robocizna

Tynkarze grupa IV r-g 1,07 169,01720
Robotnicy grupa I r-g 0,08 12,63680
Materiały

Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykończeniowa kg 0,35 13,82150
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,16 6,31840
70 KNR 1901/823/2 Analogia - Profile ciągnione szlachetne gładzone, szerokość w 

rozwinięciu do 15˙cm, nałożenie warstwy wykończeniowej 
cienkowarstwowej  z tynku szlichta wykończeniowa Profil P2 szer. 15 cm m 1,430

Wyliczenie ilości robót:

Profil P2 1,43 1,430000

RAZEM: 1,430

Robocizna

Tynkarze grupa IV r-g 1,3 1,85900
Robotnicy grupa I r-g 0,12 0,17160
Materiały

Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykończeniowa kg 0,525 0,75075
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,19 0,27170
71 KNR 23/931/4 

(1)
Analogia - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku szlichta 
wykończeniowa wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu,
wyprawa na ościeżach, szerokości do 30˙cm, m2 14,770

Wyliczenie ilości robót:

Ościeża - elewacja południowa ((0,95+1,30*2)*3+0,90+2,00*2+(0,90+1,60*2)*5+(0,95+1,50*2)*4)*0

,20 10,370000

Ościeża - elewacja północna ((1,25+2,50*2)*2+(1,15+1,80*2)*2)*0,20 4,400000

RAZEM: 14,770

Robocizna

Tynkarze grupa III r-g 1,52 22,45040
Robotnicy grupa I r-g 0,026 0,38402
Materiały

Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykończeniowa kg 3,5 51,69500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 0,0064 0,09453
Środek transportowy (1) m-g 0,009 0,13293

72 KNR 23/2611/2 Analogia - gruntowanie impregnatem do farb krzemoorganicznych, 
1-krotne m2 192,546

Wyliczenie ilości robót:

192.546 192,546000

RAZEM: 192,546

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0662 12,74655
Materiały

Preparat gruntujący systemowy do farb elewacyjnych 
krzemoorganicznych dm3 0,2 38,50920
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,01925
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73 KNR 33/28/1 (4) Analogia - Malowanie elewacji, farba krzemoorganicznana bazie emulsji 
silikonowej m2 192,546

Wyliczenie ilości robót:

192.546 192,546000

RAZEM: 192,546

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,095 18,29187
Robotnicy grupa I r-g 0,031 5,96893
Materiały

Farba krzemoorganiczna na bazie emulsji silikonowej dm3 0,5 96,27300
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,07702
74 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, 

gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku m2 19,753

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja północna

Gzyms G1 9,37*0,42 3,935400

Okienka strychowe - parapety 0,72*0,35*4 1,008000

Parapety okien nad gzymsem G2 0,94*4*0,20 0,752000

Gzyms G2 9,37*0,20 1,874000

Gzyms G5 1,77*4*0,20 1,416000

Gzyms G3 9,37*0,20 1,874000

Parapety okien nad gzymsem G3 1,12*4*0,20 0,896000

Profil P2 1,43*0,20 0,286000

Gzyms G3 9,37*0,25 2,342500

Parapety okien parteru 1,15*0,35*2+0,45*0,35 0,962500

Elewacja południowa

Ościeża - elewacja południowa (0,95*3+0,90*5+0,95*4+0,72*2)*0,35 4,406500

RAZEM: 19,753

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,3 5,92590
75 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 18,800

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja południowa 9,43 9,430000

Elewacja północna 9,37 9,370000

RAZEM: 18,800

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,15 2,82000
76 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m 22,130

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja południowa 9,86 9,860000

Elewacja północna 11,97+0,30 12,270000

RAZEM: 22,130

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,11 2,43430
77 Kalkulacja 

indywidualna
Wywóz elementów stalowych z rozbiórki

kpl 1,000

Materiały

Wywóz elementó stalowych z rozbiórki kpl 1 1,00000
78 KNRW 

202/515/2 (1)
Obróbki z blachy tytanowo-cynkowej przy szerokości w rozwinięciu ponad
25 cm m2 19,753

Wyliczenie ilości robót:

19.753 19,753000

RAZEM: 19,753

Robocizna

Robotnicy r-g 1,57 31,01221
Materiały

Blacha tytanowo-cynkowa płaska grubości 0,55 mm kg 4,88 96,39464
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,056 1,10617
Kołki rozporowe plastykowe szt 6,7 132,34510
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0068 0,13432
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79 KNRW 
202/522/2 (2)

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi˙18˙cm, 
blacha tytanowo-cynkowa m 18,800

Wyliczenie ilości robót:

18.800 18,800000

RAZEM: 18,800

Robocizna

Robotnicy r-g 0,455 8,55400
Materiały

Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej półokrągłe Fi˙180 mm m 1,03 19,36400
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,0351 0,65988
Uchwyty do rynien dachowych tytanowo-cynkowych szt 2 37,60000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0032 0,06016
80 KNRW 

202/529/2 (2)
Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi˙15˙cm, 
blacha tytanowo-cynkowa m 20,330

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja południowa 9,86-0,90 8,960000

Elewacja północna 11,97+0,30-0,90 11,370000

RAZEM: 20,330

Robocizna

Robotnicy r-g 0,742 15,08486
Materiały

Rura spustowa z blachy tytanowo-cynkowej, Fi˙150˙mm m 1,03 20,93990
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,007 0,14231
Uchwyty do rur spustowych tytanowo-cynkowaych szt 0,33 6,70890
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0034 0,06912
81 KNRW 

202/519/8 (1)
Analogia - Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej, leje spustowe

szt 2,000

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,991 1,98200
Materiały

Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.60˙mm kg 3,19 6,38000
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,08 0,16000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0038 0,00760
Wyciąg m-g 0,0021 0,00420

82 KNNR 4/215/2 
(1)

Osadnik deszczowy Fi˙150˙mm, uszczelnienie sznurem i zaprawą 
cementową szt 2,000

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,9 1,80000
Materiały

Osadnik deszczowy żeliwny bezsyfonowy 150 mm szt 1 2,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
83 KNNR 4/204/4 Rurociągi żeliwne kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych,

(uszczelnienie sznur+zaprawa cem.), Fi˙150˙mm - wprowadzenie rur 
spustowych do kanalizacji m 1,800

Wyliczenie ilości robót:

0,90*2 1,800000

RAZEM: 1,800

Robocizna

Robotnicy r-g 0,753 1,35540
Materiały

Prostka żeliwna kanalizacyjna kielichowa, Fi˙150˙mm m 0,8 1,44000
Kształtki żeliwne kanalizacyjne Fi˙150˙mm szt 0,79 1,42200
Uchwyty do rur Fi˙150˙mm szt 0,73 1,31400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
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84 Kalkulacja 
indywidualna

Sprawdzenie drożnosci podłączeń rur spustowych do kanalizacji i 
ewentualne udrożnienie szt 2,000

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000

Materiały

Sprawdzenie i udrożnienie podłączeń rur spustowych do kanalizacji kpl 1 2,00000
85 KNR 401/1212/5

(2)
Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z 
prętów prostych, 2-krotne m2 2,470

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja południowa 0,95*1,30*2 2,470000

RAZEM: 2,470

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,61 1,50670
Robotnicy grupa I r-g 0,33 0,81510
Materiały

Benzyna do lakierów dm3 0,034 0,08398
Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,083 0,20501
Farba olejna do gruntowania dm3 0,077 0,19019
Papier ścierny elektrokorundowy szt 0,56 1,38320
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
86 Kalkulacja 

indywidualna
Montaż listew ochronnych przeciw ptakom

mb 96,200

Wyliczenie ilości robót:

Gzyms G2 9,37*2 18,740000

Gzyms G5 1,77*4*3 21,240000

Gzyms G3 9,37*3 28,110000

Gzyms G4 9,37*3 28,110000

RAZEM: 96,200

Robocizna

Robocizna r-g 0,25 24,05000
Materiały

Listwy ochronne przeciw ptakom mb 1,05 101,01000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
87 KNR 202/1210/1 Analogia - Siatka ze stali kwasoodpornej osadzone w ścianach, o 

powierzchni do 1˙m2 - siatki  w okienkach strychowych m2 2,160

Wyliczenie ilości robót:

0,72*0,50*6 2,160000

RAZEM: 2,160

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,4538 0,98021
Malarze grupa II r-g 0,5515 1,19124
Murarze grupa II r-g 4,1354 8,93246
Robotnicy grupa I r-g 0,4913 1,06121
Materiały

Siatki ze stali kwasoodpornej m2 1 2,16000
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,008 0,01728
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0172 0,03715
Podsumowanie elementu Razem
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3 Element Remont elewacji Żydowska 7

88 KNR 202/1610/2
(1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 16˙m, nakłady 
podstawowe m2 331,045

Wyliczenie ilości robót:

Żydowska 7, elewacja zachodnia 3,00*13,00 39,000000

Żydowska 7, elewacja południowa 6,00*(13,70+13,00)/2 80,100000

Żydowska 7, elewacja wschodnia 13,51*10,49+6,00*1,50 150,719900

Żydowska 7, elewacja północna 5,10*(12,11+11,90)/2 61,225500

RAZEM: 331,045

Robocizna

Monter grupa II r-g 0,2483 82,19847
Robotnicy grupa I r-g 0,1117 36,97773
Materiały

Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,00011 0,03641
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25˙mm m3 0,00013 0,04304
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,00018 0,05959
Drut stalowy okrągły miękki Fi˙3˙mm kg 0,009 2,97941
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0006 0,19863
Haki do muru kg 0,012 3,97254
Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5˙cm m2 0,0189 6,25675
Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0002 0,06621
Płyty pomostowe robocze m2 0,0061 2,01937
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 do 20m m-g 0,1021 33,79969
89 Kalkulacja 

indywidualna
Czas pracy rusztowania

m2 331,045

Wyliczenie ilości robót:

331.045 331,045000

RAZEM: 331,045

Materiały

Opłata za czas pracy rusztowania m2 1 331,04500
90 KNR 401/701/5 Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 

m2, z zaprawy cementowo-wapiennej m2 31,240

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja zachodnia 4,50 4,500000

Elewacja wschodnia 5,85+10,04+2,33 18,220000

Elewacja północna 1,95+1,00+0,78+1,19 4,920000

Ościeża

Elewacja wschodnia 1,50*4*0,20+1,50*0,40*2 2,400000

Elewacja północna 1,50*4*0,20 1,200000

RAZEM: 31,240

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,33 10,30920
91 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 

km m3 1,250

Wyliczenie ilości robót:

31.240*0,04 1,249600

RAZEM: 1,250

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,86 1,07500
Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,5 0,62500
92 KNR 401/108/20 Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km, gruz 

(kol.17-19)
Krotność=4 m3 1,250

Wyliczenie ilości robót:

1.250 1,250000

RAZEM: 1,250

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,04 0,20000
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93 C 1/409/3 Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie, wykonanie tynku renowacyjnego
szerokoporowego WTA podkładowego, pierwsza warstwa - szpryc 
(obrzutka) tynk grubości 0,5 cm na ścianach o pow. w jednym miejscu 
ponad 5 m2, m2 31,240

Wyliczenie ilości robót:

31.240 31,240000

RAZEM: 31,240

Robocizna

Robotnicy r-g 0,22 6,87280
Materiały

Tynk szerokoporowy (WTA) - pierwsza warstwa - szpryc (obrzutka) kg 4,5 140,58000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,02 0,62480
Środek transportowy (1) m-g 0,02 0,62480
Betoniarka m-g 0,02 0,62480

94 C 1/410/3 Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie, wykonanie tynku renowacyjnego
specjalistycznego szerokoporowego WTA - druga warstwa magazynująca
sole, tynk grubości 3 cm na ścianach o pow. w jednym miejscu ponad 5 
m2, m2 31,240

Wyliczenie ilości robót:

31.240 31,240000

RAZEM: 31,240

Robocizna

Robotnicy r-g 0,37 11,55880
Materiały

Tynk szerokoporowy (WTA) - druga warstwa magazynująca sole kg 25,5 796,62000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 0,93720
Środek transportowy (1) m-g 0,03 0,93720
Betoniarka m-g 0,03 0,93720

95 C 1/410/3 Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie, wykonanie tynku renowacyjnego
specjalistycznego szerokoporowego WTA - trzecia warstwa, tynk 
grubości 2 cm na ścianach o pow. w jednym miejscu ponad 5 m2, m2 31,240

Wyliczenie ilości robót:

31.240 31,240000

RAZEM: 31,240

Robocizna

Robotnicy r-g 0,37 11,55880
Materiały

Tynk szerokoporowy (WTA) - trzecia warstwa kg 18 562,32000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 0,93720
Środek transportowy (1) m-g 0,03 0,93720
Betoniarka m-g 0,03 0,93720

96 ZKNR C 1/101/1 Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską m2 30,701

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja wschodnia 0,90*1,75*10+1,00*2,00 17,750000

Elewacja zachodnia 1,35*2,55+1,20*2,10+1,04*1,77*2+1,04*1,59*2 12,951300

RAZEM: 30,701

Robocizna

Robotnicy r-g 0,123 3,77622
Materiały

Folia PE malarska m2 1,2 36,84120
Taśma malarska m 5 153,50500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0005 0,01535



Elewacja kamienicy ul. Żydowska 
3-5-7-9-11-13-15 - kosztorys ślepy

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0004F95A)

strona nr: 23

Elewacja kamienicy ul. Żydowska 3, 5, 7, 9, 11,
13, 15

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

97 ZKNR C 2/801/6 Analogia - Przygotowanie podłoża, hydropiaskowanie podłoża tynkowego
malowanego m2 278,574

Wyliczenie ilości robót:

Żydowska 7, elewacja zachodnia 33,81+8,76 42,570000

Żydowska 7, elewacja południowa 52,04+3,82 55,860000

Żydowska 7, elewacja wschodnia 7,12+0,10+0,11*2+34,46+38,31+39,59+0,82*2+0,44 121,880000

Żydowska 7, elewacja północna 36,46+0,10+0,11*2 36,780000

minus tynk renowacyjny -31.240 -31,240000

Gzymsy i opaski

Gzyms G1 (6,55+5,57)*1,05 12,726000

Gzyms G2 7,47*0,59 4,407300

Gzyms G3 (6,30+4,75)*0,36 3,978000

Gzyms G4 (13,51+4,75)*0,21 3,834600

Gzyms G5 (13,51+4,75)*0,23 4,199800

Gzyms G6 4,75*0,31 1,472500

Gzyms G7 3,69*0,40 1,476000

Opaska O1 ((1,04+0,15*2+1,77*2)*2+(1,04+0,15*2+1,59*2)*2)*0,45 8,460000

Ościeża - elewacja wschodnia ((0,90+1,75*2)*10+1,00+2,00*2)*0,20 9,800000

Ościeża - elewacja zachodnia (1,35+2,55*2+1,20+2,10*2)*0,20 2,370000

RAZEM: 278,574

Robocizna

Robotnicy r-g 0,91 253,50234
Materiały

Piasek kwarcowy suszony 0,8-0,2˙mm kg 67 18 664,458
Woda m3 0,01 2,78574
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Agregat wodny ciśnieniowy m-g 0,71 197,78754
Środek transportowy m-g 0,039 10,86439

98 KNR 1901/823/7 Profile ciągnione szlachetne gładzone, szerokość w rozwinięciu do 40 cm
- szer. (215-50-60)=105 cm - odtworzenie gzymsu G1 m 1,750

Wyliczenie ilości robót:

Gzyms G1 - elewacja północna 1,75 1,750000

RAZEM: 1,750

Robocizna

Tynkarze grupa IV r-g 2,32 4,06000
Robotnicy grupa I r-g 0,41 0,71750
Materiały

Zaprawa gruboziarnista do profili ciągnionych kg 20,8 36,40000
Zaprawa drobnoziarnista do profili ciągnionych kg 3 5,25000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,36 0,63000
99 KNR 1901/823/8 Profile ciągnione szlachetne gładzone, dodatek za każde dalsze 5 cm 

(ponad 40 cm do 109 cm) odtworzenie gzymsu G1
Krotność=13 m 1,750

Wyliczenie ilości robót:

1.750 1,750000

RAZEM: 1,750

Robocizna

Tynkarze grupa IV r-g 0,18 4,09500
Robotnicy grupa I r-g 0,04 0,91000
Materiały

Zaprawa drobnoziarnista do profili ciągnionych kg 0,38 8,64500
Zaprawa gruboziarnista do profili ciągnionych kg 2,6 59,15000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 0,68250
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100 KNR 1901/823/4 Profile ciągnione szlachetne gładzone, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm
- szer. 21 cm odtworzenie gzymsu G4, szer. 23 cm odtworzenie gzymsu 
G5 m 17,350

Wyliczenie ilości robót:

Gzyms G4 3,84 3,840000

Gzyms G5 13,51 13,510000

RAZEM: 17,350

Robocizna

Tynkarze grupa IV r-g 1,76 30,53600
Robotnicy grupa I r-g 0,25 4,33750
Materiały

Zaprawa gruboziarnista do profili ciągnionych kg 13 225,55000
Zaprawa drobnoziarnista do profili ciągnionych kg 1,875 32,53125
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,26 4,51100
101 TZKNBK 

9/500/29 (2)
Fryzy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym; 35-40 cm; analogia - 
usunięcie deformacji gzymsu - Gzyms G1 - (gzyms w rozwinięciu 
(215-50-60)=105 cm)
Krotność=2,625 m 10,370

Wyliczenie ilości robót:

Gzyms G1 6,55+5,57-1,75 10,370000

RAZEM: 10,370

Robocizna

Robotnicy r-g 2,27 61,79224
102 TZKNBK 

9/500/29 (2)
Fryzy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym; 35-40 cm; analogia - 
usunięcie deformacji gzymsu - Gzyms G2 - szer. w rozwinięciu 59 cm
Krotność=1,5 m 7,470

Wyliczenie ilości robót:

Gzyms G2 7,47 7,470000

RAZEM: 7,470

Robocizna

Robotnicy r-g 2,27 25,43535
103 TZKNBK 

9/500/29 (2)
Fryzy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym; 35-40 cm; analogia - 
usunięcie deformacji opaski - Gzyms G3 - (szer. w rozwinięciu 36 cm), 
Gzyms G7 - (szer. w rozwinięciu 40 cm) m 14,740

Wyliczenie ilości robót:

Gzyms G3 (6,30+4,75) 11,050000

Gzyms G7 3,69 3,690000

RAZEM: 14,740

Robocizna

Robotnicy r-g 2,27 33,45980
104 TZKNBK 

9/500/26 (2)
Fryzy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym; 20-25 cm;  analogia - 
usunięcie deformacji gzymsu - Gzyms G4 - (gzyms w rozwinięciu 21 cm), 
Gzyms G5 - (gzyms w rozwinięciu 23 cm) m 19,170

Wyliczenie ilości robót:

Gzyms G4 (13,51+4,75-3,84) 14,420000

Gzyms G5 4,75 4,750000

RAZEM: 19,170

Robocizna

Robotnicy r-g 1,88 36,03960
105 TZKNBK 

9/500/28 (2)
Fryzy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym; 30-35 cm;  analogia - 
usunięcie deformacji gzymsu - Gzyms G6 - gzyms w rozwinięciu 31 cm m 4,750

Wyliczenie ilości robót:

Gzyms G6 4,75 4,750000

RAZEM: 4,750

Robocizna

Robotnicy r-g 2,15 10,21250
106 TZKNBK 

9/500/29 (2)
Fryzy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym; 35-40 cm; analogia - 
usunięcie deformacji opaski - Opaska O1 - szer. w rozwinięciu 45 cm
Krotność=1,125 m 18,800

Wyliczenie ilości robót:

Opaska O1 ((1,04+0,15*2+1,77*2)*2+(1,04+0,15*2+1,59*2)*2) 18,800000

RAZEM: 18,800

Robocizna

Robotnicy r-g 2,27 48,01050
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107 ZKNR C 1/101/7
(1)

Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący
sczepny pod tynk m2 269,260

Wyliczenie ilości robót:

Żydowska 7, elewacja zachodnia 33,81+8,76 42,570000

Żydowska 7, elewacja południowa 52,04+3,82 55,860000

Żydowska 7, elewacja wschodnia 7,12+0,10+0,11*2+34,46+38,31+39,59+0,82*2+0,44 121,880000

Żydowska 7, elewacja północna 36,46+0,10+0,11*2 36,780000

Ościeża - elewacja wschodnia ((0,90+1,75*2)*10+1,00+2,00*2)*0,20 9,800000

Ościeża - elewacja zachodnia (1,35+2,55*2+1,20+2,10*2)*0,20 2,370000

RAZEM: 269,260

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0635 17,09801
Materiały

Środek gruntujący sczepny pod tynk dm3 0,1 26,92600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,001 0,26926
Wyciąg m-g 0,002 0,53852

108 ZKNR C 1/103/7
(1)

Zatapianie jednej warstwy siatki  na ścianach, słupach, zaprawa klejowa 
mineralna zawierająca mikrowłókna m2 269,260

Wyliczenie ilości robót:

269.260 269,260000

RAZEM: 269,260

Robocizna

Robotnicy r-g 0,598 161,01748
Materiały

Zaprawa klejowa mineralna zawierająca mikrowłókna kg 4,12 1 109,3512
Siatka z włókna szklanego m2 1,137 306,14862
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,007 1,88482
Środek transportowy (1) m-g 0,0052 1,40015

109 ZKNR C 1/101/7
(1)

Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący
zczepny pod tynk m2 309,814

Wyliczenie ilości robót:

269.260 269,260000

Gzymsy i opaski

Gzyms G1 (6,55+5,57)*1,05 12,726000

Gzyms G2 7,47*0,59 4,407300

Gzyms G3 (6,30+4,75)*0,36 3,978000

Gzyms G4 (13,51+4,75)*0,21 3,834600

Gzyms G5 (13,51+4,75)*0,23 4,199800

Gzyms G6 4,75*0,31 1,472500

Gzyms G7 3,69*0,40 1,476000

Opaska O1 ((1,04+0,15*2+1,77*2)*2+(1,04+0,15*2+1,59*2)*2)*0,45 8,460000

RAZEM: 309,814

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0635 19,67319
Materiały

Środek gruntujący sczepny pod tynk dm3 0,1 30,98140
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,001 0,30981
Wyciąg m-g 0,002 0,61963
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110 KNR 23/931/2 
(1)

Analogia - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z suchej mieszanki 
tynkarskiej - szlichta wykonczeniowa wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych, m2 257,090

Wyliczenie ilości robót:

Żydowska 7, elewacja zachodnia 33,81+8,76 42,570000

Żydowska 7, elewacja południowa 52,04+3,82 55,860000

Żydowska 7, elewacja wschodnia 7,12+0,10+0,11*2+34,46+38,31+39,59+0,82*2+0,44 121,880000

Żydowska 7, elewacja północna 36,46+0,10+0,11*2 36,780000

RAZEM: 257,090

Robocizna

Tynkarze grupa III r-g 0,4661 119,82965
Robotnicy grupa I r-g 0,0252 6,47867
Materiały

Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykończeniowa kg 3,5 899,81500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 0,0064 1,64538
Środek transportowy (1) m-g 0,009 2,31381

111 KNR 1901/823/7 Analogia - Profile ciągnione szlachetne gładzone, szerokość w 
rozwinięciu do 40˙cm - nałożenie warstwy wykończeniowej 
cienkowarstwowej  z tynku szlichta wykończeniowa - Gzyms G1 szer.105 
cm, Gzyms G2 szer. 59 cm, Gzyms G3 szer. 36 cm, Gzyms G7 szer. 40 
cm, Opaska O1 szer. 45 cm, m 53,130

Wyliczenie ilości robót:

Gzyms G1 6,55+5,57 12,120000

Gzyms G2 7,47 7,470000

Gzyms G3 (6,30+4,75) 11,050000

Gzyms G7 3,69 3,690000

Opaska O1 ((1,04+0,15*2+1,77*2)*2+(1,04+0,15*2+1,59*2)*2) 18,800000

RAZEM: 53,130

Robocizna

Tynkarze grupa IV r-g 2,32 123,26160
Robotnicy grupa I r-g 0,41 21,78330
Materiały

Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykończeniowa kg 1,4 74,38200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,36 19,12680
112 KNR 1901/823/8 Analogia - Profile ciągnione szlachetne gładzone, dodatek za każde 

dalsze 5˙cm rozwinięcia - nałożenie warstwy wykończeniowej 
cienkowarstwowej  z tynku  szlichta wykończeniowa - Gzyms G1 szer. 
105 cm
Krotność=13 m 12,120

Wyliczenie ilości robót:

Gzyms G1 6,55+5,57 12,120000

RAZEM: 12,120

Robocizna

Tynkarze grupa IV r-g 0,18 28,36080
Robotnicy grupa I r-g 0,04 6,30240
Materiały

Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykończeniowa kg 0,175 27,57300
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 4,72680
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113 KNR 1901/823/8 Analogia - Profile ciągnione szlachetne gładzone, dodatek za każde 
dalsze 5˙cm rozwinięcia - nałożenie warstwy wykończeniowej 
cienkowarstwowej  z tynku  szlichta wykończeniowa - Gzyms G2 szer. 59 
cm
Krotność=4 m 7,470

Wyliczenie ilości robót:

Gzyms G2 7,47 7,470000

RAZEM: 7,470

Robocizna

Tynkarze grupa IV r-g 0,18 5,37840
Robotnicy grupa I r-g 0,04 1,19520
Materiały

Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykończeniowa kg 0,175 5,22900
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 0,89640
114 KNR 1901/823/8 Analogia - Profile ciągnione szlachetne gładzone, dodatek za każde 

dalsze 5˙cm rozwinięcia - nałożenie warstwy wykończeniowej 
cienkowarstwowej  z tynku  szlichta wykończeniowa - Opaska O1 szer. 
45 cm m 18,800

Wyliczenie ilości robót:

Opaska O1 ((1,04+0,15*2+1,77*2)*2+(1,04+0,15*2+1,59*2)*2) 18,800000

RAZEM: 18,800

Robocizna

Tynkarze grupa IV r-g 0,18 3,38400
Robotnicy grupa I r-g 0,04 0,75200
Materiały

Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykończeniowa kg 0,175 3,29000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 0,56400
115 KNR 1901/823/4 Analogia - Profile ciągnione szlachetne gładzone, szerokość w 

rozwinięciu do 25˙cm -nałożenie warstwy wykończeniowej 
cienkowarstwowej  z tynku  szlichta wykończeniowa  - Gzyms G4 szer. 21
cm, Gzyms G5 szer. 23 cm m 36,520

Wyliczenie ilości robót:

Gzyms G4 13,51+4,75 18,260000

Gzyms G5 (13,51+4,75) 18,260000

RAZEM: 36,520

Robocizna

Tynkarze grupa IV r-g 1,76 64,27520
Robotnicy grupa I r-g 0,25 9,13000
Materiały

Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykończeniowa kg 0,875 31,95500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,26 9,49520
116 KNR 1901/823/6 Analogia - Profile ciągnione szlachetne gładzone, szerokość w 

rozwinięciu do 35˙cm - nałożenie warstwy wykończeniowej 
cienkowarstwowej  z tynku szlichta wykończeniowa, Gzyms G6 szer. 31 
cm m 4,750

Wyliczenie ilości robót:

Gzyms G6 4,75 4,750000

RAZEM: 4,750

Robocizna

Tynkarze grupa IV r-g 2,11 10,02250
Robotnicy grupa I r-g 0,38 1,80500
Materiały

Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykończeniowa kg 1,225 5,81875
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,32 1,52000
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117 KNR 23/931/4 
(1)

Analogia - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku szlichta 
wykończeniowa wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu,
wyprawa na ościeżach, szerokości do 30˙cm, m2 12,170

Wyliczenie ilości robót:

Ościeża - elewacja wschodnia ((0,90+1,75*2)*10+1,00+2,00*2)*0,20 9,800000

Ościeża - elewacja zachodnia (1,35+2,55*2+1,20+2,10*2)*0,20 2,370000

RAZEM: 12,170

Robocizna

Tynkarze grupa III r-g 1,52 18,49840
Robotnicy grupa I r-g 0,026 0,31642
Materiały

Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykończeniowa kg 3,5 42,59500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 0,0064 0,07789
Środek transportowy (1) m-g 0,009 0,10953

118 KNR 23/2611/2 Analogia - gruntowanie impregnatem do farb krzemoorganicznych, 
1-krotne m2 309,814

Wyliczenie ilości robót:

309.814 309,814000

RAZEM: 309,814

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0662 20,50969
Materiały

Preparat gruntujący systemowy do farb elewacyjnych 
krzemoorganicznych dm3 0,2 61,96280
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,03098
119 KNR 33/28/1 (4) Analogia - Malowanie elewacji, farba krzemoorganicznana bazie emulsji 

silikonowej m2 309,814

Wyliczenie ilości robót:

309.814 309,814000

RAZEM: 309,814

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,095 29,43233
Robotnicy grupa I r-g 0,031 9,60423
Materiały

Farba krzemoorganiczna na bazie emulsji silikonowej dm3 0,5 154,90700
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,12393
120 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, 

gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku m2 47,460

Wyliczenie ilości robót:

Gzyms G1 (6,55+5,57)*0,75 9,090000

Gzyms G2 7,47*0,56 4,183200

Gzyms G3 (6,30+4,75)*0,28 3,094000

Gzyms G4 (13,51+4,75)*0,25 4,565000

Gzyms G5 (13,51+4,75)*0,25 4,565000

Gzyms G6 4,75*0,24 1,140000

Gzyms G7 3,69*0,29 1,070100

Elewacja zachodnia - ściana szczytowa (5,70+2,70)*0,40 3,360000

Elewacja południowa - ściana szczytowa (6,34+6,55+0,39)*0,40 5,312000

Elewacja wschodnia - ściana szczytowa (5,76+2,71+5,76)*0,40 5,692000

Elewacja wschodnia - parapety (0,90*10+0,47*2)*0,35 3,479000

Elewacja zachodnia - parapety 1,20*0,35+1,04*4*0,20+0,47*4*0,35 1,910000

RAZEM: 47,460

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,3 14,23800
121 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 19,760

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja wschodnia 7,47+6,82 14,290000

Elewacja północna 5,47 5,470000

RAZEM: 19,760

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,15 2,96400



Elewacja kamienicy ul. Żydowska 
3-5-7-9-11-13-15 - kosztorys ślepy

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0004F95A)

strona nr: 29

Elewacja kamienicy ul. Żydowska 3, 5, 7, 9, 11,
13, 15

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

122 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m 12,490

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja wschodnia 10,49+0,20+1,80 12,490000

RAZEM: 12,490

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,11 1,37390
123 Kalkulacja 

indywidualna
Wywóz elementów stalowych z rozbiórki

kpl 1,000

Materiały

Wywóz elementó stalowych z rozbiórki kpl 1 1,00000
124 KNRW 

202/515/2 (1)
Obróbki z blachy tytanowo-cynkowej przy szerokości w rozwinięciu ponad
25 cm m2 47,460

Wyliczenie ilości robót:

47.460 47,460000

RAZEM: 47,460

Robocizna

Robotnicy r-g 1,57 74,51220
Materiały

Blacha tytanowo-cynkowa płaska grubości 0,55 mm kg 4,88 231,60480
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,056 2,65776
Kołki rozporowe plastykowe szt 6,7 317,98200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0068 0,32273
125 KNRW 

202/522/2 (2)
Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi˙18˙cm, 
blacha tytanowo-cynkowa m 19,760

Wyliczenie ilości robót:

19.760 19,760000

RAZEM: 19,760

Robocizna

Robotnicy r-g 0,455 8,99080
Materiały

Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej półokrągłe Fi˙180 mm m 1,03 20,35280
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,0351 0,69358
Uchwyty do rynien dachowych tytanowo-cynkowych szt 2 39,52000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0032 0,06323
126 KNRW 

202/529/2 (2)
Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi˙15˙cm, 
blacha tytanowo-cynkowa m 11,590

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja wschodnia 10,49+0,20+1,80-0,90 11,590000

RAZEM: 11,590

Robocizna

Robotnicy r-g 0,742 8,59978
Materiały

Rura spustowa z blachy tytanowo-cynkowej, Fi˙150˙mm m 1,03 11,93770
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,007 0,08113
Uchwyty do rur spustowych tytanowo-cynkowaych szt 0,33 3,82470
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0034 0,03941
127 KNRW 

202/519/8 (1)
Analogia - Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej, leje spustowe

szt 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,991 0,99100
Materiały

Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.60˙mm kg 3,19 3,19000
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,08 0,08000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0038 0,00380
Wyciąg m-g 0,0021 0,00210
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128 KNNR 4/215/2 
(1)

Osadnik deszczowy Fi˙150˙mm, uszczelnienie sznurem i zaprawą 
cementową szt 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,9 0,90000
Materiały

Osadnik deszczowy żeliwny bezsyfonowy 150 mm szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
129 KNNR 4/204/4 Rurociągi żeliwne kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych,

(uszczelnienie sznur+zaprawa cem.), Fi˙150˙mm - wprowadzenie rur 
spustowych do kanalizacji m 0,900

Wyliczenie ilości robót:

0,90 0,900000

RAZEM: 0,900

Robocizna

Robotnicy r-g 0,753 0,67770
Materiały

Prostka żeliwna kanalizacyjna kielichowa, Fi˙150˙mm m 0,8 0,72000
Kształtki żeliwne kanalizacyjne Fi˙150˙mm szt 0,79 0,71100
Uchwyty do rur Fi˙150˙mm szt 0,73 0,65700
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
130 Kalkulacja 

indywidualna
Sprawdzenie drożnosci podłączeń rur spustowych do kanalizacji i 
ewentualne udrożnienie szt 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000

Materiały

Sprawdzenie i udrożnienie podłączeń rur spustowych do kanalizacji kpl 1 1,00000
131 Kalkulacja 

indywidualna
Montaż listew ochronnych przeciw ptakom

mb 70,750

Wyliczenie ilości robót:

Gzyms G3 (6,30+4,75)*2 22,100000

Gzyms G4 (13,51+4,75) 18,260000

Gzyms G5 (13,51+4,75) 18,260000

Gzyms G6 4,75 4,750000

Gzyms G7 3,69*2 7,380000

RAZEM: 70,750

Robocizna

Robocizna r-g 0,25 17,68750
Materiały

Listwy ochronne przeciw ptakom mb 1,05 74,28750
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
132 KNR 202/1210/1 Analogia - Siatka ze stali kwasoodpornej osadzone w ścianach, o 

powierzchni do 1˙m2 - siatki  w okienkach strychowych m2 1,269

Wyliczenie ilości robót:

0,47*0,45*6 1,269000

RAZEM: 1,269

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,4538 0,57587
Malarze grupa II r-g 0,5515 0,69985
Murarze grupa II r-g 4,1354 5,24782
Robotnicy grupa I r-g 0,4913 0,62346
Materiały

Siatki ze stali kwasoodpornej m2 1 1,26900
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,008 0,01015
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0172 0,02183




