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4  |Element Remont elewacji Zydowska 9
134 |KNR 202/1610/2 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysoko$é do 16'm, nakfady
(1) podstawowe m2 252,300
Wyliczenie ilosci robét:
Zydowska 9, elewacja potnocna 6,72%(9,72+10,00)/2 66,259200
Zydowska 9, elewacja zachodnia 10,64*9,72 103,420800
Zydowska 9, elewacja potudniowa 6,00%(11,14+16,40)/2 82,620000
RAZEM: 252,300
Robocizna
Monter grupa Il r-g 0,2483 62,64609
Robotnicy grupa | r-g 0,1117 28,18191
Materiaty
Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50'mm m3 0,00011 0,02775
Deski iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 25 mm m3 0,00013 0,03280
Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25'mm m3 0,00018 0,04541
Drut stalowy okragty miekki Fi'3'mm kg 0,009 2,27070
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0006 0,15138
Haki do muru kg 0,012 3,02760
Maty (ptyty) trzcinowe grubosci 3.5'cm m2 0,0189 4,76847
Ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0002 0,05046
Ptyty pomostowe robocze m2 0,0061 1,53903
Nakfady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30 do 20m m-g 0,1021 25,75983
135 |Kalkulacja Czas pracy rusztowania
indywidualna m2 252,300
Wyliczenie ilosci robét:
[252.300 252,300000
RAZEM: 252,300
Materiaty
Opfata za czas pracy rusztowania m2 1] 252,30000
136 |KNR 401/701/5 |Odbicie tynkéw zewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5
m2, z zaprawy cementowo-wapiennej m2 31,670
Wyliczenie ilosci robét:
Elewacja pétnocna 6,72 6,720000
Elewacja zachodnia 10,60 10,600000
Elewacja potudniowa 14,35 14,350000
RAZEM: 31,670
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,33 10,45110
137 |KNR 401/108/11|Wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1
km m3 1,267
Wyliczenie iloci robét:
[31.670%0,04 1,266800
RAZEM: 1,267
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,86 1,08962
Sprzet
Samochdd samowytadowczy do 5 t (1) m-g 0,5 0,63350
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138 |KNR 401/108/20 |Wywdéz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz
(kol.17-19)
Krotno$¢=4 m3 1,267
Wyliczenie ilosci robot:
11.267 1,267000
RAZEM: 1,267
Sprzet
Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,04 0,20272
139 |C 1/409/3 Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie, wykonanie tynku renowacyjnego
szerokoporowego WTA podktadowego, pierwsza warstwa - szpryc
(obrzutka) tynk grubosci 0,5 cm na $cianach o pow. w jednym miejscu
ponad 5 m2, m2 31,670
Wyliczenie ilo$ci robot:
\31 670 31,670000
RAZEM: 31,670
Robocizna
Robotnicy r-g 0,22 6,96740
Materialy
Tynk szerokoporowy (WTA) - pierwsza warstwa - szpryc (obrzutka) kg 4,5 142,51500
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Sprzet
Wyciag m-g 0,02 0,63340
Srodek transportowy (1) m-g 0,02 0,63340
Betoniarka m-g 0,02 0,63340
140 |C 1/410/3 Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie, wykonanie tynku renowacyjnego
specjalistycznego szerokoporowego WTA - druga warstwa magazynujgca
sole, tynk grubosci 3 cm na $cianach o pow. w jednym miejscu ponad 5
m2, m2 31,670
Wyliczenie ilo$ci robot:
\31 670 31,670000
RAZEM: 31,670
Robocizna
Robotnicy r-g 0,37 11,71790
Materialy
Tynk szerokoporowy (WTA) - druga warstwa magazynujgca sole kg 25,5 807,58500
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 0,95010
Srodek transportowy (1) m-g 0,03 0,95010
Betoniarka m-g 0,03 0,95010
141 |C 1/410/3 Utozenie tynkdw renowacyjnych recznie, wykonanie tynku renowacyjnego
specjalistycznego szerokoporowego WTA - trzecia warstwa, tynk
grubosci 2 cm na $cianach o pow. w jednym miejscu ponad 5 m2, m2 31,670
Wyliczenie ilosci robot:
131.670 31,670000
RAZEM: 31,670
Robocizna
Robotnicy r-g 0,37 11,71790
Materiaty
Tynk szerokoporowy (WTA) - trzecia warstwa kg 18| 570,06000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 0,95010
Srodek transportowy (1) m-g 0,03 0,95010
Betoniarka m-g 0,03 0,95010
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142 |ZKNR C 1/101/1 |Przygotowanie podtoza, zabezpieczenie okien folig malarskg m2 18,556
Wyliczenie ilo$ci robot:
Elewacja potnocna (1,30*1,60+1,00*2,10+(0,96*1,45)*3+(0,96*1,50)*3) 12,676000
Elewacja zachodnia (1,00*1,25)*2 2,500000
Elewacja potudniowa (1,00*1,45)*2+0,40*0,60*2 3,380000
RAZEM: 18,556
Robocizna
Robotnicy r-g 0,123 2,28239
Materialy
Folia PE malarska m2 1,2 22,26720
Tasma malarska m 5 92,78000
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0005 0,00928
143 |ZKNR C 2/801/6 |Analogia - Przygotowanie podtoza, hydropiaskowanie podtoza tynkowego
malowanego m2 208,606
Wyliczenie ilosci robot:
Elewacja po6tnocna 50,83 50,830000
Elewacja zachodnia 95,63 95,630000
Elewacja potudniowa 75,67 75,670000
minus tynk renowacyjny -31.670 -31,670000
Gzymsy i opaski
Gzyms G1 (6,97+10,85)*0,48 8,553600
OS$cieza
Elewacja potnocna (1,30+1,60*2+1,00+2,10*2+(0,96+1,45*2)*3+(0,96+1,50*2)*3)*0,20 6,632000
Elewacja zachodnia (1,00+1,25*2)*2*0,20 1,400000
Elewacja potudniowa (1,00+1,45*2)*2*0,20 1,560000
RAZEM: 208,606
Robocizna
Robotnicy r-g 0,91 189,83146
Materialy
Piasek kwarcowy suszony 0,8-0,2'mm kg 67| 13976,602
Woda m3 0,01 2,08606
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Agregat wodny cisnieniowy m-g 0,71 148,11026
Srodek transportowy m-g 0,039 8,13563
144 |TZKNBK Fryzy dekoracyjne o rysunku $rednio ztozonym; 35-40 cm; analogia -
9/500/29 (2) usuniecie deformacji gzymsu - Gzyms G1 - (gzyms w rozwinieciu
103-30-25=48 cm)
Krotnosé=1,2 m 7,910
Wyliczenie ilo$ci robot:
Gzyms G1 - elewacja potnocna 7,91 7,910000
RAZEM: 7,910
Robocizna
Robotnicy r-g 2,27 21,54684
145 |ZKNR C 1/101/7 |Przygotowanie podioza, gruntowanie podtoza 1-krotne, srodek gruntujacy
(1) sczepny pod tynk m2 231,722
Wyliczenie ilosci robot:
Elewacja potnocna 50,83 50,830000
Elewacja zachodnia 95,63 95,630000
Elewacja potudniowa 75,67 75,670000
Oscieza
Elewacja potnocna (1,30+1,60*2+1,00+2,10*2+(0,96+1,45*2)*3+(0,96+1,50*2)*3)*0,20 6,632000
Elewacja zachodnia (1,00+1,25*2)*2*0,20 1,400000
Elewacja potudniowa (1,00+1,45*2)*2*0,20 1,560000
RAZEM: 231,722
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0635 14,71435
Materiaty
Srodek gruntujgcy sczepny pod tynk dm3 0,1 23,17220
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,001 0,23172
Wyciag m-g 0,002 0,46344

Elewacja kamienicy ul. Zydowska 3, 5, 7, 9, 11,

13,15



Elewacja kamienicy ul. Zydowska
3-5-7-9-11-13-15 - kosztorys $lepy

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 0004F95A)

strona nr: 34
Nr Podstawa Opis robét Jm | Norma llosé Cena jedn.| Wartos¢
146 |ZKNR C 1/103/7 |Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach, stupach, zaprawa klejowa
(1) mineralna zawierajgca mikrowtdkna m2 231,722
Wyliczenie ilo$ci robét:
\231 722 231,722000
RAZEM: 231,722
Robocizna
Robotnicy r-g 0,598| 138,56976
Materialy
Zaprawa klejowa mineralna zawierajgca mikrowtokna kg 4,12| 954,69464
Siatka z witdkna szklanego m2 1,137| 263,46791
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,007 1,62205
Srodek transportowy (1) m-g 0,0052 1,20495
147 |ZKNR C 1/101/7 |Przygotowanie podtoza, gruntowanie podtoza 1-krotne, srodek gruntujacy
(1) zczepny pod tynk m2 240,276
Wyliczenie ilo$ci robét:
231.722 231,722000
Gzyms G1 (6,97+10,85)*0,48 8,553600
RAZEM: 240,276
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0635 15,25753
Materiaty
Srodek gruntujgcy sczepny pod tynk dm3 0,1 24,02760
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,001 0,24028
Wyciag m-g 0,002 0,48055
148 |KNR 23/931/2  |Analogia - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z suchej mieszanki
(1) tynkarskiej - szlichta wykonczeniowa wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych, m2 222,130
Wyliczenie ilo$ci robét:
Elewacja potnocna 50,83 50,830000
Elewacja zachodnia 95,63 95,630000
Elewacja potudniowa 75,67 75,670000
RAZEM: 222,130
Robocizna
Tynkarze grupa Il r-g 0,4661) 103,53479
Robotnicy grupa | r-g 0,0252 5,59768
Materiaty
Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykonczeniowa kg 3,5| 777,45500
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0.15 t m-g 0,0064 1,42163
Srodek transportowy (1) m-g 0,009 1,99917
149 |KNR 1901/823/7 |Analogia - Profile ciggnione szlachetne gtadzone, szeroko$¢ w
rozwinieciu do 40°cm - natozenie warstwy wykonczeniowej
cienkowarstwowej z tynku szlichta wykorniczeniowa - Gzyms G1 szer. 48
cm m 17,820
Wyliczenie ilo$ci robét:
Gzyms G1 \(6,97+1 0,85) 17,820000
RAZEM: 17,820
Robocizna
Tynkarze grupa IV r-g 2,32 41,34240
Robotnicy grupa | r-g 0,41 7,30620
Materiaty
Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykonczeniowa kg 1,4 24,94800
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Sprzet
Wyciag m-g 0,36 6,41520
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150 |KNR 1901/823/8 |Analogia - Profile ciagnione szlachetne gtadzone, dodatek za kazde
dalsze 5°'cm rozwiniecia - natozenie warstwy wykonczeniowej
cienkowarstwowej z tynku szlichta wykonczeniowa - Gzyms G1 szer. 48
cm
Krotno$¢=2 m 17,820
Wyliczenie ilosci robot:
117.820 17,820000
RAZEM: 17,820
Robocizna
Tynkarze grupa IV r-g 0,18 6,41520
Robotnicy grupa | r-g 0,04 1,42560
Materialy
Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykonczeniowa kg 0,175 6,23700
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 1,06920
151 |[KNR 23/931/4 |Analogia - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku szlichta
(1) wykonczeniowa wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu,
wyprawa na osciezach, szerokosci do 30°cm, m2 9,592
Wyliczenie ilosci robot:
OS$cieza
Elewacja potnocna (1,30+1,60*2+1,00+2,10*2+(0,96+1,45*2)*3+(0,96+1,50*2)*3)*0,20 6,632000
Elewacja zachodnia (1,00+1,25*2)*2*0,20 1,400000
Elewacja potudniowa (1,00+1,45*2)*2*0,20 1,560000
RAZEM: 9,592
Robocizna
Tynkarze grupa Il r-g 1,62 14,57984
Robotnicy grupa | r-g 0,026 0,24939
Materiaty
Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykonczeniowa kg 3,5 33,57200
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0.15 t m-g 0,0064 0,06139
Srodek transportowy (1) m-g 0,009 0,08633
152 |KNR 23/2611/2 |Analogia - gruntowanie impregnatem do farb krzemoorganicznych,
1-krotne m2 240,276
Wyliczenie ilo$ci robét:
\240.276 240,276000
RAZEM: 240,276
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,0662 15,90627
Materialy
Preparat gruntujgcy systemowy do farb elewacyjnych
krzemoorganicznych dm3 0,2 48,05520
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,02403
153 |KNR 33/28/1 (4) |Analogia - Malowanie elewac;ji, farba krzemoorganicznana bazie emulsji
silikonowej m2 240,276
Wyliczenie ilosci robot:
240.276 240,276000
RAZEM: 240,276
Robocizna
Malarze grupa Il r-g 0,095 22,82622
Robotnicy grupa | r-g 0,031 7,44856
Materialy
Farba krzemoorganiczna na bazie emuls;ji silikonowej dm3 0,5/ 120,13800
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0004 0,09611
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154 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2 22,651
Wyliczenie ilo$ci robét:
Elewacja zachodnia - $ciana szczytowa |(7,51+4,43)*0,50 5,970000
Elewacja potudniowa - $ciana 7,24*0,50
szczytowa 3,620000
Gzyms G1 (6,97+10,85)*0,50 8,910000
Parapety
Elewacja po6tnocna (1,30+0,96*6)*0,35 2,471000
Elewacja zachodnia 1,00%2*0,35 0,700000
Elewacja potudniowa 1,00*2%0,35+0,40*2*0,35 0,980000
RAZEM: 22,651
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,3 6,79530
155 |KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 18,480
Wyliczenie ilo$ci robot:
Elewacja p6inocna 7,30 7,300000
Elewacja zachodnia 11,18 11,180000
RAZEM: 18,480
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,15 2,77200
156 |[KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 10,100
Wyliczenie ilo$ci robot:
Elewacja potnocno-zachodnia 9,75+0,35 10,1700000
RAZEM: 10,100
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,11 1,1110C
157 |Kalkulacja Wywoz elementow stalowych z rozbiorki
indywidualna kpl 1,000
Materialy
Wywoz elementd stalowych z rozbiorki kpl 1 1,00000
158 [KNRW Obrébki z blachy tytanowo-cynkowej przy szerokosci w rozwinigciu ponad
202/515/2 (1) 25cm m2 22,651
Wyliczenie ilo$ci robét:
\22.651 22,651000
RAZEM: 22,651
Robocizna
Robotnicy r-g 1,57 35,56207
Materialy
Blacha tytanowo-cynkowa ptaska grubosci 0,55 mm kg 4,88 110,53688
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,056 1,26846
Kotki rozporowe plastykowe szt 6,7 151,76170
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0068 0,15403
159 |[KNRW Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, pdtokragte, Fi'18'cm,
202/522/2 (2) blacha tytanowo-cynkowa m 18,480
Wyliczenie ilo$ci robét:
\ 18.480 18,480000
RAZEM: 18,480
Robocizna
Robotnicy r-g 0,455 8,40840
Materialy
Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej potokragte Fi*180 mm m 1,03 19,03440
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,0351 0,64865
Uchwyty do rynien dachowych tytanowo-cynkowych szt 2 36,96000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0032 0,05914
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160 |[KNRW Rury spustowe - montaz z gotowych elementoéw, okragte, Fi'15°cm,
202/529/2 (2) blacha tytanowo-cynkowa m 9,200
Wyliczenie ilo$ci robét:
Elewacja péinocno-zachodnia 9,75+0,35-0,90 9,200000
RAZEM: 9,200
Robocizna
Robotnicy r-g 0,742 6,82640
Materialy
Rura spustowa z blachy tytanowo-cynkowej, Fi*150'mm m 1,03 9,47600
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,007 0,06440
Uchwyty do rur spustowych tytanowo-cynkowaych szt 0,33 3,03600
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0034 0,03128
161 |[KNRW Analogia - Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej, leje spustowe
202/519/8 (1) szt 1,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
1 1,000000
RAZEM: 1,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,991 0,99100
Materialy
Blacha stalowa ocynkowana ptaska grubosci 0.60'mm kg 3,19 3,19000
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,08 0,08000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0038 0,00380
Wyciag m-g 0,0021 0,00210
162 |KNNR 4/215/2 |Osadnik deszczowy Fi’150°'mm, uszczelnienie sznurem i zaprawg
(1) cementowg szt 1,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
1 1,000000
RAZEM: 1,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,9 0,90000
Materialy
Osadnik deszczowy zeliwny bezsyfonowy 150 mm szt 1 1,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1
163 |KNNR 4/204/4 |Rurociagi zeliwne kanalizacyjne, na $cianach w budynkach mieszkalnych,
(uszczelnienie sznur+zaprawa cem.), Fi"150'mm - wprowadzenie rur
spustowych do kanalizacji m 0,900
Wyliczenie ilo$ci robét:
0,90 0,900000
RAZEM: 0,900
Robocizna
Robotnicy r-g 0,753 0,67770
Materialy
Prostka zeliwna kanalizacyjna kielichowa, Fi*150"'mm m 0,8 0,72000
Ksztattki zeliwne kanalizacyjne Fi'150'mm szt 0,79 0,71100
Uchwyty do rur Fi"150'mm szt 0,73 0,65700
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
164 |Kalkulacja Sprawdzenie droznosci podtgczen rur spustowych do kanalizac;ji i
indywidualna ewentualne udroznienie szt 1,000
Wyliczenie ilosci robot:
" 1,000000
RAZEM: 1,000
Materialy
Sprawdzenie i udroznienie podtgczen rur spustowych do kanalizac;ji kpl 1 1,00000
Podsumowanie elementu Razem
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Nr Podstawa Opis robét Jm | Norma llosé Cena jedn.| Wartos¢
5  |Element Wymiana okien Zydowska 9
165 |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2 - analogia
- okna z PCV szt 6,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
6 6,000000
RAZEM: 6,000
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 1,16 6,96000
166 |Kalkulacja Wywo6z z budowy zdemontowanych okien
indywidualna kpl 1
Materialy
Wywoz okien PCV z rozbidrki kpl 1 1,00000
167 |[KNRW Okna i drzwi balkonowe drewniane mieszkaniowe, fabrycznie
202/1001/2 wykonczone, okna zespolone, do 2'm2 m2 8,352
Wyliczenie ilo$ci robét:
0,96*1,45*3 4,176000
0,96*1,45*3 4,176000
RAZEM: 8,352
Robocizna
Robotnicy r-g 1,95 16,28640
Materiaty
Okna drewniane zespolone mieszkaniowe 2-szybowe, fabrycznie
wykonczone o pow. 1,5 -1,8 m2 szt 0,71839 6,00000
Pianka poliuretanowa kg 0,04 0,33408
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,41760
Srodek transportowy (1) m-g 0,06 0,50112
168 |KNR 202/129/1 |Obsadzenie drewnianych podokiennikéw o dtugosci do 1'm - 96 cm) szt 6,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
6 6,000000
RAZEM: 6,000
Robocizna
Murarze grupa Il r-g 1,47 8,82000
Robotnicy grupa | r-g 0,22 1,32000
Materiaty
Podokienniki drewniane dtug. 96 cm, szer. 30 cm szt 1 6,00000
Zaprawa budowlana zwykta m3 0,009 0,05400
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,06 0,36000
169 |[KNR 401/708/2 |Wykonanie tynkdw zwyktych wewnetrznych kategorii Ill na o$ciezach (na
(2) podtozach z cegiet, pustakdw ceramicznych, betonéw), tynk
cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 25 cm m 23,460
Wyliczenie ilosci robot:
(0,96+1,50*2)*3 11,880000
(0,96+1,45*2)*3 11,580000
RAZEM: 23,460
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,22 5,16120
Robotnicy grupa Il r-g 0,04 0,93840
Tynkarze grupa Il r-g 0,49 11,49540
Materialy
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0013 0,03050
Piasek do zapraw m3 0,0067 0,15718
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1,7 39,88200
Woda m3 0,0017 0,03988
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,02 0,46920
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 t m-g 0,01 0,23460
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170 [KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie,
202/2011/5 grubos¢ 3 mm, oscieza, podioze z tynku m2 5,865
Wyliczenie ilo$ci robét:
(0,96+1,50*2)*3*0,25 2,970000
(0,96+1,45*2)*3*0,25 2,895000
RAZEM: 5,865
Robocizna
Robotnicy r-g 0,437 2,56301
Materiaty
Gips budowlany szpachlowy kg 3,54 20,76210
Woda m3 0,0023 0,01349
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Mieszarka do zapraw 150 | m-g 0,004 0,02346
Wyciag m-g 0,02 0,11730
Srodek transportowy (1) m-g 0,0034 0,01994
171 |INNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym do
202/1134/2 (2) |farb emulsyjnych m2 5,865
Wyliczenie ilo$ci robét:
5.865 5,865000
RAZEM: 5,865
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,08 0,46920
Materialy
Preparat gruntujgcy dm3 0,22 1,29030
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002 0,01173
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,01760
172 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez
gruntowania, 2-krotne $ciany, farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa
R=2,000 M=1,000 S=1,000 m2 5,865
Wyliczenie ilo$ci robét:
5.865 5,865000
RAZEM: 5,865
Robocizna
Malarze grupa Il r-g 0,1083 1,27036
Robotnicy grupa | r-g 0,0308 0,36128
Materiaty
Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa do wymalowan wewnetrznych |dm3 0,2891 1,69557
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0003 0,00176
Podsumowanie elementu Razem
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6 |Element Remont elewacji Zydowska 11
173 |KNR 202/1610/2 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysoko$¢ do 16°'m, nakiady
(1) podstawowe m2 261,152
Wyliczenie ilo$ci robét:
Zydowska 11, elewacja pétnocna 5,53*10,22 56,516600
Zydowska 11, elewacja zachodnia 10,30%(14,70+11,80)/2+3,30%1,00 139,775000
Zydowska 11, elewacja potudniowa 5,64*11,50 64,860000
RAZEM: 261,152
Robocizna
Monter grupa Il r-g 0,2483 64,84404
Robotnicy grupa | r-g 0,1117 29,17068
Materiaty
Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50°'mm m3 0,00011 0,02873
Deski iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 25'mm m3 0,00013 0,03395
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25'mm m3 0,00018 0,04701
Drut stalowy okragty miekki Fi'3'mm kg 0,009 2,35037
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0006 0,15669
Haki do muru kg 0,012 3,13382
Maty (ptyty) trzcinowe grubosci 3.5°cm m2 0,0189 4,93577
Ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0002 0,05223
Ptyty pomostowe robocze m2 0,0061 1,59303
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30 do 20m m-g 0,1021 26,66362
174 |Kalkulacja Czas pracy rusztowania
indywidualna m2 261,152
Wyliczenie ilosci robot:
261.152 261,152000
RAZEM: 261,152
Materialy
Optata za czas pracy rusztowania m2 1 261,15200
175 |[KNR 401/701/5 |Odbicie tynkéw zewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5
m2, z zaprawy cementowo-wapiennej m2 22,320
Wyliczenie ilo$ci robét:
Elewacja péinocna 6,70 6,700000
Elewacja zachodnia 6,79 6,790000
Elewacja potudniowa 2,96+5,87 8,830000
RAZEM: 22,320
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,33 7,36560
176 |KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1
km m3 0,893
Wyliczenie ilosci robot:
22.320*0,04 0,892800
RAZEM: 0,893
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,86 0,76798
Sprzet
Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,5 0,44650
177 |KNR 401/108/20 \Wywo6z samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz
(kol.17-19)
Krotno$¢=4 m3 0,893
Wyliczenie ilo$ci robot:
0.893 0,893000
RAZEM: 0,893
Sprzet
Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,04 0,14288
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178 |C 1/409/3 Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie, wykonanie tynku renowacyjnego
szerokoporowego WTA podktadowego, pierwsza warstwa - szpryc
(obrzutka) tynk grubosci 0,5 cm na $cianach o pow. w jednym miejscu
ponad 5 m2, m2 22,320
Wyliczenie ilo$ci robét:
\22.320 22,320000
RAZEM: 22,320
Robocizna
Robotnicy r-g 0,22 4,91040
Materialy
Tynk szerokoporowy (WTA) - pierwsza warstwa - szpryc (obrzutka) kg 4,5 100,44000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Sprzet
Wyciag m-g 0,02 0,44640
Srodek transportowy (1) m-g 0,02 0,44640
Betoniarka m-g 0,02 0,44640
179 |C 1/410/3 Utozenie tynkow renowacyjnych recznie, wykonanie tynku renowacyjnego
specjalistycznego szerokoporowego WTA - druga warstwa magazynujgca
sole, tynk grubosci 3 cm na $cianach o pow. w jednym miejscu ponad 5
m2, m2 22,320
Wyliczenie ilo$ci robét:
\22.320 22,320000
RAZEM: 22,320
Robocizna
Robotnicy r-g 0,37 8,25840
Materialy
Tynk szerokoporowy (WTA) - druga warstwa magazynujgca sole kg 25,5 569,16000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 0,66960
Srodek transportowy (1) m-g 0,03 0,66960
Betoniarka m-g 0,03 0,66960
180 |C 1/410/3 Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie, wykonanie tynku renowacyjnego
specjalistycznego szerokoporowego WTA - trzecia warstwa, tynk
grubosci 2 cm na $cianach o pow. w jednym miejscu ponad 5 m2, m2 22,320
Wyliczenie ilosci robot:
22.320 22,320000
RAZEM: 22,320
Robocizna
Robotnicy r-g 0,37 8,25840
Materiaty
Tynk szerokoporowy (WTA) - trzecia warstwa kg 18| 401,76000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 0,66960
Srodek transportowy (1) m-g 0,03 0,66960
Betoniarka m-g 0,03 0,66960
181 |ZKNR C 1/101/1 |Przygotowanie poditoza, zabezpieczenie okien folig malarska m2 24,442
Wyliczenie ilosci robot:
Elewacja potnocna 1,10*2,05+0,70*1,25+1,00*2,00+0,96*1,60*2+0,96*1,50*2 11,082000
Elewacja zachodnia 1,00%1,50+1,00*1,60 3,100000
Elewacja potudniowa 0,95*2,55+0,95%1,20+0,95*1,50*2+0,95*2,45+0,95*1,60 10,260000
RAZEM: 24,442
Robocizna
Robotnicy r-g 0,123 3,00637
Materiaty
Folia PE malarska m2 1,2 29,33040
Tasma malarska m 5 122,21000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0005 0,01222
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182 |ZKNR C 2/801/6 |Analogia - Przygotowanie podtoza, hydropiaskowanie podtoza tynkowego
malowanego m2 287,644
Wyliczenie ilo$ci robét:
Elewacja potnocna 42,23 42,230000
Elewacja zachodnia 121,85+0,69+13,90 136,440000
Elewacja wschodnia 40,00 40,000000
Elewacja potudniowa 0,85+2,47+0,46+0,26+12,73+53,23 70,000000
minus tynk renowacyjny -22.320 -22,320000
Gzymsy i opaski
Gzyms G1 5,563*0,32 1,769600
OScieza
Elewacja potnocna ((1,10+2,05*2)+(0,70+1,25*2)+(1,00+2,00*2)+(0,96+1,60*2)*2+(0,9
6+1,50*2)*2)*0,20 5,928000
Elewacja zachodnia ((1,00+1,50*2)+(1,00+1,60*2))*0,20 1,640000
Elewacja potudniowa ((0,95+2,55*2)+(0,95+1,20*2)+(0,95+1,50*2)*2+(0,95+2,45*2)+(0,9
5+1,60*2))*0,20 5,460000
Balkon od spodu 3,80*1,20 4,560000
Boki i czoto balkonu (3,80+1,20*2)*0,08 0,496000
Boki belek 1,20*0,20*6 1,440000
RAZEM: 287,644
Robocizna
Robotnicy r-g 0,91 261,75604
Materiaty
Piasek kwarcowy suszony 0,8-0,2’mm kg 67| 19272,148
Woda m3 0,01 2,87644
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Agregat wodny ci$nieniowy m-g 0,71 204,22724
Srodek transportowy m-g 0,039 11,21812
183 |KNR 1901/823/7 |Profile ciggnione szlachetne gtadzone, szeroko$¢ w rozwinieciu do 40 cm
- szer. (83-20-23)=40 cm - odtworzenie gzymsu G1
R=3,000 M=3,000 S=1,000 m 5,530
Wyliczenie ilo$ci robét:
Gzyms G1 - elewacja potnocna 5,53 5,530000
RAZEM: 5,530
Robocizna
Tynkarze grupa IV r-g 2,32 38,48880
Robotnicy grupa | r-g 0,41 6,80190
Materiaty
Zaprawa gruboziarnista do profili ciggnionych kg 20,8| 345,07200
Zaprawa drobnoziarnista do profili ciggnionych kg 3 49,77000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Sprzet
Wyciag m-g 0,36 1,99080
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184 |ZKNR C 1/101/7 |Przygotowanie podtoza, gruntowanie podtoza 1-krotne, srodek gruntujacy
(1) sczepny pod tynk m2 308,194
Wyliczenie ilo$ci robét:
Elewacja potnocna 42,23 42,230000
Elewacja zachodnia 121,85+0,69+13,90 136,440000
Elewacja wschodnia 40,00 40,000000
Elewacja potudniowa 0,85+2,47+0,46+0,26+12,73+53,23 70,000000
Oscieza
Elewacja potnocna ((1,10+2,05*2)+(0,70+1,25*2)+(1,00+2,00*2)+(0,96+1,60*2)*2+(0,9
6+1,50*2)*2)*0,20 5,928000
Elewacja zachodnia ((1,00+1,50*2)+(1,00+1,60*2))*0,20 1,640000
Elewacja potudniowa ((0,95+2,55*2)+(0,95+1,20*2)+(0,95+1,50*2)*2+(0,95+2,45*2)+(0,9
5+1,60*2))*0,20 5,460000
Balkon od spodu 3,80*1,20 4,560000
Boki i czoto balkonu (3,80+1,20*2)*0,08 0,496000
Boki belek 1,20%0,20*6 1,440000
RAZEM: 308,194
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0635 19,57032
Materiatly
Srodek gruntujgcy sczepny pod tynk dm3 0,1 30,81940
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,001 0,30819
Wyciag m-g 0,002 0,61639
185 |ZKNR C 1/103/7 |Zatapianie jednej warstwy siatki na Scianach, stupach, zaprawa klejowa
(1) mineralna zawierajgca mikrowtokna m2 308,194
Wyliczenie ilosci robot:
\308. 194 308,194000
RAZEM: 308,194
Robocizna
Robotnicy r-g 0,598 184,30001
Materiaty
Zaprawa klejowa mineralna zawierajgca mikrowtdkna kg 4,12| 1269,7593
Siatka z widkna szklanego m2 1,137| 350,41658
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,007 2,15736
Srodek transportowy (1) m-g 0,0052 1,60261
186 |ZKNR C 1/101/7 |Przygotowanie podioza, gruntowanie podtoza 1-krotne, srodek gruntujacy
(1) zczepny pod tynk m2 310,406
Wyliczenie ilosci robot:
308.194 308,194000
Gzyms G1 5,563*0,40 2,212000
RAZEM: 310,406
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0635 19,71078
Materialy
Srodek gruntujgcy sczepny pod tynk dm3 0,1 31,04060
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,001 0,31041
Wyciag m-g 0,002 0,62081
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187 |KNR 23/931/2  |Analogia - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z suchej mieszanki
(1) tynkarskiej - szlichta wykonczeniowa wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych, m2 295,166
Wyliczenie ilo$ci robét:
Elewacja potnocna 42,23 42,230000
Elewacja zachodnia 121,85+0,69+13,90 136,440000
Elewacja wschodnia 40,00 40,000000
Elewacja potudniowa 0,85+2,47+0,46+0,26+12,73+53,23 70,000000
Balkon od spodu 3,80*1,20 4,560000
Boki i czoto balkonu (3,80+1,20*2)*0,08 0,496000
Boki belek 1,20%0,20*6 1,440000
RAZEM: 295,166
Robocizna
Tynkarze grupa lll r-g 0,4661 137,57687
Robotnicy grupa | r-g 0,0252 7,43818
Materiaty
Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykonczeniowa kg 3,5 1033,0810
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0.15 t m-g 0,0064 1,88906
Srodek transportowy (1) m-g 0,009 2,65649
188 |KNR 1901/823/7 |Analogia - Profile ciagnione szlachetne gtadzone, szeroko$¢ w
rozwinieciu do 40°cm - natozenie warstwy wykonczeniowej
cienkowarstwowej z tynku szlichta wykorniczeniowa - Gzyms G1 szer. 48
cm m 5,530
Wyliczenie ilo$ci robét:
Gzyms G1 5,53 5,530000
RAZEM: 5,530
Robocizna
Tynkarze grupa IV r-g 2,32 12,82960
Robotnicy grupa | r-g 0,41 2,26730
Materiaty
Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykonczeniowa kg 1,4 7,74200
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Sprzet
Wyciag m-g 0,36 1,99080
189 |KNR 23/931/4 |Analogia - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku szlichta
(1) wykonczeniowa wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu,
wyprawa na osciezach, szerokosci do 30°cm, m2 13,028
Wyliczenie ilo$ci robot:
Os$cieza
Elewacja potnocna ((1,10+2,05*2)+(0,70+1,25*2)+(1,00+2,00*2)+(0,96+1,60*2)*2+(0,9
6+1,50*2)*2)*0,20 5,928000
Elewacja zachodnia ((1,00+1,50*2)+(1,00+1,60*2))*0,20 1,640000
Elewacja potudniowa ((0,95+2,55*2)+(0,95+1,20*2)+(0,95+1,50*2)*2+(0,95+2,45*2)+(0,9
5+1,60*2))*0,20 5,460000
RAZEM: 13,028
Robocizna
Tynkarze grupa lll r-g 1,52 19,80256
Robotnicy grupa | r-g 0,026 0,33873
Materialy
Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykonczeniowa kg 3,5 45,59800
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0.15 t m-g 0,0064 0,08338
Srodek transportowy (1) m-g 0,009 0,11725
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190 |[KNR 23/2611/2 |Analogia - gruntowanie impregnatem do farb krzemoorganicznych,
1-krotne m2 310,406
Wyliczenie ilo$ci robét:
\31 0.406 310,406000
RAZEM: 310,406
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,0662 20,54888
Materialy
Preparat gruntujgcy systemowy do farb elewacyjnych
krzemoorganicznych dm3 0,2 62,08120
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,03104
191 |KNR 33/28/1 (4) |Analogia - Malowanie elewac;ji, farba krzemoorganicznana bazie emulsji
silikonowej m2 310,406
Wyliczenie ilosci robot:
1310.406 310,406000
RAZEM: 310,406
Robocizna
Malarze grupa Il r-g 0,095 29,48857
Robotnicy grupa | r-g 0,031 9,62259
Materialy
Farba krzemoorganiczna na bazie emuls;ji silikonowej dm3 0,5 155,20300
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0004 0,12416
192 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapdéw kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sig¢ do uzytku m2 20,607
Wyliczenie ilosci robot:
Elewacja zachodnia - $ciana szczytowa |(0,57+9,96)*0,50 5,265000
Elewacja wschodnia - $ciana szczytowa |(10,00+1,15)*0,50 5,575000
Elewacja potudniowa - gzyms 5,54*0,50 2,770000
Gzyms G1 - elewacja potnocna 5,53*0,50 2,765000
Parapety
Elewacja potnocna (0,70+0,96*4)*0,35 1,589000
Elewacja zachodnia 1,002*0,35 0,700000
Elewacja potudniowa 0,95*4*0,35+0,50*2*0,35+0,75*0,35 1,942500
RAZEM: 20,607
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,3 6,18210
193 |KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 11,170
Wyliczenie ilosci robot:
Elewacja potnocna 5,53 5,530000
Elewacja potudniowa 5,64 5,640000
RAZEM: 11,170
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,15 1,67550
194 |\KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 21,720
Wyliczenie ilosci robot:
Elewacja potnocna 10,22 10,220000
Elewacja potudniowa 11,50 11,500000
RAZEM: 21,720
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,11 2,38920
195 |Kalkulacja Wywoz elementow stalowych z rozbiorki
indywidualna kpl 1,000
Materialy
Wywoz elementd stalowych z rozbiorki kpl 1 1,00000
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196 [ KNRW Obrébki z blachy tytanowo-cynkowej przy szerokosci w rozwinigciu ponad
202/515/2 (1) 25cm m2 20,607
Wyliczenie ilo$ci robét:
\20.607 20,607000
RAZEM: 20,607
Robocizna
Robotnicy r-g 1,57 32,35299
Materialy
Blacha tytanowo-cynkowa ptaska grubosci 0,55 mm kg 4,88/ 100,56216
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,056 1,15399
Kotki rozporowe plastykowe szt 6,7| 138,06690
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0068 0,14013
197 |[KNRW Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, pdtokragte, Fi'18'cm,
202/522/2 (2) blacha tytanowo-cynkowa m 11,170
Wyliczenie ilo$ci robét:
\11.170 11,170000
RAZEM: 11,170
Robocizna
Robotnicy r-g 0,455 5,08235
Materialy
Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej potokragte Fi*180 mm m 1,03 11,50510
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,0351 0,39207
Uchwyty do rynien dachowych tytanowo-cynkowych szt 2 22,34000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0032 0,03574
198 |[KNRW Rury spustowe - montaz z gotowych elementoéw, okragte, Fi'15°cm,
202/529/2 (2) blacha tytanowo-cynkowa m 19,920
Wyliczenie ilo$ci robét:
Elewacja potnocna 10,22-0,90 9,320000
Elewacja potudniowa 11,50-0,90 10,600000
RAZEM: 19,920
Robocizna
Robotnicy r-g 0,742 14,78064
Materiaty
Rura spustowa z blachy tytanowo-cynkowej, Fi*150"'mm m 1,03 20,51760
Spoiwo cynowo-ofowiane LC 60 kg 0,007 0,13944
Uchwyty do rur spustowych tytanowo-cynkowaych szt 0,33 6,57360
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0034 0,06773
199 |KNRW Analogia - Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej, leje spustowe
202/519/8 (1) szt 2,000
Wyliczenie ilosci robot:
2 2,000000
RAZEM: 2,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,991 1,98200
Materiaty
Blacha stalowa ocynkowana ptaska grubosci 0.60°’mm kg 3,19 6,38000
Spoiwo cynowo-oftowiane LC 60 kg 0,08 0,16000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0038 0,00760
Wyciag m-g 0,0021 0,00420
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200 |[KNNR 4/215/2 |Osadnik deszczowy Fi*150'mm, uszczelnienie sznurem i zaprawg
(1) cementowg szt 2,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
2 2,000000
RAZEM: 2,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,9 1,80000
Materialy
Osadnik deszczowy zeliwny bezsyfonowy 150 mm szt 1 2,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1
201 |KNNR 4/204/4 |Rurociggi zeliwne kanalizacyjne, na $cianach w budynkach mieszkalnych,
(uszczelnienie sznur+zaprawa cem.), Fi"150'mm - wprowadzenie rur
spustowych do kanalizacji m 1,800
Wyliczenie ilo$ci robét:
0,90*2 1,800000
RAZEM: 1,800
Robocizna
Robotnicy r-g 0,753 1,35540
Materialy
Prostka zeliwna kanalizacyjna kielichowa, Fi*150"'mm m 0,8 1,44000
Ksztattki zeliwne kanalizacyjne Fi'150'mm szt 0,79 1,42200
Uchwyty do rur Fi"150'mm szt 0,73 1,31400
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
202 |Kalkulacja Sprawdzenie droznosci podtgczen rur spustowych do kanalizac;ji i
indywidualna ewentualne udroznienie szt 2,000
Wyliczenie ilosci robot:
2 2,000000
RAZEM: 2,000
Materialy
Sprawdzenie i udroznienie podtgczen rur spustowych do kanalizaciji kpl 1 2,00000
203 |KNR 401/1213/1 |Lakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gtadkie
(2) m2 3,215
Wyliczenie ilo$ci robét:
Elewacja potudniowa 1,00*2,50+0,30*0,90*2+0,25*0,70 3,215000
RAZEM: 3,215
Robocizna
Malarze grupa Il r-g 0,25 0,80375
Robotnicy grupa | r-g 0,05 0,16075
Materiaty
Emalia ftalowa dm3 0,173 0,55620
Rozciehczalnik do wyrobow lakierowych dm3 0,022 0,07073
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
204 |KNR 202/1210/1 |Analogia - Siatka ze stali kwasoodpornej osadzone w $cianach, o
powierzchni do 1°'m2 - siatki w okienkach strychowych m2 0,500
Wyliczenie ilosci robot:
0,50*0,50*2 0,500000
RAZEM: 0,500
Robocizna
Ciesle grupa Il r-g 0,4538 0,22690
Malarze grupa I r-g 0,5515 0,27575
Murarze grupa Il r-g 4,1354 2,06770
Robotnicy grupa | r-g 0,4913 0,24565
Materialy
Siatki ze stali kwasoodporne;j m2 1 0,50000
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,008 0,00400
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0172 0,00860
Podsumowanie elementu Razem
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7 |Element Wymiana okien Zydowska 11
205 |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2 - analogia
- okna z PCV szt 4,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
4 4,000000
RAZEM: 4,000
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 1,16 4,64000
206 |Kalkulacja Wywo6z z budowy zdemontowanych okien
indywidualna kpl 1
Materialy
Wywoz okien PCV z rozbidrki kpl 1 1,00000
207 |[KNRW Okna i drzwi balkonowe drewniane mieszkaniowe, fabrycznie
202/1001/2 wykonczone, okna zespolone, do 2'm2 m2 5,952
Wyliczenie ilo$ci robét:
0,96*1,60*2 3,072000
0,96*1,50*2 2,880000
RAZEM: 5,952
Robocizna
Robotnicy r-g 1,95 11,60640
Materiaty
Okna drewniane zespolone mieszkaniowe 2-szybowe, fabrycznie
wykonczone o pow. 1,5 -1,8 m2 szt 0,67204 4,00000
Pianka poliuretanowa kg 0,04 0,23808
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,29760
Srodek transportowy (1) m-g 0,06 0,35712
208 |KNR 202/129/1 |Obsadzenie drewnianych podokiennikéw o dtugosci do 1'm - 96 cm) szt 4,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
4 4,000000
RAZEM: 4,000
Robocizna
Murarze grupa Il r-g 1,47 5,88000
Robotnicy grupa | r-g 0,22 0,88000
Materiaty
Podokienniki drewniane dtug. 96 cm, szer. 30 cm szt 1 4,00000
Zaprawa budowlana zwykta m3 0,009 0,03600
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,06 0,24000
209 |KNR 401/708/2 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii Ill na o$ciezach (na
(2) podtozach z cegiet, pustakdw ceramicznych, betonéw), tynk
cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 25 cm m 16,240
Wyliczenie ilosci robot:
(0,96+1,50*2)*2 7,920000
(0,96+1,60%2)*2 8,320000
RAZEM: 16,240
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,22 3,57280
Robotnicy grupa Il r-g 0,04 0,64960
Tynkarze grupa Il r-g 0,49 7,95760
Materialy
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0013 0,02111
Piasek do zapraw m3 0,0067 0,10881
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1,7 27,60800
Woda m3 0,0017 0,02761
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,02 0,32480
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 t m-g 0,01 0,16240
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210 |KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie,
202/2011/5 grubos¢ 3 mm, oscieza, podioze z tynku m2 4,060
Wyliczenie ilo$ci robét:
(0,96+1,50*2)*2*0,25 1,980000
(0,96+1,60*2)*2*0,25 2,080000
RAZEM: 4,060
Robocizna
Robotnicy r-g 0,437 1,77422
Materiaty
Gips budowlany szpachlowy kg 3,54 14,37240
Woda m3 0,0023 0,00934
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Mieszarka do zapraw 150 | m-g 0,004 0,01624
Wyciag m-g 0,02 0,08120
Srodek transportowy (1) m-g 0,0034 0,01380
211 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym do
202/1134/2 (2) |farb emulsyjnych m2 4,060
Wyliczenie ilo$ci robét:
4.060 4,060000
RAZEM: 4,060
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,08 0,32480
Materialy
Preparat gruntujgcy dm3 0,22 0,89320
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002 0,00812
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,01218
212 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez
gruntowania, 2-krotne $ciany, farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa
R=2,000 M=1,000 S=1,000 m2 4,060
Wyliczenie ilo$ci robét:
4.060 4,060000
RAZEM: 4,060
Robocizna
Malarze grupa Il r-g 0,1083 0,87940
Robotnicy grupa | r-g 0,0308 0,25010
Materiaty
Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa do wymalowan wewnetrznych |dm3 0,2891 1,17375
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0003 0,00122
Podsumowanie elementu Razem
8  [Element Remont elewacji Zydowska 13
213 |KNR 202/1610/1 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysoko$¢ do 10°'m, naktady
(1) podstawowe m2 185,770
Wyliczenie ilosci robot:
Zydowska 13, elewacja potudniowa 10,41%(10,67+10,30)/2 109,148850
Zydowska 13, elewacja pétnocna 9,65*7,94 76,621000
RAZEM: 185,770
Robocizna
Monter grupa Il r-g 0,2072 38,49154
Robotnicy grupa | r-g 0,1289 23,94575
Materiaty
Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubo$ci 50°'mm m3 0,00018 0,03344
Deski iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 25'mm m3 0,00013 0,02415
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25'mm m3 0,0003 0,05573
Drut stalowy okragty miekki Fi'3'mm kg 0,009 1,67193
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0009 0,16719
Haki do muru kg 0,012 2,22924
Maty (ptyty) trzcinowe grubosci 3.5°cm m2 0,0311 5,77745
Ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0002 0,03715
Ptyty pomostowe robocze m2 0,0062 1,15177
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30 do 20m m-g 0,0951 17,66673
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214 |Kalkulacja Czas pracy rusztowania
indywidualna m2 185,770
Wyliczenie ilo$ci robét:
\ 185.770 185,770000
RAZEM: 185,770
Materiaty
Optata za czas pracy rusztowania m2 1 185,77000
215 |KNR 401/701/5 |Odbicie tynkéw zewnetrznych, na Scianach, filarach, pilastrach, ponad 5
m2, z zaprawy cementowo-wapiennej m2 33,590
Wyliczenie ilosci robot:
Elewacja potudniowa 3,29+2,97+4,30+2,54 13,100000
Elewacja potnocna 16,14 16,140000
Elewacja potudniowa - oscieza ((2,00+2,05)*3+1,20*2)*0,20 2,910000
Elewacja p6tnocna - o$cieza 0,90*8*0,20 1,440000
RAZEM: 33,590
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,33 11,08470
216 |KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1
km m3 1,344
Wyliczenie ilosci robot:
133.590*0,04 1,343600
RAZEM: 1,344
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,86 1,15584
Sprzet
Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,5 0,67200
217 |KNR 401/108/20 |Wywo6z samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz
(kol.17-19)
Krotno$é=4 m3 1,344
Wyliczenie ilo$ci robot:
11.344 1,344000
RAZEM: 1,344
Sprzet
Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,04 0,21504
218 |C 1/409/3 Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie, wykonanie tynku renowacyjnego
szerokoporowego WTA podktadowego, pierwsza warstwa - szpryc
(obrzutka) tynk grubosci 0,5 cm na $cianach o pow. w jednym miejscu
ponad 5 m2, m2 33,590
Wyliczenie ilosci robot:
133.590 33,590000
RAZEM: 33,590
Robocizna
Robotnicy r-g 0,22 7,38980
Materiaty
Tynk szerokoporowy (WTA) - pierwsza warstwa - szpryc (obrzutka) kg 4,5/ 151,15500
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Sprzet
Wyciag m-g 0,02 0,67180
Srodek transportowy (1) m-g 0,02 0,67180
Betoniarka m-g 0,02 0,67180
219 |C 1/410/3 Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie, wykonanie tynku renowacyjnego
specjalistycznego szerokoporowego WTA - druga warstwa magazynujgca
sole, tynk grubosci 3 cm na scianach o pow. w jednym miejscu ponad 5
m2, m2 33,590
Wyliczenie ilosci robot:
133.590 33,590000
RAZEM: 33,590
Robocizna
Robotnicy r-g 0,37 12,42830
Materiaty
Tynk szerokoporowy (WTA) - druga warstwa magazynujaca sole kg 25,5/ 856,54500
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 1,00770
Srodek transportowy (1) m-g 0,03 1,00770
Betoniarka m-g 0,03 1,00770
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220 |C 1/410/3 Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie, wykonanie tynku renowacyjnego
specjalistycznego szerokoporowego WTA - trzecia warstwa, tynk
grubosci 2 cm na $cianach o pow. w jednym miejscu ponad 5 m2, m2 33,590
Wyliczenie ilosci robot:
133.590 33,590000
RAZEM: 33,590
Robocizna
Robotnicy r-g 0,37 12,42830
Materiaty
Tynk szerokoporowy (WTA) - trzecia warstwa kg 18| 604,62000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 1,00770
Srodek transportowy (1) m-g 0,03 1,00770
Betoniarka m-g 0,03 1,00770
221 |ZKNR C 1/101/1 |Przygotowanie podioza, zabezpieczenie okien folig malarska m2 35,625
Wyliczenie ilosci robot:
Elewacja potudniowa 1,00*2,40+1,10*2,50+1,05%1,50+1,20*2,25+1,00*1,65*4+1,00*1,50*
4 22,025000
Elewacja potnocna 1,00%1,70*8 13,600000
RAZEM: 35,625
Robocizna
Robotnicy r-g 0,123 4,38188
Materiaty
Folia PE malarska m2 1,2 42,75000
Tasma malarska m 5 178,12500
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0005 0,01781
222 |ZKNR C 2/801/6 |Analogia - Przygotowanie podtoza, hydropiaskowanie poditoza tynkowego
malowanego m2 164,978
Wyliczenie ilo$ci robét:
Elewacja potudniowa 53,78+27,52 81,300000
Elewacja potnocna 59,05 59,050000
Sciana szczytowa 30,00 30,000000
minus tynk renowacyjny -33.590 -33,590000
Gzymsy i opaski
Gzyms G1 10,41*0,35 3,643500
Gzyms G2 9,65*0,54 5,211000
Gzyms G3 10,41*0,13 1,353300
Oscieza
Elewacja potudniowa (1,00+2,40*2+1,10+2,50*2+1,05+1,50*2+1,20+2,25*2+(1,00+1,65*
2)*4+(1,00+1,50*2)*4)*0,20 10,970000
Elewacja potnocna (1,00+1,70*2)*8*0,20 7,040000
RAZEM: 164,978
Robocizna
Robotnicy r-g 0,91 150,12998
Materiaty
Piasek kwarcowy suszony 0,8-0,2’mm kg 67| 11 053,526
Woda m3 0,01 1,64978
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Agregat wodny ciSnieniowy m-g 0,71 117,13438
Srodek transportowy m-g 0,039 6,43414

Elewacja kamienicy ul. Zydowska 3, 5, 7, 9, 11,

13,15




Elewacja kamienicy ul. Zydowska
3-5-7-9-11-13-15 - kosztorys $lepy

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0004F95A)

strona nr: 52
Nr Podstawa Opis robét Jm | Norma llosé Cena jedn.| Wartos¢
223 |KNR 1901/823/7 |Profile ciggnione szlachetne gtadzone, szeroko$¢ w rozwinigciu do 40 cm
- szer. (95-25-24)=46 cm - odtworzenie gzymsu G1
R=3,000 M=3,000 S=1,000 m 10,410
Wyliczenie ilosci robot:
Gzyms G1 - elewacja potudniowa \10,41 10,410000
RAZEM: 10,410
Robocizna
Tynkarze grupa IV r-g 2,32 72,45360
Robotnicy grupa | r-g 0,41 12,80430
Materialy
Zaprawa gruboziarnista do profili ciggnionych kg 20,8/ 649,58400
Zaprawa drobnoziarnista do profili ciggnionych kg 3 93,69000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Sprzet
Wyciag m-g 0,36 3,74760
224 |KNR 1901/823/8 |Profile ciggnione szlachetne gtadzone, dodatek za kazde dalsze 5 cm
(ponad 40 cm do 46 cm) odtworzenie gzymsu G1
R=3,000 M=3,000 S=1,000
Krotno$é=1,2 m 10,410
Wyliczenie ilosci robot:
[10.410 10,410000
RAZEM: 10,410
Robocizna
Tynkarze grupa IV r-g 0,18 6,74568
Robotnicy grupa | r-g 0,04 1,49904
Materialy
Zaprawa drobnoziarnista do profili ciggnionych kg 0,38 14,24088
Zaprawa gruboziarnista do profili ciggnionych kg 2,6 97,43760
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 0,37476
225 |KNR 1901/823/7 |Profile ciggnione szlachetne gtadzone, szeroko$¢ w rozwinieciu do 40 cm
- szer. (124-31-33)=60 cm - odtworzenie gzymsu G2
R=3,000 M=3,000 S=1,000 m 9,650
Wyliczenie ilo$ci robot:
Gzyms G1 - elewacja potnocna 9,65 9,650000
RAZEM: 9,650
Robocizna
Tynkarze grupa IV r-g 2,32 67,16400
Robotnicy grupa | r-g 0,41 11,86950
Materiaty
Zaprawa gruboziarnista do profili ciggnionych kg 20,8/ 602,16000
Zaprawa drobnoziarnista do profili ciggnionych kg 3 86,85000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Sprzet
Wyciag m-g 0,36 3,47400
226 |KNR 1901/823/8 |Profile ciggnione szlachetne gtadzone, dodatek za kazde dalsze 5 cm
(ponad 40 cm do 60 cm) odtworzenie gzymsu G2
R=3,000 M=3,000 S=1,000
Krotno$¢=4 m 9,650
Wyliczenie ilo$ci robét:
9.650 9,650000
RAZEM: 9,650
Robocizna
Tynkarze grupa IV r-g 0,18 20,84400
Robotnicy grupa | r-g 0,04 4,63200
Materiaty
Zaprawa drobnoziarnista do profili ciagnionych kg 0,38 44,00400
Zaprawa gruboziarnista do profili ciggnionych kg 2,6/ 301,08000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 1,15800
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227 |KNR 1901/823/4 |Profile ciggnione szlachetne gtadzone, szerokos¢ w rozwinigciu do 25°cm
- odtworzenie gzymsu G3
R=3,000 M=3,000 S=1,000 m 10,41
Wyliczenie ilosci robot:
Gzyms G3 - elewacja potudniowa \10,41 10,410000
RAZEM: 10,41
Robocizna
Tynkarze grupa IV r-g 1,76 54,96480
Robotnicy grupa | r-g 0,25 7,80750
Materialy
Zaprawa drobnoziarnista do profili ciggnionych kg 1,9 59,33700
Zaprawa gruboziarnista do profili ciggnionych kg 13|  405,99000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Sprzet
Wyciag m-g 0,26 2,70660
228 |ZKNR C 1/101/7 |Przygotowanie podioza, gruntowanie podtoza 1-krotne, srodek gruntujacy
(1) sczepny pod tynk m2 188,360
Wyliczenie ilosci robot:
Elewacja potudniowa 53,78+27,52 81,300000
Elewacja potnocna 59,05 59,050000
Sciana szczytowa 30,00 30,000000
Oscieza
Elewacja potudniowa (1,00+2,40*2+1,10+2,50*2+1,05+1,50*2+1,20+2,25*2+(1,00+1,65*
2)*4+(1,00+1,50*2)*4)*0,20 10,970000
Elewacja potnocna (1,00+1,70*2)*8*0,20 7,040000
RAZEM: 188,360
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0635 11,96086
Materiaty
Srodek gruntujgcy sczepny pod tynk dm3 0,1 18,83600
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,001 0,18836
Wyciag m-g 0,002 0,37672
229 |ZKNR C 1/103/7 |Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach, stupach, zaprawa klejowa
(1) mineralna zawierajgca mikrowtdkna m2 188,360
Wyliczenie ilo$ci robét:
\ 188.360 188,360000
RAZEM: 188,360
Robocizna
Robotnicy r-g 0,598 112,63928
Materialy
Zaprawa klejowa mineralna zawierajgca mikrowtokna kg 4,12| 776,04320
Siatka z witdkna szklanego m2 1,137|  214,16532
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,007 1,31852
Srodek transportowy (1) m-g 0,0052 0,97947
230 |ZKNR C 1/101/7 |Przygotowanie podtoza, gruntowanie podtoza 1-krotne, srodek gruntujgcy
(1) zczepny pod tynk m2 201,541
Wyliczenie ilo$ci robét:
188.360 188,360000
Gzymsy
Gzyms G1 10,41*0,46 4,788600
Gzyms G2 9,65%0,60 5,790000
Gzyms G3 10,41*0,25 2,602500
RAZEM: 201,541
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0635 12,79785
Materialy
Srodek gruntujgcy sczepny pod tynk dm3 0,1 20,15410
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,001 0,20154
Wyciag m-g 0,002 0,40308
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231 |KNR 23/931/2  |Analogia - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z suchej mieszanki
(1) tynkarskiej - szlichta wykonczeniowa wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych, m2 170,350
Wyliczenie ilo$ci robét:
Elewacja potudniowa 53,78+27,52 81,300000
Elewacja potnocna 59,05 59,050000
Sciana szczytowa 30,00 30,000000
RAZEM: 170,350
Robocizna
Tynkarze grupa Il r-g 0,4661 79,40014
Robotnicy grupa | r-g 0,0252 4,29282
Materiaty
Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykonczeniowa kg 3,5| 596,22500
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0.15 t m-g 0,0064 1,09024
Srodek transportowy (1) m-g 0,009 1,53315
232 |KNR 1901/823/7 |Analogia - Profile ciagnione szlachetne gtadzone, szeroko$¢ w
rozwinieciu do 40°cm - natozenie warstwy wykonczeniowej
cienkowarstwowej z tynku szlichta wykoriczeniowa - Gzyms G1 szer. 46
cm, Gzyms G2 szer. 60 cm m 20,060
Wyliczenie ilo$ci robét:
Gzyms G1 10,41 10,410000
Gzyms G2 9,65 9,650000
RAZEM: 20,060
Robocizna
Tynkarze grupa IV r-g 2,32 46,53920
Robotnicy grupa | r-g 0,41 8,22460
Materialy
Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykonczeniowa kg 1,4 28,08400
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Sprzet
Wyciag m-g 0,36 7,22160
233 |KNR 1901/823/8 |Analogia - Profile ciagnione szlachetne gtadzone, dodatek za kazde
dalsze 5°'cm rozwiniecia - natozenie warstwy wykonczeniowej
cienkowarstwowej z tynku szlichta wykonczeniowa - Gzyms G1 szer. 46
cm
Krotno$é=1,2 m 10,410
Wyliczenie ilosci robot:
Gzyms G1 110,41 10,410000
RAZEM: 10,410
Robocizna
Tynkarze grupa IV r-g 0,18 2,24856
Robotnicy grupa | r-g 0,04 0,49968
Materiatly
Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykonczeniowa kg 0,175 2,18610
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 0,37476
234 |KNR 1901/823/8 |Analogia - Profile ciagnione szlachetne gtadzone, dodatek za kazde
dalsze 5'cm rozwiniecia - natozenie warstwy wykonczeniowej
cienkowarstwowej z tynku szlichta wykonczeniowa - Gzyms G2 szer. 60
cm
Krotno$¢=4 m 9,650
Wyliczenie ilosci robot:
Gzyms G2 9,65 9,650000
RAZEM: 9,650
Robocizna
Tynkarze grupa IV r-g 0,18 6,94800
Robotnicy grupa | r-g 0,04 1,54400
Materialy
Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykonczeniowa kg 0,175 6,75500
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 1,15800
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235 |KNR 1901/823/4 |Analogia - Profile ciagnione szlachetne gtadzone, szeroko$¢ w
rozwinieciu do 25’cm -natozenie warstwy wykonczeniowej
cienkowarstwowej z tynku szlichta wykonczeniowa - Gzyms G3 m 10,410
Wyliczenie ilosci robot:
Gzyms G3 110,41 10,410000
RAZEM: 10,410
Robocizna
Tynkarze grupa IV r-g 1,76 18,32160
Robotnicy grupa | r-g 0,25 2,60250
Materialy
Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykonczeniowa kg 0,875 9,10875
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Sprzet
Wyciag m-g 0,26 2,70660
236 |KNR 23/931/4 |Analogia - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku szlichta
(1) wykonczeniowa wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu,
wyprawa na osciezach, szerokosci do 30°cm, m2 18,010
Wyliczenie ilosci robot:
OS$cieza
Elewacja potudniowa (1,00+2,40*2+1,10+2,50*2+1,05+1,50*2+1,20+2,25*2+(1,00+1,65*
2)*4+(1,00+1,50*2)*4)*0,20 10,970000
Elewacja potnocna (1,00+1,70*2)*8*0,20 7,040000
RAZEM: 18,010
Robocizna
Tynkarze grupa Il r-g 1,62 27,37520
Robotnicy grupa | r-g 0,026 0,46826
Materiaty
Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykonczeniowa kg 3,5 63,03500
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0.15 t m-g 0,0064 0,11526
Srodek transportowy (1) m-g 0,009 0,16209
237 |KNR 23/2611/2 |Analogia - gruntowanie impregnatem do farb krzemoorganicznych,
1-krotne m2 201,541
Wyliczenie ilo$ci robot:
\201.541 201,541000
RAZEM: 201,541
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,0662 13,34201
Materialy
Preparat gruntujgcy systemowy do farb elewacyjnych
krzemoorganicznych dm3 0,2 40,30820
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,02015
238 |KNR 33/28/1 (4) |Analogia - Malowanie elewac;ji, farba krzemoorganicznana bazie emulsji
silikonowej m2 201,541
Wyliczenie ilosci robot:
201.541 201,541000
RAZEM: 201,541
Robocizna
Malarze grupa ll r-g 0,095 19,14640
Robotnicy grupa | r-g 0,031 6,24777
Materialy
Farba krzemoorganiczna na bazie emuls;ji silikonowej dm3 0,5/ 100,77050
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0004 0,08062
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239 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2 18,562
Wyliczenie ilo$ci robét:
Gzyms G1 10,41*0,50 5,205000
Gzyms G2 9,65*0,55 5,307500
Gzyms G3 10,41*0,20 2,082000
Parapety
Elewacja potudniowa (1,05+1,00%8)*0,35 3,167500
Elewacja po6tnocna 1,00*8*0,35 2,800000
RAZEM: 18,562
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,3 5,56860
240 |KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 20,060
Wyliczenie ilo$ci robot:
Elewacja potudniowa 10,41 10,410000
Elewacja potnocna 9,65 9,650000
RAZEM: 20,060
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,15 3,00900
241 |KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 18,610
Wyliczenie ilo$ci robot:
Elewacja potudniowa 10,67 10,670000
Elewacja potnocna 7,94 7,940000
RAZEM: 18,610
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,11 2,04710
242 |Kalkulacja Wywoéz elementéw stalowych z rozbiorki
indywidualna kpl 1,000
Materiaty
Wywoéz elementd stalowych z rozbidrki kpl 1 1,00000
243 |KNRW Obrébki z blachy tytanowo-cynkowej przy szerokosci w rozwinieciu ponad
202/515/2 (1) 25cm m2 18,562
Wyliczenie ilosci robot:
118.562 18,562000
RAZEM: 18,562
Robocizna
Robotnicy r-g 1,57 29,14234
Materiaty
Blacha tytanowo-cynkowa ptaska grubosci 0,55 mm kg 4,88 90,58256
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,056 1,03947
Kotki rozporowe plastykowe szt 6,7 124,36540
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0068 0,12622
244 |KNRW Rynny dachowe - montaz z gotowych elementoéw, potokragte, Fi'18 cm,
202/522/2 (2) blacha tytanowo-cynkowa m 20,060
Wyliczenie ilosci robot:
20.060 20,060000
RAZEM: 20,060
Robocizna
Robotnicy r-g 0,455 9,12730
Materiaty
Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej pétokragte Fi'180 mm m 1,03 20,66180
Spoiwo cynowo-ofowiane LC 60 kg 0,0351 0,70411
Uchwyty do rynien dachowych tytanowo-cynkowych szt 2 40,12000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0032 0,06419
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245 |[KNRW Rury spustowe - montaz z gotowych elementoéw, okragte, Fi'15°cm,
202/529/2 (2) blacha tytanowo-cynkowa m 16,810
Wyliczenie ilo$ci robét:
Elewacja potudniowa 10,67-0,90 9,770000
Elewacja potnocna 7,94-0,90 7,040000
RAZEM: 16,810
Robocizna
Robotnicy r-g 0,742 12,47302
Materiaty
Rura spustowa z blachy tytanowo-cynkowej, Fi*150"'mm m 1,03 17,31430
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,007 0,11767
Uchwyty do rur spustowych tytanowo-cynkowaych szt 0,33 5,54730
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0034 0,05715
246 |KNRW Analogia - Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej, leje spustowe
202/519/8 (1) szt 2,000
Wyliczenie ilosci robot:
2 2,000000
RAZEM: 2,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,991 1,98200
Materiaty
Blacha stalowa ocynkowana ptaska grubosci 0.60°’mm kg 3,19 6,38000
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,08 0,16000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0038 0,00760
Wyciag m-g 0,0021 0,00420
247 |KNNR 4/215/2 |Osadnik deszczowy Fi’150°'mm, uszczelnienie sznurem i zaprawg
(1) cementowg szt 2,000
Wyliczenie ilosci robot:
2 2,000000
RAZEM: 2,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,9 1,80000
Materiaty
Osadnik deszczowy zeliwny bezsyfonowy 150 mm szt 1 2,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1
248 |KNNR 4/204/4 |Rurociagi zeliwne kanalizacyjne, na $cianach w budynkach mieszkalnych,
(uszczelnienie sznur+zaprawa cem.), Fi'150 'mm - wprowadzenie rur
spustowych do kanalizacji m 1,800
Wyliczenie ilosci robot:
0,90*2 1,800000
RAZEM: 1,800
Robocizna
Robotnicy r-g 0,753 1,35540
Materiaty
Prostka zeliwna kanalizacyjna kielichowa, Fi'150'mm m 0,8 1,44000
Ksztattki zeliwne kanalizacyjne Fi'150'mm szt 0,79 1,42200
Uchwyty do rur Fi'150'mm szt 0,73 1,31400
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
249 |Kalkulacja Sprawdzenie droznosci podtgczen rur spustowych do kanalizacji i
indywidualna ewentualne udroznienie szt 2,000
Wyliczenie ilo$ci robot:
2 2,000000
RAZEM: 2,000
Materiaty
Sprawdzenie i udroznienie podtgczen rur spustowych do kanalizac;ji kpl 1 2,00000
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250 |Kalkulacja Montaz listew ochronnych przeciw ptakom
indywidualna mb 10,410
Wyliczenie ilo$ci robét:
Gzyms G3 \10,41 10,410000
RAZEM: 10,410
Robocizna
Robocizna r-g 0,25 2,60250
Materialy
Listwy ochronne przeciw ptakom mb 1,05 10,93050
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Podsumowanie elementu Razem
9 [Element Wymiana okien Zydowska 13
251 |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2 - analogia
- okna z PCV szt 8,000
Wyliczenie ilosci robot:
8 8,000000
RAZEM: 8,000
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 1,16 9,28000
252 |Kalkulacja Wywéz z budowy zdemontowanych okien
indywidualna kpl 1
Materiaty
Wywéz okien PCV z rozbidrki kpl 1 1,00000
253 |KNRW Okna i drzwi balkonowe drewniane mieszkaniowe, fabrycznie
202/1001/2 wykorczone, okna zespolone, do 2'm2 m2 12,600
Wyliczenie ilosci robot:
1,00%1,65*4 6,600000
1,00%1,50*4 6,000000
RAZEM: 12,600
Robocizna
Robotnicy r-g 1,95 24,57000
Materialy
Okna drewniane zespolone mieszkaniowe 2-szybowe, fabrycznie
wykonczone o pow. 1,5 - 1,8 m2 (dla bud. 13) szt 0,63492 8,00000
Pianka poliuretanowa kg 0,04 0,50400
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,63000
Srodek transportowy (1) m-g 0,06 0,75600
254 |KNR 202/129/1 |Obsadzenie drewnianych podokiennikéw o dtugosci do 1'm - 100 cm) szt 8,000
Wyliczenie ilosci robot:
8 8,000000
RAZEM: 8,000
Robocizna
Murarze grupa Il r-g 1,47 11,76000
Robotnicy grupa | r-g 0,22 1,76000
Materialy
Podokienniki drewniane dtug. 100 cm, szer. 30 cm szt 1 8,00000
Zaprawa budowlana zwykta m3 0,009 0,07200
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,06 0,48000
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255 |KNR 401/708/2 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii lll na o$ciezach (na
(2) podtozach z cegiet, pustakdw ceramicznych, betonéw), tynk
cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 25 cm m 33,200
Wyliczenie ilosci robot:
(1,00+1,50*2)*4 16,000000
(1,00+1,65*2)*4 17,200000
RAZEM: 33,200
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,22 7,30400
Robotnicy grupa Il r-g 0,04 1,32800
Tynkarze grupa Il r-g 0,49 16,26800
Materialy
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0013 0,04316
Piasek do zapraw m3 0,0067 0,22244
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1,7 56,44000
Woda m3 0,0017 0,05644
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,02 0,66400
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 t m-g 0,01 0,33200
256 |[KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie,
202/2011/5 grubos¢ 3 mm, oscieza, podioze z tynku m2 8,300
Wyliczenie ilo$ci robot:
(1,00+1,50*2)*4*0,25 4,000000
(1,00+1,65*2)*4*0,25 4,300000
RAZEM: 8,300
Robocizna
Robotnicy r-g 0,437 3,62710
Materiaty
Gips budowlany szpachlowy kg 3,54 29,38200
Woda m3 0,0023 0,01909
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Mieszarka do zapraw 150 | m-g 0,004 0,03320
Wyciag m-g 0,02 0,16600
Srodek transportowy (1) m-g 0,0034 0,02822
257 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym do
202/1134/2 (2) |farb emulsyjnych m2 8,300
Wyliczenie ilo$ci robot:
8.300 8,300000
RAZEM: 8,300
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,08 0,66400
Materialy
Preparat gruntujgcy dm3 0,22 1,82600
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002 0,01660
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,02490
258 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez
gruntowania, 2-krotne $ciany, farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa
R=2,000 M=1,000 S=1,000 m2 8,300
Wyliczenie ilo$ci robot:
8.300 8,300000
RAZEM: 8,300
Robocizna
Malarze grupa Il r-g 0,1083 1,79778
Robotnicy grupa | r-g 0,0308 0,51128
Materiaty
Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa do wymalowan wewnetrznych |dm3 0,2891 2,39953
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0003 0,00249
Podsumowanie elementu Razem
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10 |Element Remont elewacji Zydowska 15
259 |KNR 202/1610/1 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokos$¢ do 10°'m, naktady
(1) podstawowe m2 60,960
Wyliczenie ilo$ci robét:
Zydowska 15, elewacja pétnocna 4,40%6,79 29,876000
Zydowska 15, elewacja potudniowa 3,98%7,81 31,083800
RAZEM: 60,960
Robocizna
Monter grupa Il r-g 0,2072 12,63091
Robotnicy grupa | r-g 0,1289 7,85774
Materialy
Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50'mm m3 0,00018 0,01097
Deski iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 25'mm m3 0,00013 0,00792
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25'mm m3 0,0003 0,01829
Drut stalowy okragty miekki Fi"3'mm kg 0,009 0,54864
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0009 0,05486
Haki do muru kg 0,012 0,73152
Maty (ptyty) trzcinowe grubosci 3.5°'cm m2 0,0311 1,89586
Ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0002 0,01219
Plyty pomostowe robocze m2 0,0062 0,37795
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30 do 20m m-g 0,0951 5,79730
260 |Kalkulacja Czas pracy rusztowania
indywidualna m2 60,960
Wyliczenie ilo$ci robét:
\60.960 60,960000
RAZEM: 60,960
Materiaty
Optata za czas pracy rusztowania m2 1 60,96000
261 |KNR 401/701/5 |Odbicie tynkéw zewnetrznych, na Scianach, filarach, pilastrach, ponad 5
m2, z zaprawy cementowo-wapiennej m2 10,810
Wyliczenie ilosci robot:
Elewacja potnocna 0,71+1,64+1,26 3,610000
Elewacja potudniowa 3,64+0,92 4,560000
Elewacja pdtnocna - oscieza 2,10*4*0,20 1,680000
Elewacja potudniowa - o$cieza (0,80*2+1,60*2)*0,20 0,960000
RAZEM: 10,810
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,33 3,56730
262 |KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1
km m3 0,432
Wyliczenie ilosci robot:
110.810*0,04 0,432400
RAZEM: 0,432
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,86 0,37152
Sprzet
Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,5 0,21600
263 |KNR 401/108/20 \Wywo6z samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz
(kol.17-19)
Krotnosé=4 m3 0,432
Wyliczenie ilo$ci robot:
0.432 0,432000
RAZEM: 0,432
Sprzet
Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,04 0,06912
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264 |C 1/409/3 Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie, wykonanie tynku renowacyjnego
szerokoporowego WTA podktadowego, pierwsza warstwa - szpryc
(obrzutka) tynk grubosci 0,5 cm na $cianach o pow. w jednym miejscu
ponad 5 m2, m2 10,810
Wyliczenie ilo$ci robét:
\10.810 10,810000
RAZEM: 10,810
Robocizna
Robotnicy r-g 0,22 2,37820
Materialy
Tynk szerokoporowy (WTA) - pierwsza warstwa - szpryc (obrzutka) kg 4,5 48,64500
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Sprzet
Wyciag m-g 0,02 0,21620
Srodek transportowy (1) m-g 0,02 0,21620
Betoniarka m-g 0,02 0,21620
265 |C 1/410/3 Utozenie tynkow renowacyjnych recznie, wykonanie tynku renowacyjnego
specjalistycznego szerokoporowego WTA - druga warstwa magazynujgca
sole, tynk grubosci 3 cm na $cianach o pow. w jednym miejscu ponad 5
m2, m2 10,810
Wyliczenie ilo$ci robét:
\10.810 10,810000
RAZEM: 10,810
Robocizna
Robotnicy r-g 0,37 3,99970
Materialy
Tynk szerokoporowy (WTA) - druga warstwa magazynujgca sole kg 25,5| 275,65500
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 0,32430
Srodek transportowy (1) m-g 0,03 0,32430
Betoniarka m-g 0,03 0,32430
266 |C 1/410/3 Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie, wykonanie tynku renowacyjnego
specjalistycznego szerokoporowego WTA - trzecia warstwa, tynk
grubosci 2 cm na $cianach o pow. w jednym miejscu ponad 5 m2, m2 10,810
Wyliczenie ilosci robot:
110.810 10,810000
RAZEM: 10,810
Robocizna
Robotnicy r-g 0,37 3,99970
Materiaty
Tynk szerokoporowy (WTA) - trzecia warstwa kg 18|  194,58000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 0,32430
Srodek transportowy (1) m-g 0,03 0,32430
Betoniarka m-g 0,03 0,32430
267 |ZKNR C 1/101/1 |Przygotowanie podioza, zabezpieczenie okien folig malarska m2 16,333
Wyliczenie ilosci robot:
Elewacja po6tnocna 1,05*2,10+1,00*2,10+0,80*1,30+1,00*1,50*2 8,345000
Elewacja potudniowa 1,10%1,75+1,25*2,45+1,00%1,50*2 7,987500
RAZEM: 16,333
Robocizna
Robotnicy r-g 0,123 2,00896
Materialy
Folia PE malarska m2 1,2 19,59960
Tasma malarska m 5 81,66500
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0005 0,00817
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Nr Podstawa Opis robét Jm | Norma llosé Cena jedn.| Wartos¢
268 |ZKNR C 2/801/6 |Analogia - Przygotowanie podtoza, hydropiaskowanie podtoza tynkowego
malowanego m2 40,835
Wyliczenie ilo$ci robét:
Elewacja potnocna 15,76 15,760000
Elewacja potudniowa 20,88 20,880000
minus tynk renowacyjny -10.810 -10,810000
Gzymsy i opaski
Gzyms G1 4,40*0,71 3,124000
Gzyms G2 3,98*0,47 1,870600
Gzyms G3 4,20*0,25 1,050000
Profil P1 3,06%0,16 0,489600
Opaska O1 ((1,50+0,13)*2+1,00)*2*0,29 2,470800
OS$cieza
Elewacja potnocna ((1,05+2,10*2)+(1,00+0,80+2,10*2))*0,20 2,250000
Elewacja potudniowa ((1,10+1,75*2)+(1,25+2,45*2)+(1,00+1,50*2)*2)*0,20 3,750000
RAZEM: 40,835
Robocizna
Robotnicy r-g 0,91 37,15985
Materiaty
Piasek kwarcowy suszony 0,8-0,2’mm kg 67| 2735,9450
Woda m3 0,01 0,40835
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Agregat wodny ci$nieniowy m-g 0,71 28,99285
Srodek transportowy m-g 0,039 1,59257
269 |KNR 1901/823/7 |Profile ciggnione szlachetne gtadzone, szeroko$¢ w rozwinieciu do 40 cm
- szer. (138-43-29)=66 cm - odtworzenie gzymsu G1
R=4,000 M=4,000 S=1,000 m 4,400
Wyliczenie ilo$ci robot:
Gzyms G1 4,40 4,400000
RAZEM: 4,400
Robocizna
Tynkarze grupa IV r-g 2,32 40,83200
Robotnicy grupa | r-g 0,41 7,21600
Materiaty
Zaprawa gruboziarnista do profili ciggnionych kg 20,8/ 366,08000
Zaprawa drobnoziarnista do profili ciggnionych kg 3 52,80000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Sprzet
Wyciag m-g 0,36 1,58400
270 |KNR 1901/823/8 |Profile ciggnione szlachetne gtadzone, dodatek za kazde dalsze 5 cm
(ponad 40 cm do 46 cm) odtworzenie gzymsu G1
R=4,000 M=4,000 S=1,000
Krotnosé=5,2 m 4,400
Wyliczenie ilo$ci robot:
4.400 4,400000
RAZEM: 4,400
Robocizna
Tynkarze grupa IV r-g 0,18 16,47360
Robotnicy grupa | r-g 0,04 3,66080
Materiaty
Zaprawa drobnoziarnista do profili ciggnionych kg 0,38 34,77760
Zaprawa gruboziarnista do profili ciggnionych kg 26| 237,95200
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 0,68640
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271 |KNR 1901/823/7 |Profile ciggnione szlachetne gtadzone, szeroko$¢ w rozwinigciu do 40 cm
- szer. (123-29-34)=60 cm - odtworzenie gzymsu G2
R=3,000 M=3,000 S=1,000 m 3,980
Wyliczenie ilosci robot:
Gzyms G2 3,98 3,980000
RAZEM: 3,980
Robocizna
Tynkarze grupa IV r-g 2,32 27,70080
Robotnicy grupa | r-g 0,41 4,89540
Materialy
Zaprawa gruboziarnista do profili ciggnionych kg 20,8/ 248,35200
Zaprawa drobnoziarnista do profili ciggnionych kg 3 35,82000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Sprzet
Wyciag m-g 0,36 1,43280
272 |KNR 1901/823/8 |Profile ciagnione szlachetne gtadzone, dodatek za kazde dalsze 5 cm
(ponad 40 cm do 60 cm) odtworzenie gzymsu G2
R=3,000 M=3,000 S=1,000
Krotno$¢=4 m 3,980
Wyliczenie ilosci robot:
13.980 3,980000
RAZEM: 3,980
Robocizna
Tynkarze grupa IV r-g 0,18 8,59680
Robotnicy grupa | r-g 0,04 1,91040
Materialy
Zaprawa drobnoziarnista do profili ciggnionych kg 0,38 18,14880
Zaprawa gruboziarnista do profili ciggnionych kg 26| 124,17600
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 0,47760
273 |KNR 1901/823/5 |Profile ciggnione szlachetne gtadzone, szeroko$¢ w rozwinieciu do 30°cm
- odtworzenie gzymsu G3, szer. 26 cm
R=3,000 M=3,000 S=1,000 m 4,200
Wyliczenie ilo$ci robot:
Gzyms G3 4,20 4,200000
RAZEM: 4,200
Robocizna
Tynkarze grupa IV r-g 1,98 24,94800
Robotnicy grupa | r-g 0,27 3,40200
Materiaty
Zaprawa drobnoziarnista do profili ciggnionych kg 2,28 28,72800
Zaprawa gruboziarnista do profili ciggnionych kg 15,6/ 196,56000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Sprzet
Wyciag m-g 0,29 1,21800
274 |KNR 1901/823/3 |Profile ciggnione szlachetne gtadzone, szerokos¢ w rozwinigciu do 20°cm
- odtworzenie profilu P1, szer. 16 cm
R=3,000 M=3,000 S=1,000 m 3,060
Wyliczenie ilosci robot:
Profil P1 3,06 3,060000
RAZEM: 3,060
Robocizna
Tynkarze grupa IV r-g 1,53 14,04540
Robotnicy grupa | r-g 0,19 1,74420
Materialy
Zaprawa drobnoziarnista do profili ciggnionych kg 1,52 13,95360
Zaprawa gruboziarnista do profili ciggnionych kg 10,4 95,47200
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Sprzet
Wyciag m-g 0,23 0,70380
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275 |TZKNBK Listwy dekoracyjne o rysunku prostym; 16-20 cm; - usunigcie deformac;ji
9/200/11 (2) listwy - Opaska O1 - (profil w rozwinieciu 39 cm),
Krotno$¢=2 m 8,520
Wyliczenie ilosci robot:
Opaska O1 - elewacja pétnocna \((1 ,50+0,13)*2+1,00)*2 8,520000
RAZEM: 8,520
Robocizna
Robotnicy r-g 0,82 13,97280
276 |ZKNR C 1/101/7 |Przygotowanie podtoza, gruntowanie podtoza 1-krotne, srodek gruntujgcy
(1) sczepny pod tynk m2 42,640
Wyliczenie ilo$ci robot:
Elewacja potnocna 15,76 15,760000
Elewacja potudniowa 20,88 20,880000
OS$cieza
Elewacja po6tnocna ((1,05+2,10*2)+(1,00+0,80+2,10*2))*0,20 2,250000
Elewacja potudniowa ((1,10+1,75*2)+(1,25+2,45*2)+(1,00+1,50*2)*2)*0,20 3,750000
RAZEM: 42,640
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0635 2,70764
Materialy
Srodek gruntujgcy sczepny pod tynk dm3 0,1 4,26400
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,001 0,04264
Wyciag m-g 0,002 0,08528
277 |ZKNR C 1/103/7 |Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach, stupach, zaprawa klejowa
(1) mineralna zawierajgca mikrowtokna m2 42,640
Wyliczenie ilosci robot:
42.640 42,640000
RAZEM: 42,640
Robocizna
Robotnicy r-g 0,598 25,49872
Materiaty
Zaprawa klejowa mineralna zawierajgca mikrowtdkna kg 4,12| 175,67680
Siatka z widkna szklanego m2 1,137 48,48168
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,007 0,29848
Srodek transportowy (1) m-g 0,0052 0,22173
278 |ZKNR C 1/101/7 |Przygotowanie podioza, gruntowanie podtoza 1-krotne, srodek gruntujacy
(1) zczepny pod tynk m2 51,645
Wyliczenie ilosci robot:
42.640 42,640000
Gzymsy
Gzyms G1 4,40*0,71 3,124000
Gzyms G2 3,98*0,47 1,870600
Gzyms G3 4,20*0,25 1,050000
Profil P1 3,06*0,16 0,489600
Opaska O1 ((1,50+0,13)*2+1,00)*2*0,29 2,470800
RAZEM: 51,645
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0635 3,27946
Materiaty
Srodek gruntujgcy sczepny pod tynk dm3 0,1 5,16450
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,001 0,05165
Wyciag m-g 0,002 0,10329
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279 |KNR 23/931/2  |Analogia - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z suchej mieszanki
(1) tynkarskiej - szlichta wykonczeniowa wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych, m2 36,640
Wyliczenie ilo$ci robét:
Elewacja potnocna 15,76 15,760000
Elewacja potudniowa 20,88 20,880000
RAZEM: 36,640
Robocizna
Tynkarze grupa lll r-g 0,4661 17,07790
Robotnicy grupa | r-g 0,0252 0,92333
Materialy
Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykonczeniowa kg 3,5 128,24000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0.15 t m-g 0,0064 0,23450
Srodek transportowy (1) m-g 0,009 0,32976
280 |KNR 1901/823/7 |Analogia - Profile ciagnione szlachetne gtadzone, szerokos$¢ w
rozwinieciu do 40°cm - natozenie warstwy wykonczeniowej
cienkowarstwowej z tynku szlichta wykonczeniowa - Gzyms G1 szer. 66
cm, Gzyms G2 szer. 60 cm m 8,380
Wyliczenie ilosci robot:
Gzyms G1 4,40 4,400000
Gzyms G2 3,98 3,980000
RAZEM: 8,380
Robocizna
Tynkarze grupa IV r-g 2,32 19,44160
Robotnicy grupa | r-g 0,41 3,43580
Materiaty
Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykonczeniowa kg 1,4 11,73200
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Sprzet
Wyciag m-g 0,36 3,01680
281 |KNR 1901/823/8 |Analogia - Profile ciggnione szlachetne gtadzone, dodatek za kazde
dalsze 5°cm rozwinigcia - natozenie warstwy wykonczeniowej
cienkowarstwowej z tynku szlichta wykonczeniowa - Gzyms G1 szer. 66
cm
Krotnosé=5,2 m 4,400
Wyliczenie ilo$ci robot:
Gzyms G1 4,40 4,400000
RAZEM: 4,400
Robocizna
Tynkarze grupa IV r-g 0,18 4,11840
Robotnicy grupa | r-g 0,04 0,91520
Materiaty
Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykonczeniowa kg 0,175 4,00400
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 0,68640
282 |KNR 1901/823/8 |Analogia - Profile ciggnione szlachetne gtadzone, dodatek za kazde
dalsze 5°cm rozwinigcia - natozenie warstwy wykonczeniowej
cienkowarstwowej z tynku szlichta wykonczeniowa - Gzyms G2 szer. 60
cm
Krotno$¢=4 m 3,980
Wyliczenie ilo$ci robot:
Gzyms G2 3,98 3,980000
RAZEM: 3,980
Robocizna
Tynkarze grupa IV r-g 0,18 2,86560
Robotnicy grupa | r-g 0,04 0,63680
Materiaty
Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykonczeniowa kg 0,175 2,78600
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 0,47760
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283 |KNR 1901/823/4 |Analogia - Profile ciagnione szlachetne gtadzone, szeroko$¢ w
rozwinieciu do 25’cm -natozenie warstwy wykonczeniowej
cienkowarstwowej z tynku szlichta wykonczeniowa Gzyms G3 szer. 23
cm m 4,200
Wyliczenie ilo$ci robét:
Gzyms G3 4,20 4,200000
RAZEM: 4,200
Robocizna
Tynkarze grupa IV r-g 1,76 7,39200
Robotnicy grupa | r-g 0,25 1,05000
Materiaty
Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykonczeniowa kg 0,875 3,67500
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Sprzet
Wyciag m-g 0,26 1,09200
284 |KNR 1901/823/3 |Analogia - Profile ciagnione szlachetne gtadzone, szerokos$¢ w
rozwinieciu do 20°cm, Profil P1 szer. 16 cm - natozenie warstwy
wykonczeniowej cienkowarstwowej z tynku szlichta wykonczeniowa m 3,060
Wyliczenie ilo$ci robot:
Profil P1 3,06 3,060000
RAZEM: 3,060
Robocizna
Tynkarze grupa IV r-g 1,63 4,68180
Robotnicy grupa | r-g 0,19 0,58140
Materiaty
Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykohczeniowa kg 0,7 2,14200
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Sprzet
Wyciag m-g 0,23 0,70380
285 |KNR 1901/823/5 |Analogia - Profile ciagnione szlachetne gtadzone, szerokos$¢ w
rozwinieciu do 30°cm - natozenie warstwy wykonczeniowej
cienkowarstwowej z tynku szlichta wykonczeniowa, Opaska O1, szer. 29
cm m 8,520
Wyliczenie ilosci robot:
Opaska O1 \((1 ,50+0,13)*2+1,00)*2 8,520000
RAZEM: 8,520
Robocizna
Tynkarze grupa IV r-g 1,98 16,86960
Robotnicy grupa | r-g 0,27 2,30040
Materialy
Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykonczeniowa kg 1,05 8,94600
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Sprzet
Wyciag m-g 0,29 2,47080
286 |KNR 23/931/4 |Analogia - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku szlichta
(1) wykonczeniowa wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu,
wyprawa na osciezach, szerokosci do 30°cm, m2 6,000
Wyliczenie ilosci robot:
OScieza
Elewacja potnocna ((1,05+2,10*2)+(1,00+0,80+2,10*2))*0,20 2,250000
Elewacja potudniowa ((1,10+1,75*2)+(1,25+2,45*2)+(1,00+1,50*2)*2)*0,20 3,750000
RAZEM: 6,000
Robocizna
Tynkarze grupa lll r-g 1,52 9,12000
Robotnicy grupa | r-g 0,026 0,15600
Materialy
Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykonczeniowa kg 3,5 21,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0.15 t m-g 0,0064 0,03840
Srodek transportowy (1) m-g 0,009 0,05400
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287 |KNR 23/2611/2 |Analogia - gruntowanie impregnatem do farb krzemoorganicznych,
1-krotne m2 51,645
Wyliczenie ilo$ci robét:
\51 .645 51,645000
RAZEM: 51,645
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,0662 3,41890
Materialy
Preparat gruntujgcy systemowy do farb elewacyjnych
krzemoorganicznych dm3 0,2 10,32900
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00516
288 |KNR 33/28/1 (4) |Analogia - Malowanie elewac;ji, farba krzemoorganicznana bazie emulsji
silikonowej m2 51,645
Wyliczenie ilosci robot:
51.645 51,645000
RAZEM: 51,645
Robocizna
Malarze grupa Il r-g 0,095 4,90628
Robotnicy grupa | r-g 0,031 1,60100
Materialy
Farba krzemoorganiczna na bazie emuls;ji silikonowej dm3 0,5 25,82250
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0004 0,02066
289 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sig¢ do uzytku m2 11,967
Wyliczenie ilosci robot:
Gzyms G1 4,40*0,55 2,420000
Gzyms G2 3,98*0,55 2,189000
Gzyms G3 4,20*0,20 0,840000
Profil P1 3,06*0,18 0,550800
Parapety
Elewacja potnocna 1,00*8*0,35 2,800000
Elewacja potudniowa (1,05+1,00*8)*0,35 3,167500
RAZEM: 11,967
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,3 3,59010
290 |KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 12,580
Wyliczenie ilo$ci robot:
Elewacja potudniowa 3,98 3,980000
Elewacja potnocna 4,40 4,400000
U gory 2,10*2 4,200000
RAZEM: 12,580
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,15 1,88700
291 |KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 18,200
Wyliczenie ilosci robot:
Elewacja potudniowa 7,81 7,810000
Elewacja péinocna 6,79 6,790000
U gory 3,60 3,600000
RAZEM: 18,200
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,11 2,00200
292 |Kalkulacja Wywdz elementéw stalowych z rozbiorki
indywidualna kpl 1,000
Materiaty
Wywdz elementé stalowych z rozbidrki kpl 1 1,00000
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293 |[KNRW Obrébki z blachy tytanowo-cynkowej przy szerokosci w rozwinieciu ponad
202/515/2 (1) 25cm m2 11,967
Wyliczenie ilo$ci robét:
\1 1.967 11,967000
RAZEM: 11,967
Robocizna
Robotnicy r-g 1,57 18,78819
Materialy
Blacha tytanowo-cynkowa ptaska grubosci 0,55 mm kg 4,88 58,39896
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,056 0,67015
Kotki rozporowe plastykowe szt 6,7 80,17890
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0068 0,08138
294 |[KNRW Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, pdtokragte, Fi'18'cm,
202/522/2 (2) blacha tytanowo-cynkowa m 12,580
Wyliczenie ilo$ci robét:
\ 12.580 12,580000
RAZEM: 12,580
Robocizna
Robotnicy r-g 0,455 5,72390
Materialy
Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej potokragte Fi*180 mm m 1,03 12,95740
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,0351 0,44156
Uchwyty do rynien dachowych tytanowo-cynkowych szt 2 25,16000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0032 0,04026
295 |[KNRW Rury spustowe - montaz z gotowych elementoéw, okragte, Fi'15°cm,
202/529/2 (2) blacha tytanowo-cynkowa m 12,800
Wyliczenie ilo$ci robét:
Elewacja potudniowa 7,81-0,90 6,910000
Elewacja potnocna 6,79-0,90 5,890000
RAZEM: 12,800
Robocizna
Robotnicy r-g 0,742 9,49760
Materiaty
Rura spustowa z blachy tytanowo-cynkowej, Fi*150"'mm m 1,03 13,18400
Spoiwo cynowo-ofowiane LC 60 kg 0,007 0,08960
Uchwyty do rur spustowych tytanowo-cynkowaych szt 0,33 4,22400
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0034 0,04352
296 |[KNRW Analogia - Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej, leje spustowe
202/519/8 (1) szt 2,000
Wyliczenie ilosci robot:
2 2,000000
RAZEM: 2,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,991 1,98200
Materiaty
Blacha stalowa ocynkowana ptaska grubosci 0.60°’mm kg 3,19 6,38000
Spoiwo cynowo-oftowiane LC 60 kg 0,08 0,16000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0038 0,00760
Wyciag m-g 0,0021 0,00420

Elewacja kamienicy ul. Zydowska 3, 5, 7, 9, 11,

13,15



Elewacja kamienicy ul. Zydowska
3-5-7-9-11-13-15 - kosztorys $lepy

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 0004F95A)

strona nr: 69
Nr Podstawa Opis robét Jm | Norma llosé Cena jedn.| Wartos¢
297 |KNNR 4/215/2 |Osadnik deszczowy Fi' 150 'mm, uszczelnienie sznurem i zaprawg
(1) cementowg szt 2,000
Wyliczenie ilosci robot:
[2 2,000000
RAZEM: 2,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,9 1,80000
Materiaty
Osadnik deszczowy zeliwny bezsyfonowy 150 mm szt 1 2,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1
298 |KNNR 4/204/4 |Rurociggi zeliwne kanalizacyjne, na $cianach w budynkach mieszkalnych,
(uszczelnienie sznur+zaprawa cem.), Fi'150°'mm - wprowadzenie rur
spustowych do kanalizacji m 1,800
Wyliczenie ilosci roboét:
[0,90%2 1,800000
RAZEM: 1,800
Robocizna
Robotnicy r-g 0,753 1,35540
Materiaty
Prostka zeliwna kanalizacyjna kielichowa, Fi"150°'mm m 0,8 1,44000
Ksztattki zeliwne kanalizacyjne Fi*150'mm szt 0,79 1,42200
Uchwyty do rur Fi*150'mm szt 0,73 1,31400
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 25
299 |Kalkulacja Sprawdzenie droznosci podigczen rur spustowych do kanalizacji i
indywidualna ewentualne udroznienie szt 2,000
Wyliczenie iloéci robét:
[2 2,000000
RAZEM: 2,000
Materiaty
Sprawdzenie i udroznienie podtgczeri rur spustowych do kanalizacji kpl 1 2,00000
300 |Kalkulacja Montaz listew ochronnych przeciw ptakom
indywidualna mb 7,260
Wyliczenie ilosci roboét:
Gzyms G3 4,20 4,200000
Profil P1 3,06 3,060000
RAZEM: 7,260
Robocizna
Robocizna r-g 0,25 1,81500
Materiaty
Listwy ochronne przeciw ptakom mb 1,05 7,62300
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) % 3
301 |KNR 401/1213/1 |Lakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gtadkie
(2) m2 3,063
Wyliczenie ilosci robot:
Elewacja potudniowa [1,25%2,45 3,062500
RAZEM: 3,063
Robocizna
Malarze grupa Il r-g 0,25 0,76575
Robotnicy grupa | r-g 0,05 0,15315
Materiaty
Emalia ftalowa dm3 0,173 0,52990
Rozciericzalnik do wyrobow lakierowych dm3 0,022 0,06739
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Podsumowanie elementu Razem
Podsumowanie kosztorysu Razem
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