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138 KNR 401/108/20 Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km, gruz 
(kol.17-19)
Krotność=4 m3 1,267

Wyliczenie ilości robót:

1.267 1,267000

RAZEM: 1,267

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,04 0,20272
139 C 1/409/3 Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie, wykonanie tynku renowacyjnego

szerokoporowego WTA podkładowego, pierwsza warstwa - szpryc 
(obrzutka) tynk grubości 0,5 cm na ścianach o pow. w jednym miejscu 
ponad 5 m2, m2 31,670

Wyliczenie ilości robót:

31.670 31,670000

RAZEM: 31,670

Robocizna

Robotnicy r-g 0,22 6,96740
Materiały

Tynk szerokoporowy (WTA) - pierwsza warstwa - szpryc (obrzutka) kg 4,5 142,51500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,02 0,63340
Środek transportowy (1) m-g 0,02 0,63340
Betoniarka m-g 0,02 0,63340

140 C 1/410/3 Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie, wykonanie tynku renowacyjnego
specjalistycznego szerokoporowego WTA - druga warstwa magazynująca
sole, tynk grubości 3 cm na ścianach o pow. w jednym miejscu ponad 5 
m2, m2 31,670

Wyliczenie ilości robót:

31.670 31,670000

RAZEM: 31,670

Robocizna

Robotnicy r-g 0,37 11,71790
Materiały

Tynk szerokoporowy (WTA) - druga warstwa magazynująca sole kg 25,5 807,58500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 0,95010
Środek transportowy (1) m-g 0,03 0,95010
Betoniarka m-g 0,03 0,95010

141 C 1/410/3 Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie, wykonanie tynku renowacyjnego
specjalistycznego szerokoporowego WTA - trzecia warstwa, tynk 
grubości 2 cm na ścianach o pow. w jednym miejscu ponad 5 m2, m2 31,670

Wyliczenie ilości robót:

31.670 31,670000

RAZEM: 31,670

Robocizna

Robotnicy r-g 0,37 11,71790
Materiały

Tynk szerokoporowy (WTA) - trzecia warstwa kg 18 570,06000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 0,95010
Środek transportowy (1) m-g 0,03 0,95010
Betoniarka m-g 0,03 0,95010
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142 ZKNR C 1/101/1 Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską m2 18,556

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja północna (1,30*1,60+1,00*2,10+(0,96*1,45)*3+(0,96*1,50)*3) 12,676000

Elewacja zachodnia (1,00*1,25)*2 2,500000

Elewacja południowa (1,00*1,45)*2+0,40*0,60*2 3,380000

RAZEM: 18,556

Robocizna

Robotnicy r-g 0,123 2,28239
Materiały

Folia PE malarska m2 1,2 22,26720
Taśma malarska m 5 92,78000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0005 0,00928
143 ZKNR C 2/801/6 Analogia - Przygotowanie podłoża, hydropiaskowanie podłoża tynkowego

malowanego m2 208,606

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja północna 50,83 50,830000

Elewacja zachodnia 95,63 95,630000

Elewacja południowa 75,67 75,670000

minus tynk renowacyjny -31.670 -31,670000

Gzymsy i opaski

Gzyms G1 (6,97+10,85)*0,48 8,553600

Ościeża

Elewacja północna (1,30+1,60*2+1,00+2,10*2+(0,96+1,45*2)*3+(0,96+1,50*2)*3)*0,20 6,632000

Elewacja zachodnia (1,00+1,25*2)*2*0,20 1,400000

Elewacja południowa (1,00+1,45*2)*2*0,20 1,560000

RAZEM: 208,606

Robocizna

Robotnicy r-g 0,91 189,83146
Materiały

Piasek kwarcowy suszony 0,8-0,2˙mm kg 67 13 976,602
Woda m3 0,01 2,08606
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Agregat wodny ciśnieniowy m-g 0,71 148,11026
Środek transportowy m-g 0,039 8,13563

144 TZKNBK 
9/500/29 (2)

Fryzy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym; 35-40 cm; analogia - 
usunięcie deformacji gzymsu - Gzyms G1 - (gzyms w rozwinięciu 
103-30-25=48 cm)
Krotność=1,2 m 7,910

Wyliczenie ilości robót:

Gzyms G1 - elewacja północna 7,91 7,910000

RAZEM: 7,910

Robocizna

Robotnicy r-g 2,27 21,54684
145 ZKNR C 1/101/7

(1)
Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący
sczepny pod tynk m2 231,722

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja północna 50,83 50,830000

Elewacja zachodnia 95,63 95,630000

Elewacja południowa 75,67 75,670000

Ościeża

Elewacja północna (1,30+1,60*2+1,00+2,10*2+(0,96+1,45*2)*3+(0,96+1,50*2)*3)*0,20 6,632000

Elewacja zachodnia (1,00+1,25*2)*2*0,20 1,400000

Elewacja południowa (1,00+1,45*2)*2*0,20 1,560000

RAZEM: 231,722

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0635 14,71435
Materiały

Środek gruntujący sczepny pod tynk dm3 0,1 23,17220
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,001 0,23172
Wyciąg m-g 0,002 0,46344
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146 ZKNR C 1/103/7
(1)

Zatapianie jednej warstwy siatki  na ścianach, słupach, zaprawa klejowa 
mineralna zawierająca mikrowłókna m2 231,722

Wyliczenie ilości robót:

231.722 231,722000

RAZEM: 231,722

Robocizna

Robotnicy r-g 0,598 138,56976
Materiały

Zaprawa klejowa mineralna zawierająca mikrowłókna kg 4,12 954,69464
Siatka z włókna szklanego m2 1,137 263,46791
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,007 1,62205
Środek transportowy (1) m-g 0,0052 1,20495

147 ZKNR C 1/101/7
(1)

Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący
zczepny pod tynk m2 240,276

Wyliczenie ilości robót:

231.722 231,722000

Gzyms G1 (6,97+10,85)*0,48 8,553600

RAZEM: 240,276

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0635 15,25753
Materiały

Środek gruntujący sczepny pod tynk dm3 0,1 24,02760
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,001 0,24028
Wyciąg m-g 0,002 0,48055

148 KNR 23/931/2 
(1)

Analogia - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z suchej mieszanki 
tynkarskiej - szlichta wykonczeniowa wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych, m2 222,130

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja północna 50,83 50,830000

Elewacja zachodnia 95,63 95,630000

Elewacja południowa 75,67 75,670000

RAZEM: 222,130

Robocizna

Tynkarze grupa III r-g 0,4661 103,53479
Robotnicy grupa I r-g 0,0252 5,59768
Materiały

Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykończeniowa kg 3,5 777,45500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 0,0064 1,42163
Środek transportowy (1) m-g 0,009 1,99917

149 KNR 1901/823/7 Analogia - Profile ciągnione szlachetne gładzone, szerokość w 
rozwinięciu do 40˙cm - nałożenie warstwy wykończeniowej 
cienkowarstwowej  z tynku szlichta wykończeniowa - Gzyms G1 szer. 48 
cm m 17,820

Wyliczenie ilości robót:

Gzyms G1 (6,97+10,85) 17,820000

RAZEM: 17,820

Robocizna

Tynkarze grupa IV r-g 2,32 41,34240
Robotnicy grupa I r-g 0,41 7,30620
Materiały

Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykończeniowa kg 1,4 24,94800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,36 6,41520
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150 KNR 1901/823/8 Analogia - Profile ciągnione szlachetne gładzone, dodatek za każde 
dalsze 5˙cm rozwinięcia - nałożenie warstwy wykończeniowej 
cienkowarstwowej  z tynku  szlichta wykończeniowa - Gzyms G1 szer. 48 
cm
Krotność=2 m 17,820

Wyliczenie ilości robót:

17.820 17,820000

RAZEM: 17,820

Robocizna

Tynkarze grupa IV r-g 0,18 6,41520
Robotnicy grupa I r-g 0,04 1,42560
Materiały

Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykończeniowa kg 0,175 6,23700
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 1,06920
151 KNR 23/931/4 

(1)
Analogia - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku szlichta 
wykończeniowa wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu,
wyprawa na ościeżach, szerokości do 30˙cm, m2 9,592

Wyliczenie ilości robót:

Ościeża

Elewacja północna (1,30+1,60*2+1,00+2,10*2+(0,96+1,45*2)*3+(0,96+1,50*2)*3)*0,20 6,632000

Elewacja zachodnia (1,00+1,25*2)*2*0,20 1,400000

Elewacja południowa (1,00+1,45*2)*2*0,20 1,560000

RAZEM: 9,592

Robocizna

Tynkarze grupa III r-g 1,52 14,57984
Robotnicy grupa I r-g 0,026 0,24939
Materiały

Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykończeniowa kg 3,5 33,57200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 0,0064 0,06139
Środek transportowy (1) m-g 0,009 0,08633

152 KNR 23/2611/2 Analogia - gruntowanie impregnatem do farb krzemoorganicznych, 
1-krotne m2 240,276

Wyliczenie ilości robót:

240.276 240,276000

RAZEM: 240,276

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0662 15,90627
Materiały

Preparat gruntujący systemowy do farb elewacyjnych 
krzemoorganicznych dm3 0,2 48,05520
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,02403
153 KNR 33/28/1 (4) Analogia - Malowanie elewacji, farba krzemoorganicznana bazie emulsji 

silikonowej m2 240,276

Wyliczenie ilości robót:

240.276 240,276000

RAZEM: 240,276

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,095 22,82622
Robotnicy grupa I r-g 0,031 7,44856
Materiały

Farba krzemoorganiczna na bazie emulsji silikonowej dm3 0,5 120,13800
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,09611
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154 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, 
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku m2 22,651

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja zachodnia  - ściana szczytowa (7,51+4,43)*0,50 5,970000

Elewacja południowa   - ściana 7,24*0,50

szczytowa 3,620000

Gzyms G1 (6,97+10,85)*0,50 8,910000

Parapety

Elewacja północna (1,30+0,96*6)*0,35 2,471000

Elewacja zachodnia 1,00*2*0,35 0,700000

Elewacja południowa 1,00*2*0,35+0,40*2*0,35 0,980000

RAZEM: 22,651

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,3 6,79530
155 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 18,480

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja północna 7,30 7,300000

Elewacja zachodnia 11,18 11,180000

RAZEM: 18,480

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,15 2,77200
156 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m 10,100

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja północno-zachodnia 9,75+0,35 10,100000

RAZEM: 10,100

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,11 1,11100
157 Kalkulacja 

indywidualna
Wywóz elementów stalowych z rozbiórki

kpl 1,000

Materiały

Wywóz elementó stalowych z rozbiórki kpl 1 1,00000
158 KNRW 

202/515/2 (1)
Obróbki z blachy tytanowo-cynkowej przy szerokości w rozwinięciu ponad
25 cm m2 22,651

Wyliczenie ilości robót:

22.651 22,651000

RAZEM: 22,651

Robocizna

Robotnicy r-g 1,57 35,56207
Materiały

Blacha tytanowo-cynkowa płaska grubości 0,55 mm kg 4,88 110,53688
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,056 1,26846
Kołki rozporowe plastykowe szt 6,7 151,76170
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0068 0,15403
159 KNRW 

202/522/2 (2)
Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi˙18˙cm, 
blacha tytanowo-cynkowa m 18,480

Wyliczenie ilości robót:

18.480 18,480000

RAZEM: 18,480

Robocizna

Robotnicy r-g 0,455 8,40840
Materiały

Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej półokrągłe Fi˙180 mm m 1,03 19,03440
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,0351 0,64865
Uchwyty do rynien dachowych tytanowo-cynkowych szt 2 36,96000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0032 0,05914
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160 KNRW 
202/529/2 (2)

Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi˙15˙cm, 
blacha tytanowo-cynkowa m 9,200

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja północno-zachodnia 9,75+0,35-0,90 9,200000

RAZEM: 9,200

Robocizna

Robotnicy r-g 0,742 6,82640
Materiały

Rura spustowa z blachy tytanowo-cynkowej, Fi˙150˙mm m 1,03 9,47600
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,007 0,06440
Uchwyty do rur spustowych tytanowo-cynkowaych szt 0,33 3,03600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0034 0,03128
161 KNRW 

202/519/8 (1)
Analogia - Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej, leje spustowe

szt 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,991 0,99100
Materiały

Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.60˙mm kg 3,19 3,19000
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,08 0,08000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0038 0,00380
Wyciąg m-g 0,0021 0,00210

162 KNNR 4/215/2 
(1)

Osadnik deszczowy Fi˙150˙mm, uszczelnienie sznurem i zaprawą 
cementową szt 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,9 0,90000
Materiały

Osadnik deszczowy żeliwny bezsyfonowy 150 mm szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
163 KNNR 4/204/4 Rurociągi żeliwne kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych,

(uszczelnienie sznur+zaprawa cem.), Fi˙150˙mm - wprowadzenie rur 
spustowych do kanalizacji m 0,900

Wyliczenie ilości robót:

0,90 0,900000

RAZEM: 0,900

Robocizna

Robotnicy r-g 0,753 0,67770
Materiały

Prostka żeliwna kanalizacyjna kielichowa, Fi˙150˙mm m 0,8 0,72000
Kształtki żeliwne kanalizacyjne Fi˙150˙mm szt 0,79 0,71100
Uchwyty do rur Fi˙150˙mm szt 0,73 0,65700
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
164 Kalkulacja 

indywidualna
Sprawdzenie drożnosci podłączeń rur spustowych do kanalizacji i 
ewentualne udrożnienie szt 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000

Materiały

Sprawdzenie i udrożnienie podłączeń rur spustowych do kanalizacji kpl 1 1,00000
Podsumowanie elementu Razem
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5 Element Wymiana okien Żydowska 9

165 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2 - analogia
- okna z PCV szt 6,000

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,16 6,96000
166 Kalkulacja 

indywidualna
Wywóz z budowy zdemontowanych okien

kpl 1

Materiały

Wywóz okien PCV z rozbiórki kpl 1 1,00000
167 KNRW 

202/1001/2
Okna i drzwi balkonowe drewniane mieszkaniowe, fabrycznie 
wykończone, okna zespolone, do 2˙m2 m2 8,352

Wyliczenie ilości robót:

0,96*1,45*3 4,176000

0,96*1,45*3 4,176000

RAZEM: 8,352

Robocizna

Robotnicy r-g 1,95 16,28640
Materiały

Okna drewniane zespolone mieszkaniowe 2-szybowe, fabrycznie 
wykończone o pow. 1,5 - 1,8 m2 szt 0,71839 6,00000
Pianka poliuretanowa kg 0,04 0,33408
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 15
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,05 0,41760
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,50112

168 KNR 202/129/1 Obsadzenie drewnianych podokienników o długości do 1˙m - 96 cm) szt 6,000

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000

Robocizna

Murarze grupa II r-g 1,47 8,82000
Robotnicy grupa I r-g 0,22 1,32000
Materiały

Podokienniki drewniane dług. 96 cm, szer. 30 cm szt 1 6,00000
Zaprawa budowlana zwykła m3 0,009 0,05400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,06 0,36000
169 KNR 401/708/2 

(2)
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na 
podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk 
cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 25 cm m 23,460

Wyliczenie ilości robót:

(0,96+1,50*2)*3 11,880000

(0,96+1,45*2)*3 11,580000

RAZEM: 23,460

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,22 5,16120
Robotnicy grupa II r-g 0,04 0,93840
Tynkarze grupa III r-g 0,49 11,49540
Materiały

Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0013 0,03050
Piasek do zapraw m3 0,0067 0,15718
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1,7 39,88200
Woda m3 0,0017 0,03988
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,02 0,46920
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 0,01 0,23460
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170 KNRW 
202/2011/5

Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, 
grubość 3 mm, ościeża, podłoże z tynku m2 5,865

Wyliczenie ilości robót:

(0,96+1,50*2)*3*0,25 2,970000

(0,96+1,45*2)*3*0,25 2,895000

RAZEM: 5,865

Robocizna

Robotnicy r-g 0,437 2,56301
Materiały

Gips budowlany szpachlowy kg 3,54 20,76210
Woda m3 0,0023 0,01349
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Mieszarka do zapraw 150 l m-g 0,004 0,02346
Wyciąg m-g 0,02 0,11730
Środek transportowy (1) m-g 0,0034 0,01994

171 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym do
farb emulsyjnych m2 5,865

Wyliczenie ilości robót:

5.865 5,865000

RAZEM: 5,865

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,08 0,46920
Materiały

Preparat gruntujący dm3 0,22 1,29030
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002 0,01173
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,01760

172 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez 
gruntowania, 2-krotne ściany, farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa 
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000 m2 5,865

Wyliczenie ilości robót:

5.865 5,865000

RAZEM: 5,865

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,1083 1,27036
Robotnicy grupa I r-g 0,0308 0,36128
Materiały

Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych dm3 0,2891 1,69557
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,00176
Podsumowanie elementu Razem
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6 Element Remont elewacji Żydowska 11

173 KNR 202/1610/2
(1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 16˙m, nakłady 
podstawowe m2 261,152

Wyliczenie ilości robót:

Żydowska 11, elewacja północna 5,53*10,22 56,516600

Żydowska 11, elewacja zachodnia 10,30*(14,70+11,80)/2+3,30*1,00 139,775000

Żydowska 11, elewacja południowa 5,64*11,50 64,860000

RAZEM: 261,152

Robocizna

Monter grupa II r-g 0,2483 64,84404
Robotnicy grupa I r-g 0,1117 29,17068
Materiały

Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,00011 0,02873
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25˙mm m3 0,00013 0,03395
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,00018 0,04701
Drut stalowy okrągły miękki Fi˙3˙mm kg 0,009 2,35037
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0006 0,15669
Haki do muru kg 0,012 3,13382
Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5˙cm m2 0,0189 4,93577
Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0002 0,05223
Płyty pomostowe robocze m2 0,0061 1,59303
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 do 20m m-g 0,1021 26,66362
174 Kalkulacja 

indywidualna
Czas pracy rusztowania

m2 261,152

Wyliczenie ilości robót:

261.152 261,152000

RAZEM: 261,152

Materiały

Opłata za czas pracy rusztowania m2 1 261,15200
175 KNR 401/701/5 Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 

m2, z zaprawy cementowo-wapiennej m2 22,320

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja północna 6,70 6,700000

Elewacja zachodnia 6,79 6,790000

Elewacja południowa 2,96+5,87 8,830000

RAZEM: 22,320

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,33 7,36560
176 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 

km m3 0,893

Wyliczenie ilości robót:

22.320*0,04 0,892800

RAZEM: 0,893

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,86 0,76798
Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,5 0,44650
177 KNR 401/108/20 Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km, gruz 

(kol.17-19)
Krotność=4 m3 0,893

Wyliczenie ilości robót:

0.893 0,893000

RAZEM: 0,893

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,04 0,14288
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178 C 1/409/3 Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie, wykonanie tynku renowacyjnego
szerokoporowego WTA podkładowego, pierwsza warstwa - szpryc 
(obrzutka) tynk grubości 0,5 cm na ścianach o pow. w jednym miejscu 
ponad 5 m2, m2 22,320

Wyliczenie ilości robót:

22.320 22,320000

RAZEM: 22,320

Robocizna

Robotnicy r-g 0,22 4,91040
Materiały

Tynk szerokoporowy (WTA) - pierwsza warstwa - szpryc (obrzutka) kg 4,5 100,44000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,02 0,44640
Środek transportowy (1) m-g 0,02 0,44640
Betoniarka m-g 0,02 0,44640

179 C 1/410/3 Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie, wykonanie tynku renowacyjnego
specjalistycznego szerokoporowego WTA - druga warstwa magazynująca
sole, tynk grubości 3 cm na ścianach o pow. w jednym miejscu ponad 5 
m2, m2 22,320

Wyliczenie ilości robót:

22.320 22,320000

RAZEM: 22,320

Robocizna

Robotnicy r-g 0,37 8,25840
Materiały

Tynk szerokoporowy (WTA) - druga warstwa magazynująca sole kg 25,5 569,16000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 0,66960
Środek transportowy (1) m-g 0,03 0,66960
Betoniarka m-g 0,03 0,66960

180 C 1/410/3 Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie, wykonanie tynku renowacyjnego
specjalistycznego szerokoporowego WTA - trzecia warstwa, tynk 
grubości 2 cm na ścianach o pow. w jednym miejscu ponad 5 m2, m2 22,320

Wyliczenie ilości robót:

22.320 22,320000

RAZEM: 22,320

Robocizna

Robotnicy r-g 0,37 8,25840
Materiały

Tynk szerokoporowy (WTA) - trzecia warstwa kg 18 401,76000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 0,66960
Środek transportowy (1) m-g 0,03 0,66960
Betoniarka m-g 0,03 0,66960

181 ZKNR C 1/101/1 Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską m2 24,442

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja północna 1,10*2,05+0,70*1,25+1,00*2,00+0,96*1,60*2+0,96*1,50*2 11,082000

Elewacja zachodnia 1,00*1,50+1,00*1,60 3,100000

Elewacja południowa 0,95*2,55+0,95*1,20+0,95*1,50*2+0,95*2,45+0,95*1,60 10,260000

RAZEM: 24,442

Robocizna

Robotnicy r-g 0,123 3,00637
Materiały

Folia PE malarska m2 1,2 29,33040
Taśma malarska m 5 122,21000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0005 0,01222
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182 ZKNR C 2/801/6 Analogia - Przygotowanie podłoża, hydropiaskowanie podłoża tynkowego
malowanego m2 287,644

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja północna 42,23 42,230000

Elewacja zachodnia 121,85+0,69+13,90 136,440000

Elewacja wschodnia 40,00 40,000000

Elewacja południowa 0,85+2,47+0,46+0,26+12,73+53,23 70,000000

minus tynk renowacyjny -22.320 -22,320000

Gzymsy i opaski

Gzyms G1 5,53*0,32 1,769600

Ościeża

Elewacja północna ((1,10+2,05*2)+(0,70+1,25*2)+(1,00+2,00*2)+(0,96+1,60*2)*2+(0,9

6+1,50*2)*2)*0,20 5,928000

Elewacja zachodnia ((1,00+1,50*2)+(1,00+1,60*2))*0,20 1,640000

Elewacja południowa ((0,95+2,55*2)+(0,95+1,20*2)+(0,95+1,50*2)*2+(0,95+2,45*2)+(0,9

5+1,60*2))*0,20 5,460000

Balkon od spodu 3,80*1,20 4,560000

Boki i czoło balkonu (3,80+1,20*2)*0,08 0,496000

Boki belek 1,20*0,20*6 1,440000

RAZEM: 287,644

Robocizna

Robotnicy r-g 0,91 261,75604
Materiały

Piasek kwarcowy suszony 0,8-0,2˙mm kg 67 19 272,148
Woda m3 0,01 2,87644
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Agregat wodny ciśnieniowy m-g 0,71 204,22724
Środek transportowy m-g 0,039 11,21812

183 KNR 1901/823/7 Profile ciągnione szlachetne gładzone, szerokość w rozwinięciu do 40 cm
- szer. (83-20-23)=40 cm - odtworzenie gzymsu G1
R = 3,000   M = 3,000   S = 1,000 m 5,530

Wyliczenie ilości robót:

Gzyms G1 - elewacja północna 5,53 5,530000

RAZEM: 5,530

Robocizna

Tynkarze grupa IV r-g 2,32 38,48880
Robotnicy grupa I r-g 0,41 6,80190
Materiały

Zaprawa gruboziarnista do profili ciągnionych kg 20,8 345,07200
Zaprawa drobnoziarnista do profili ciągnionych kg 3 49,77000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,36 1,99080
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184 ZKNR C 1/101/7
(1)

Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący
sczepny pod tynk m2 308,194

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja północna 42,23 42,230000

Elewacja zachodnia 121,85+0,69+13,90 136,440000

Elewacja wschodnia 40,00 40,000000

Elewacja południowa 0,85+2,47+0,46+0,26+12,73+53,23 70,000000

Ościeża

Elewacja północna ((1,10+2,05*2)+(0,70+1,25*2)+(1,00+2,00*2)+(0,96+1,60*2)*2+(0,9

6+1,50*2)*2)*0,20 5,928000

Elewacja zachodnia ((1,00+1,50*2)+(1,00+1,60*2))*0,20 1,640000

Elewacja południowa ((0,95+2,55*2)+(0,95+1,20*2)+(0,95+1,50*2)*2+(0,95+2,45*2)+(0,9

5+1,60*2))*0,20 5,460000

Balkon od spodu 3,80*1,20 4,560000

Boki i czoło balkonu (3,80+1,20*2)*0,08 0,496000

Boki belek 1,20*0,20*6 1,440000

RAZEM: 308,194

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0635 19,57032
Materiały

Środek gruntujący sczepny pod tynk dm3 0,1 30,81940
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,001 0,30819
Wyciąg m-g 0,002 0,61639

185 ZKNR C 1/103/7
(1)

Zatapianie jednej warstwy siatki  na ścianach, słupach, zaprawa klejowa 
mineralna zawierająca mikrowłókna m2 308,194

Wyliczenie ilości robót:

308.194 308,194000

RAZEM: 308,194

Robocizna

Robotnicy r-g 0,598 184,30001
Materiały

Zaprawa klejowa mineralna zawierająca mikrowłókna kg 4,12 1 269,7593
Siatka z włókna szklanego m2 1,137 350,41658
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,007 2,15736
Środek transportowy (1) m-g 0,0052 1,60261

186 ZKNR C 1/101/7
(1)

Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący
zczepny pod tynk m2 310,406

Wyliczenie ilości robót:

308.194 308,194000

Gzyms G1 5,53*0,40 2,212000

RAZEM: 310,406

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0635 19,71078
Materiały

Środek gruntujący sczepny pod tynk dm3 0,1 31,04060
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,001 0,31041
Wyciąg m-g 0,002 0,62081
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187 KNR 23/931/2 
(1)

Analogia - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z suchej mieszanki 
tynkarskiej - szlichta wykonczeniowa wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych, m2 295,166

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja północna 42,23 42,230000

Elewacja zachodnia 121,85+0,69+13,90 136,440000

Elewacja wschodnia 40,00 40,000000

Elewacja południowa 0,85+2,47+0,46+0,26+12,73+53,23 70,000000

Balkon od spodu 3,80*1,20 4,560000

Boki i czoło balkonu (3,80+1,20*2)*0,08 0,496000

Boki belek 1,20*0,20*6 1,440000

RAZEM: 295,166

Robocizna

Tynkarze grupa III r-g 0,4661 137,57687
Robotnicy grupa I r-g 0,0252 7,43818
Materiały

Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykończeniowa kg 3,5 1 033,0810
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 0,0064 1,88906
Środek transportowy (1) m-g 0,009 2,65649

188 KNR 1901/823/7 Analogia - Profile ciągnione szlachetne gładzone, szerokość w 
rozwinięciu do 40˙cm - nałożenie warstwy wykończeniowej 
cienkowarstwowej  z tynku szlichta wykończeniowa - Gzyms G1 szer. 48 
cm m 5,530

Wyliczenie ilości robót:

Gzyms G1 5,53 5,530000

RAZEM: 5,530

Robocizna

Tynkarze grupa IV r-g 2,32 12,82960
Robotnicy grupa I r-g 0,41 2,26730
Materiały

Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykończeniowa kg 1,4 7,74200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,36 1,99080
189 KNR 23/931/4 

(1)
Analogia - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku szlichta 
wykończeniowa wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu,
wyprawa na ościeżach, szerokości do 30˙cm, m2 13,028

Wyliczenie ilości robót:

Ościeża

Elewacja północna ((1,10+2,05*2)+(0,70+1,25*2)+(1,00+2,00*2)+(0,96+1,60*2)*2+(0,9

6+1,50*2)*2)*0,20 5,928000

Elewacja zachodnia ((1,00+1,50*2)+(1,00+1,60*2))*0,20 1,640000

Elewacja południowa ((0,95+2,55*2)+(0,95+1,20*2)+(0,95+1,50*2)*2+(0,95+2,45*2)+(0,9

5+1,60*2))*0,20 5,460000

RAZEM: 13,028

Robocizna

Tynkarze grupa III r-g 1,52 19,80256
Robotnicy grupa I r-g 0,026 0,33873
Materiały

Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykończeniowa kg 3,5 45,59800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 0,0064 0,08338
Środek transportowy (1) m-g 0,009 0,11725
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190 KNR 23/2611/2 Analogia - gruntowanie impregnatem do farb krzemoorganicznych, 
1-krotne m2 310,406

Wyliczenie ilości robót:

310.406 310,406000

RAZEM: 310,406

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0662 20,54888
Materiały

Preparat gruntujący systemowy do farb elewacyjnych 
krzemoorganicznych dm3 0,2 62,08120
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,03104
191 KNR 33/28/1 (4) Analogia - Malowanie elewacji, farba krzemoorganicznana bazie emulsji 

silikonowej m2 310,406

Wyliczenie ilości robót:

310.406 310,406000

RAZEM: 310,406

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,095 29,48857
Robotnicy grupa I r-g 0,031 9,62259
Materiały

Farba krzemoorganiczna na bazie emulsji silikonowej dm3 0,5 155,20300
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,12416
192 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, 

gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku m2 20,607

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja zachodnia  - ściana szczytowa (0,57+9,96)*0,50 5,265000

Elewacja wschodnia  - ściana szczytowa (10,00+1,15)*0,50 5,575000

Elewacja południowa   - gzyms 5,54*0,50 2,770000

Gzyms G1 - elewacja północna 5,53*0,50 2,765000

Parapety

Elewacja północna (0,70+0,96*4)*0,35 1,589000

Elewacja zachodnia 1,00*2*0,35 0,700000

Elewacja południowa 0,95*4*0,35+0,50*2*0,35+0,75*0,35 1,942500

RAZEM: 20,607

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,3 6,18210
193 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 11,170

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja północna 5,53 5,530000

Elewacja południowa 5,64 5,640000

RAZEM: 11,170

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,15 1,67550
194 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m 21,720

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja północna 10,22 10,220000

Elewacja południowa 11,50 11,500000

RAZEM: 21,720

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,11 2,38920
195 Kalkulacja 

indywidualna
Wywóz elementów stalowych z rozbiórki

kpl 1,000

Materiały

Wywóz elementó stalowych z rozbiórki kpl 1 1,00000
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196 KNRW 
202/515/2 (1)

Obróbki z blachy tytanowo-cynkowej przy szerokości w rozwinięciu ponad
25 cm m2 20,607

Wyliczenie ilości robót:

20.607 20,607000

RAZEM: 20,607

Robocizna

Robotnicy r-g 1,57 32,35299
Materiały

Blacha tytanowo-cynkowa płaska grubości 0,55 mm kg 4,88 100,56216
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,056 1,15399
Kołki rozporowe plastykowe szt 6,7 138,06690
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0068 0,14013
197 KNRW 

202/522/2 (2)
Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi˙18˙cm, 
blacha tytanowo-cynkowa m 11,170

Wyliczenie ilości robót:

11.170 11,170000

RAZEM: 11,170

Robocizna

Robotnicy r-g 0,455 5,08235
Materiały

Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej półokrągłe Fi˙180 mm m 1,03 11,50510
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,0351 0,39207
Uchwyty do rynien dachowych tytanowo-cynkowych szt 2 22,34000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0032 0,03574
198 KNRW 

202/529/2 (2)
Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi˙15˙cm, 
blacha tytanowo-cynkowa m 19,920

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja północna 10,22-0,90 9,320000

Elewacja południowa 11,50-0,90 10,600000

RAZEM: 19,920

Robocizna

Robotnicy r-g 0,742 14,78064
Materiały

Rura spustowa z blachy tytanowo-cynkowej, Fi˙150˙mm m 1,03 20,51760
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,007 0,13944
Uchwyty do rur spustowych tytanowo-cynkowaych szt 0,33 6,57360
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0034 0,06773
199 KNRW 

202/519/8 (1)
Analogia - Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej, leje spustowe

szt 2,000

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,991 1,98200
Materiały

Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.60˙mm kg 3,19 6,38000
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,08 0,16000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0038 0,00760
Wyciąg m-g 0,0021 0,00420
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200 KNNR 4/215/2 
(1)

Osadnik deszczowy Fi˙150˙mm, uszczelnienie sznurem i zaprawą 
cementową szt 2,000

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,9 1,80000
Materiały

Osadnik deszczowy żeliwny bezsyfonowy 150 mm szt 1 2,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
201 KNNR 4/204/4 Rurociągi żeliwne kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych,

(uszczelnienie sznur+zaprawa cem.), Fi˙150˙mm - wprowadzenie rur 
spustowych do kanalizacji m 1,800

Wyliczenie ilości robót:

0,90*2 1,800000

RAZEM: 1,800

Robocizna

Robotnicy r-g 0,753 1,35540
Materiały

Prostka żeliwna kanalizacyjna kielichowa, Fi˙150˙mm m 0,8 1,44000
Kształtki żeliwne kanalizacyjne Fi˙150˙mm szt 0,79 1,42200
Uchwyty do rur Fi˙150˙mm szt 0,73 1,31400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
202 Kalkulacja 

indywidualna
Sprawdzenie drożnosci podłączeń rur spustowych do kanalizacji i 
ewentualne udrożnienie szt 2,000

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000

Materiały

Sprawdzenie i udrożnienie podłączeń rur spustowych do kanalizacji kpl 1 2,00000
203 KNR 401/1213/1

(2)
Lakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gładkie

m2 3,215

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja południowa 1,00*2,50+0,30*0,90*2+0,25*0,70 3,215000

RAZEM: 3,215

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,25 0,80375
Robotnicy grupa I r-g 0,05 0,16075
Materiały

Emalia ftalowa dm3 0,173 0,55620
Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych dm3 0,022 0,07073
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
204 KNR 202/1210/1 Analogia - Siatka ze stali kwasoodpornej osadzone w ścianach, o 

powierzchni do 1˙m2 - siatki  w okienkach strychowych m2 0,500

Wyliczenie ilości robót:

0,50*0,50*2 0,500000

RAZEM: 0,500

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,4538 0,22690
Malarze grupa II r-g 0,5515 0,27575
Murarze grupa II r-g 4,1354 2,06770
Robotnicy grupa I r-g 0,4913 0,24565
Materiały

Siatki ze stali kwasoodpornej m2 1 0,50000
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,008 0,00400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0172 0,00860
Podsumowanie elementu Razem
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7 Element Wymiana okien Żydowska 11

205 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2 - analogia
- okna z PCV szt 4,000

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,16 4,64000
206 Kalkulacja 

indywidualna
Wywóz z budowy zdemontowanych okien

kpl 1

Materiały

Wywóz okien PCV z rozbiórki kpl 1 1,00000
207 KNRW 

202/1001/2
Okna i drzwi balkonowe drewniane mieszkaniowe, fabrycznie 
wykończone, okna zespolone, do 2˙m2 m2 5,952

Wyliczenie ilości robót:

0,96*1,60*2 3,072000

0,96*1,50*2 2,880000

RAZEM: 5,952

Robocizna

Robotnicy r-g 1,95 11,60640
Materiały

Okna drewniane zespolone mieszkaniowe 2-szybowe, fabrycznie 
wykończone o pow. 1,5 - 1,8 m2 szt 0,67204 4,00000
Pianka poliuretanowa kg 0,04 0,23808
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 15
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,05 0,29760
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,35712

208 KNR 202/129/1 Obsadzenie drewnianych podokienników o długości do 1˙m - 96 cm) szt 4,000

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000

Robocizna

Murarze grupa II r-g 1,47 5,88000
Robotnicy grupa I r-g 0,22 0,88000
Materiały

Podokienniki drewniane dług. 96 cm, szer. 30 cm szt 1 4,00000
Zaprawa budowlana zwykła m3 0,009 0,03600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,06 0,24000
209 KNR 401/708/2 

(2)
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na 
podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk 
cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 25 cm m 16,240

Wyliczenie ilości robót:

(0,96+1,50*2)*2 7,920000

(0,96+1,60*2)*2 8,320000

RAZEM: 16,240

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,22 3,57280
Robotnicy grupa II r-g 0,04 0,64960
Tynkarze grupa III r-g 0,49 7,95760
Materiały

Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0013 0,02111
Piasek do zapraw m3 0,0067 0,10881
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1,7 27,60800
Woda m3 0,0017 0,02761
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,02 0,32480
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 0,01 0,16240
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210 KNRW 
202/2011/5

Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, 
grubość 3 mm, ościeża, podłoże z tynku m2 4,060

Wyliczenie ilości robót:

(0,96+1,50*2)*2*0,25 1,980000

(0,96+1,60*2)*2*0,25 2,080000

RAZEM: 4,060

Robocizna

Robotnicy r-g 0,437 1,77422
Materiały

Gips budowlany szpachlowy kg 3,54 14,37240
Woda m3 0,0023 0,00934
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Mieszarka do zapraw 150 l m-g 0,004 0,01624
Wyciąg m-g 0,02 0,08120
Środek transportowy (1) m-g 0,0034 0,01380

211 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym do
farb emulsyjnych m2 4,060

Wyliczenie ilości robót:

4.060 4,060000

RAZEM: 4,060

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,08 0,32480
Materiały

Preparat gruntujący dm3 0,22 0,89320
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002 0,00812
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,01218

212 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez 
gruntowania, 2-krotne ściany, farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa 
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000 m2 4,060

Wyliczenie ilości robót:

4.060 4,060000

RAZEM: 4,060

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,1083 0,87940
Robotnicy grupa I r-g 0,0308 0,25010
Materiały

Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych dm3 0,2891 1,17375
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,00122
Podsumowanie elementu Razem

8 Element Remont elewacji Żydowska 13

213 KNR 202/1610/1
(1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 10˙m, nakłady 
podstawowe m2 185,770

Wyliczenie ilości robót:

Żydowska 13, elewacja południowa 10,41*(10,67+10,30)/2 109,148850

Żydowska 13, elewacja północna 9,65*7,94 76,621000

RAZEM: 185,770

Robocizna

Monter grupa II r-g 0,2072 38,49154
Robotnicy grupa I r-g 0,1289 23,94575
Materiały

Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,00018 0,03344
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25˙mm m3 0,00013 0,02415
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,0003 0,05573
Drut stalowy okrągły miękki Fi˙3˙mm kg 0,009 1,67193
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0009 0,16719
Haki do muru kg 0,012 2,22924
Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5˙cm m2 0,0311 5,77745
Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0002 0,03715
Płyty pomostowe robocze m2 0,0062 1,15177
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 do 20m m-g 0,0951 17,66673
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214 Kalkulacja 
indywidualna

Czas pracy rusztowania
m2 185,770

Wyliczenie ilości robót:

185.770 185,770000

RAZEM: 185,770

Materiały

Opłata za czas pracy rusztowania m2 1 185,77000
215 KNR 401/701/5 Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 

m2, z zaprawy cementowo-wapiennej m2 33,590

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja południowa 3,29+2,97+4,30+2,54 13,100000

Elewacja północna 16,14 16,140000

Elewacja południowa - ościeża ((2,00+2,05)*3+1,20*2)*0,20 2,910000

Elewacja północna - ościeża 0,90*8*0,20 1,440000

RAZEM: 33,590

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,33 11,08470
216 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 

km m3 1,344

Wyliczenie ilości robót:

33.590*0,04 1,343600

RAZEM: 1,344

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,86 1,15584
Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,5 0,67200
217 KNR 401/108/20 Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km, gruz 

(kol.17-19)
Krotność=4 m3 1,344

Wyliczenie ilości robót:

1.344 1,344000

RAZEM: 1,344

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,04 0,21504
218 C 1/409/3 Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie, wykonanie tynku renowacyjnego

szerokoporowego WTA podkładowego, pierwsza warstwa - szpryc 
(obrzutka) tynk grubości 0,5 cm na ścianach o pow. w jednym miejscu 
ponad 5 m2, m2 33,590

Wyliczenie ilości robót:

33.590 33,590000

RAZEM: 33,590

Robocizna

Robotnicy r-g 0,22 7,38980
Materiały

Tynk szerokoporowy (WTA) - pierwsza warstwa - szpryc (obrzutka) kg 4,5 151,15500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,02 0,67180
Środek transportowy (1) m-g 0,02 0,67180
Betoniarka m-g 0,02 0,67180

219 C 1/410/3 Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie, wykonanie tynku renowacyjnego
specjalistycznego szerokoporowego WTA - druga warstwa magazynująca
sole, tynk grubości 3 cm na ścianach o pow. w jednym miejscu ponad 5 
m2, m2 33,590

Wyliczenie ilości robót:

33.590 33,590000

RAZEM: 33,590

Robocizna

Robotnicy r-g 0,37 12,42830
Materiały

Tynk szerokoporowy (WTA) - druga warstwa magazynująca sole kg 25,5 856,54500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 1,00770
Środek transportowy (1) m-g 0,03 1,00770
Betoniarka m-g 0,03 1,00770
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Elewacja kamienicy ul. Żydowska 3, 5, 7, 9, 11,
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

220 C 1/410/3 Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie, wykonanie tynku renowacyjnego
specjalistycznego szerokoporowego WTA - trzecia warstwa, tynk 
grubości 2 cm na ścianach o pow. w jednym miejscu ponad 5 m2, m2 33,590

Wyliczenie ilości robót:

33.590 33,590000

RAZEM: 33,590

Robocizna

Robotnicy r-g 0,37 12,42830
Materiały

Tynk szerokoporowy (WTA) - trzecia warstwa kg 18 604,62000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 1,00770
Środek transportowy (1) m-g 0,03 1,00770
Betoniarka m-g 0,03 1,00770

221 ZKNR C 1/101/1 Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską m2 35,625

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja południowa 1,00*2,40+1,10*2,50+1,05*1,50+1,20*2,25+1,00*1,65*4+1,00*1,50*

4 22,025000

Elewacja północna 1,00*1,70*8 13,600000

RAZEM: 35,625

Robocizna

Robotnicy r-g 0,123 4,38188
Materiały

Folia PE malarska m2 1,2 42,75000
Taśma malarska m 5 178,12500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0005 0,01781
222 ZKNR C 2/801/6 Analogia - Przygotowanie podłoża, hydropiaskowanie podłoża tynkowego

malowanego m2 164,978

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja południowa 53,78+27,52 81,300000

Elewacja północna 59,05 59,050000

Ściana szczytowa 30,00 30,000000

minus tynk renowacyjny -33.590 -33,590000

Gzymsy i opaski

Gzyms G1 10,41*0,35 3,643500

Gzyms G2 9,65*0,54 5,211000

Gzyms G3 10,41*0,13 1,353300

Ościeża

Elewacja południowa (1,00+2,40*2+1,10+2,50*2+1,05+1,50*2+1,20+2,25*2+(1,00+1,65*

2)*4+(1,00+1,50*2)*4)*0,20 10,970000

Elewacja północna (1,00+1,70*2)*8*0,20 7,040000

RAZEM: 164,978

Robocizna

Robotnicy r-g 0,91 150,12998
Materiały

Piasek kwarcowy suszony 0,8-0,2˙mm kg 67 11 053,526
Woda m3 0,01 1,64978
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Agregat wodny ciśnieniowy m-g 0,71 117,13438
Środek transportowy m-g 0,039 6,43414
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

223 KNR 1901/823/7 Profile ciągnione szlachetne gładzone, szerokość w rozwinięciu do 40 cm
- szer. (95-25-24)=46 cm - odtworzenie gzymsu G1
R = 3,000   M = 3,000   S = 1,000 m 10,410

Wyliczenie ilości robót:

Gzyms G1 - elewacja południowa 10,41 10,410000

RAZEM: 10,410

Robocizna

Tynkarze grupa IV r-g 2,32 72,45360
Robotnicy grupa I r-g 0,41 12,80430
Materiały

Zaprawa gruboziarnista do profili ciągnionych kg 20,8 649,58400
Zaprawa drobnoziarnista do profili ciągnionych kg 3 93,69000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,36 3,74760
224 KNR 1901/823/8 Profile ciągnione szlachetne gładzone, dodatek za każde dalsze 5 cm 

(ponad 40 cm do 46 cm) odtworzenie gzymsu G1
R = 3,000   M = 3,000   S = 1,000
Krotność=1,2 m 10,410

Wyliczenie ilości robót:

10.410 10,410000

RAZEM: 10,410

Robocizna

Tynkarze grupa IV r-g 0,18 6,74568
Robotnicy grupa I r-g 0,04 1,49904
Materiały

Zaprawa drobnoziarnista do profili ciągnionych kg 0,38 14,24088
Zaprawa gruboziarnista do profili ciągnionych kg 2,6 97,43760
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 0,37476
225 KNR 1901/823/7 Profile ciągnione szlachetne gładzone, szerokość w rozwinięciu do 40 cm

- szer. (124-31-33)=60 cm - odtworzenie gzymsu G2
R = 3,000   M = 3,000   S = 1,000 m 9,650

Wyliczenie ilości robót:

Gzyms G1 - elewacja północna 9,65 9,650000

RAZEM: 9,650

Robocizna

Tynkarze grupa IV r-g 2,32 67,16400
Robotnicy grupa I r-g 0,41 11,86950
Materiały

Zaprawa gruboziarnista do profili ciągnionych kg 20,8 602,16000
Zaprawa drobnoziarnista do profili ciągnionych kg 3 86,85000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,36 3,47400
226 KNR 1901/823/8 Profile ciągnione szlachetne gładzone, dodatek za każde dalsze 5 cm 

(ponad 40 cm do 60 cm) odtworzenie gzymsu G2
R = 3,000   M = 3,000   S = 1,000
Krotność=4 m 9,650

Wyliczenie ilości robót:

9.650 9,650000

RAZEM: 9,650

Robocizna

Tynkarze grupa IV r-g 0,18 20,84400
Robotnicy grupa I r-g 0,04 4,63200
Materiały

Zaprawa drobnoziarnista do profili ciągnionych kg 0,38 44,00400
Zaprawa gruboziarnista do profili ciągnionych kg 2,6 301,08000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 1,15800
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

227 KNR 1901/823/4 Profile ciągnione szlachetne gładzone, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm
- odtworzenie gzymsu G3
R = 3,000   M = 3,000   S = 1,000 m 10,41

Wyliczenie ilości robót:

Gzyms G3 - elewacja południowa 10,41 10,410000

RAZEM: 10,41

Robocizna

Tynkarze grupa IV r-g 1,76 54,96480
Robotnicy grupa I r-g 0,25 7,80750
Materiały

Zaprawa drobnoziarnista do profili ciągnionych kg 1,9 59,33700
Zaprawa gruboziarnista do profili ciągnionych kg 13 405,99000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,26 2,70660
228 ZKNR C 1/101/7

(1)
Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący
sczepny pod tynk m2 188,360

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja południowa 53,78+27,52 81,300000

Elewacja północna 59,05 59,050000

Ściana szczytowa 30,00 30,000000

Ościeża

Elewacja południowa (1,00+2,40*2+1,10+2,50*2+1,05+1,50*2+1,20+2,25*2+(1,00+1,65*

2)*4+(1,00+1,50*2)*4)*0,20 10,970000

Elewacja północna (1,00+1,70*2)*8*0,20 7,040000

RAZEM: 188,360

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0635 11,96086
Materiały

Środek gruntujący sczepny pod tynk dm3 0,1 18,83600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,001 0,18836
Wyciąg m-g 0,002 0,37672

229 ZKNR C 1/103/7
(1)

Zatapianie jednej warstwy siatki  na ścianach, słupach, zaprawa klejowa 
mineralna zawierająca mikrowłókna m2 188,360

Wyliczenie ilości robót:

188.360 188,360000

RAZEM: 188,360

Robocizna

Robotnicy r-g 0,598 112,63928
Materiały

Zaprawa klejowa mineralna zawierająca mikrowłókna kg 4,12 776,04320
Siatka z włókna szklanego m2 1,137 214,16532
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,007 1,31852
Środek transportowy (1) m-g 0,0052 0,97947

230 ZKNR C 1/101/7
(1)

Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący
zczepny pod tynk m2 201,541

Wyliczenie ilości robót:

188.360 188,360000

Gzymsy

Gzyms G1 10,41*0,46 4,788600

Gzyms G2 9,65*0,60 5,790000

Gzyms G3 10,41*0,25 2,602500

RAZEM: 201,541

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0635 12,79785
Materiały

Środek gruntujący sczepny pod tynk dm3 0,1 20,15410
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,001 0,20154
Wyciąg m-g 0,002 0,40308
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

231 KNR 23/931/2 
(1)

Analogia - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z suchej mieszanki 
tynkarskiej - szlichta wykonczeniowa wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych, m2 170,350

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja południowa 53,78+27,52 81,300000

Elewacja północna 59,05 59,050000

Ściana szczytowa 30,00 30,000000

RAZEM: 170,350

Robocizna

Tynkarze grupa III r-g 0,4661 79,40014
Robotnicy grupa I r-g 0,0252 4,29282
Materiały

Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykończeniowa kg 3,5 596,22500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 0,0064 1,09024
Środek transportowy (1) m-g 0,009 1,53315

232 KNR 1901/823/7 Analogia - Profile ciągnione szlachetne gładzone, szerokość w 
rozwinięciu do 40˙cm - nałożenie warstwy wykończeniowej 
cienkowarstwowej  z tynku szlichta wykończeniowa - Gzyms G1 szer. 46 
cm, Gzyms G2 szer. 60 cm m 20,060

Wyliczenie ilości robót:

Gzyms G1 10,41 10,410000

Gzyms G2 9,65 9,650000

RAZEM: 20,060

Robocizna

Tynkarze grupa IV r-g 2,32 46,53920
Robotnicy grupa I r-g 0,41 8,22460
Materiały

Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykończeniowa kg 1,4 28,08400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,36 7,22160
233 KNR 1901/823/8 Analogia - Profile ciągnione szlachetne gładzone, dodatek za każde 

dalsze 5˙cm rozwinięcia - nałożenie warstwy wykończeniowej 
cienkowarstwowej  z tynku  szlichta wykończeniowa - Gzyms G1 szer. 46 
cm
Krotność=1,2 m 10,410

Wyliczenie ilości robót:

Gzyms G1 10,41 10,410000

RAZEM: 10,410

Robocizna

Tynkarze grupa IV r-g 0,18 2,24856
Robotnicy grupa I r-g 0,04 0,49968
Materiały

Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykończeniowa kg 0,175 2,18610
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 0,37476
234 KNR 1901/823/8 Analogia - Profile ciągnione szlachetne gładzone, dodatek za każde 

dalsze 5˙cm rozwinięcia - nałożenie warstwy wykończeniowej 
cienkowarstwowej  z tynku  szlichta wykończeniowa - Gzyms G2 szer. 60 
cm
Krotność=4 m 9,650

Wyliczenie ilości robót:

Gzyms G2 9,65 9,650000

RAZEM: 9,650

Robocizna

Tynkarze grupa IV r-g 0,18 6,94800
Robotnicy grupa I r-g 0,04 1,54400
Materiały

Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykończeniowa kg 0,175 6,75500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 1,15800
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Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

235 KNR 1901/823/4 Analogia - Profile ciągnione szlachetne gładzone, szerokość w 
rozwinięciu do 25˙cm -nałożenie warstwy wykończeniowej 
cienkowarstwowej  z tynku  szlichta wykończeniowa  - Gzyms G3 m 10,410

Wyliczenie ilości robót:

Gzyms G3 10,41 10,410000

RAZEM: 10,410

Robocizna

Tynkarze grupa IV r-g 1,76 18,32160
Robotnicy grupa I r-g 0,25 2,60250
Materiały

Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykończeniowa kg 0,875 9,10875
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,26 2,70660
236 KNR 23/931/4 

(1)
Analogia - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku szlichta 
wykończeniowa wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu,
wyprawa na ościeżach, szerokości do 30˙cm, m2 18,010

Wyliczenie ilości robót:

Ościeża

Elewacja południowa (1,00+2,40*2+1,10+2,50*2+1,05+1,50*2+1,20+2,25*2+(1,00+1,65*

2)*4+(1,00+1,50*2)*4)*0,20 10,970000

Elewacja północna (1,00+1,70*2)*8*0,20 7,040000

RAZEM: 18,010

Robocizna

Tynkarze grupa III r-g 1,52 27,37520
Robotnicy grupa I r-g 0,026 0,46826
Materiały

Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykończeniowa kg 3,5 63,03500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 0,0064 0,11526
Środek transportowy (1) m-g 0,009 0,16209

237 KNR 23/2611/2 Analogia - gruntowanie impregnatem do farb krzemoorganicznych, 
1-krotne m2 201,541

Wyliczenie ilości robót:

201.541 201,541000

RAZEM: 201,541

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0662 13,34201
Materiały

Preparat gruntujący systemowy do farb elewacyjnych 
krzemoorganicznych dm3 0,2 40,30820
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,02015
238 KNR 33/28/1 (4) Analogia - Malowanie elewacji, farba krzemoorganicznana bazie emulsji 

silikonowej m2 201,541

Wyliczenie ilości robót:

201.541 201,541000

RAZEM: 201,541

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,095 19,14640
Robotnicy grupa I r-g 0,031 6,24777
Materiały

Farba krzemoorganiczna na bazie emulsji silikonowej dm3 0,5 100,77050
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,08062
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Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

239 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, 
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku m2 18,562

Wyliczenie ilości robót:

Gzyms G1 10,41*0,50 5,205000

Gzyms G2 9,65*0,55 5,307500

Gzyms G3 10,41*0,20 2,082000

Parapety

Elewacja południowa (1,05+1,00*8)*0,35 3,167500

Elewacja północna 1,00*8*0,35 2,800000

RAZEM: 18,562

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,3 5,56860
240 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 20,060

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja południowa 10,41 10,410000

Elewacja północna 9,65 9,650000

RAZEM: 20,060

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,15 3,00900
241 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m 18,610

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja południowa 10,67 10,670000

Elewacja północna 7,94 7,940000

RAZEM: 18,610

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,11 2,04710
242 Kalkulacja 

indywidualna
Wywóz elementów stalowych z rozbiórki

kpl 1,000

Materiały

Wywóz elementó stalowych z rozbiórki kpl 1 1,00000
243 KNRW 

202/515/2 (1)
Obróbki z blachy tytanowo-cynkowej przy szerokości w rozwinięciu ponad
25 cm m2 18,562

Wyliczenie ilości robót:

18.562 18,562000

RAZEM: 18,562

Robocizna

Robotnicy r-g 1,57 29,14234
Materiały

Blacha tytanowo-cynkowa płaska grubości 0,55 mm kg 4,88 90,58256
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,056 1,03947
Kołki rozporowe plastykowe szt 6,7 124,36540
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0068 0,12622
244 KNRW 

202/522/2 (2)
Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi˙18˙cm, 
blacha tytanowo-cynkowa m 20,060

Wyliczenie ilości robót:

20.060 20,060000

RAZEM: 20,060

Robocizna

Robotnicy r-g 0,455 9,12730
Materiały

Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej półokrągłe Fi˙180 mm m 1,03 20,66180
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,0351 0,70411
Uchwyty do rynien dachowych tytanowo-cynkowych szt 2 40,12000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0032 0,06419
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245 KNRW 
202/529/2 (2)

Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi˙15˙cm, 
blacha tytanowo-cynkowa m 16,810

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja południowa 10,67-0,90 9,770000

Elewacja północna 7,94-0,90 7,040000

RAZEM: 16,810

Robocizna

Robotnicy r-g 0,742 12,47302
Materiały

Rura spustowa z blachy tytanowo-cynkowej, Fi˙150˙mm m 1,03 17,31430
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,007 0,11767
Uchwyty do rur spustowych tytanowo-cynkowaych szt 0,33 5,54730
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0034 0,05715
246 KNRW 

202/519/8 (1)
Analogia - Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej, leje spustowe

szt 2,000

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,991 1,98200
Materiały

Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.60˙mm kg 3,19 6,38000
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,08 0,16000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0038 0,00760
Wyciąg m-g 0,0021 0,00420

247 KNNR 4/215/2 
(1)

Osadnik deszczowy Fi˙150˙mm, uszczelnienie sznurem i zaprawą 
cementową szt 2,000

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,9 1,80000
Materiały

Osadnik deszczowy żeliwny bezsyfonowy 150 mm szt 1 2,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
248 KNNR 4/204/4 Rurociągi żeliwne kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych,

(uszczelnienie sznur+zaprawa cem.), Fi˙150˙mm - wprowadzenie rur 
spustowych do kanalizacji m 1,800

Wyliczenie ilości robót:

0,90*2 1,800000

RAZEM: 1,800

Robocizna

Robotnicy r-g 0,753 1,35540
Materiały

Prostka żeliwna kanalizacyjna kielichowa, Fi˙150˙mm m 0,8 1,44000
Kształtki żeliwne kanalizacyjne Fi˙150˙mm szt 0,79 1,42200
Uchwyty do rur Fi˙150˙mm szt 0,73 1,31400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
249 Kalkulacja 

indywidualna
Sprawdzenie drożnosci podłączeń rur spustowych do kanalizacji i 
ewentualne udrożnienie szt 2,000

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000

Materiały

Sprawdzenie i udrożnienie podłączeń rur spustowych do kanalizacji kpl 1 2,00000
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250 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż listew ochronnych przeciw ptakom
mb 10,410

Wyliczenie ilości robót:

Gzyms G3 10,41 10,410000

RAZEM: 10,410

Robocizna

Robocizna r-g 0,25 2,60250
Materiały

Listwy ochronne przeciw ptakom mb 1,05 10,93050
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Podsumowanie elementu Razem

9 Element Wymiana okien Żydowska 13

251 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2 - analogia
- okna z PCV szt 8,000

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,16 9,28000
252 Kalkulacja 

indywidualna
Wywóz z budowy zdemontowanych okien

kpl 1

Materiały

Wywóz okien PCV z rozbiórki kpl 1 1,00000
253 KNRW 

202/1001/2
Okna i drzwi balkonowe drewniane mieszkaniowe, fabrycznie 
wykończone, okna zespolone, do 2˙m2 m2 12,600

Wyliczenie ilości robót:

1,00*1,65*4 6,600000

1,00*1,50*4 6,000000

RAZEM: 12,600

Robocizna

Robotnicy r-g 1,95 24,57000
Materiały

Okna drewniane zespolone mieszkaniowe 2-szybowe, fabrycznie 
wykończone o pow. 1,5 - 1,8 m2 (dla bud. 13) szt 0,63492 8,00000
Pianka poliuretanowa kg 0,04 0,50400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 15
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,05 0,63000
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,75600

254 KNR 202/129/1 Obsadzenie drewnianych podokienników o długości do 1˙m - 100 cm) szt 8,000

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000

Robocizna

Murarze grupa II r-g 1,47 11,76000
Robotnicy grupa I r-g 0,22 1,76000
Materiały

Podokienniki drewniane dług. 100 cm, szer. 30 cm szt 1 8,00000
Zaprawa budowlana zwykła m3 0,009 0,07200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,06 0,48000
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255 KNR 401/708/2 
(2)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na 
podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk 
cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 25 cm m 33,200

Wyliczenie ilości robót:

(1,00+1,50*2)*4 16,000000

(1,00+1,65*2)*4 17,200000

RAZEM: 33,200

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,22 7,30400
Robotnicy grupa II r-g 0,04 1,32800
Tynkarze grupa III r-g 0,49 16,26800
Materiały

Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0013 0,04316
Piasek do zapraw m3 0,0067 0,22244
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1,7 56,44000
Woda m3 0,0017 0,05644
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,02 0,66400
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 0,01 0,33200

256 KNRW 
202/2011/5

Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, 
grubość 3 mm, ościeża, podłoże z tynku m2 8,300

Wyliczenie ilości robót:

(1,00+1,50*2)*4*0,25 4,000000

(1,00+1,65*2)*4*0,25 4,300000

RAZEM: 8,300

Robocizna

Robotnicy r-g 0,437 3,62710
Materiały

Gips budowlany szpachlowy kg 3,54 29,38200
Woda m3 0,0023 0,01909
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Mieszarka do zapraw 150 l m-g 0,004 0,03320
Wyciąg m-g 0,02 0,16600
Środek transportowy (1) m-g 0,0034 0,02822

257 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym do
farb emulsyjnych m2 8,300

Wyliczenie ilości robót:

8.300 8,300000

RAZEM: 8,300

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,08 0,66400
Materiały

Preparat gruntujący dm3 0,22 1,82600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002 0,01660
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,02490

258 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez 
gruntowania, 2-krotne ściany, farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa 
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000 m2 8,300

Wyliczenie ilości robót:

8.300 8,300000

RAZEM: 8,300

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,1083 1,79778
Robotnicy grupa I r-g 0,0308 0,51128
Materiały

Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych dm3 0,2891 2,39953
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,00249
Podsumowanie elementu Razem
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10 Element Remont elewacji Żydowska 15

259 KNR 202/1610/1
(1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 10˙m, nakłady 
podstawowe m2 60,960

Wyliczenie ilości robót:

Żydowska 15, elewacja północna 4,40*6,79 29,876000

Żydowska 15, elewacja południowa 3,98*7,81 31,083800

RAZEM: 60,960

Robocizna

Monter grupa II r-g 0,2072 12,63091
Robotnicy grupa I r-g 0,1289 7,85774
Materiały

Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,00018 0,01097
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25˙mm m3 0,00013 0,00792
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,0003 0,01829
Drut stalowy okrągły miękki Fi˙3˙mm kg 0,009 0,54864
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0009 0,05486
Haki do muru kg 0,012 0,73152
Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5˙cm m2 0,0311 1,89586
Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0002 0,01219
Płyty pomostowe robocze m2 0,0062 0,37795
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 do 20m m-g 0,0951 5,79730
260 Kalkulacja 

indywidualna
Czas pracy rusztowania

m2 60,960

Wyliczenie ilości robót:

60.960 60,960000

RAZEM: 60,960

Materiały

Opłata za czas pracy rusztowania m2 1 60,96000
261 KNR 401/701/5 Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 

m2, z zaprawy cementowo-wapiennej m2 10,810

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja północna 0,71+1,64+1,26 3,610000

Elewacja  południowa 3,64+0,92 4,560000

Elewacja północna - ościeża 2,10*4*0,20 1,680000

Elewacja południowa - ościeża (0,80*2+1,60*2)*0,20 0,960000

RAZEM: 10,810

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,33 3,56730
262 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 

km m3 0,432

Wyliczenie ilości robót:

10.810*0,04 0,432400

RAZEM: 0,432

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,86 0,37152
Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,5 0,21600
263 KNR 401/108/20 Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km, gruz 

(kol.17-19)
Krotność=4 m3 0,432

Wyliczenie ilości robót:

0.432 0,432000

RAZEM: 0,432

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,04 0,06912
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264 C 1/409/3 Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie, wykonanie tynku renowacyjnego
szerokoporowego WTA podkładowego, pierwsza warstwa - szpryc 
(obrzutka) tynk grubości 0,5 cm na ścianach o pow. w jednym miejscu 
ponad 5 m2, m2 10,810

Wyliczenie ilości robót:

10.810 10,810000

RAZEM: 10,810

Robocizna

Robotnicy r-g 0,22 2,37820
Materiały

Tynk szerokoporowy (WTA) - pierwsza warstwa - szpryc (obrzutka) kg 4,5 48,64500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,02 0,21620
Środek transportowy (1) m-g 0,02 0,21620
Betoniarka m-g 0,02 0,21620

265 C 1/410/3 Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie, wykonanie tynku renowacyjnego
specjalistycznego szerokoporowego WTA - druga warstwa magazynująca
sole, tynk grubości 3 cm na ścianach o pow. w jednym miejscu ponad 5 
m2, m2 10,810

Wyliczenie ilości robót:

10.810 10,810000

RAZEM: 10,810

Robocizna

Robotnicy r-g 0,37 3,99970
Materiały

Tynk szerokoporowy (WTA) - druga warstwa magazynująca sole kg 25,5 275,65500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 0,32430
Środek transportowy (1) m-g 0,03 0,32430
Betoniarka m-g 0,03 0,32430

266 C 1/410/3 Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie, wykonanie tynku renowacyjnego
specjalistycznego szerokoporowego WTA - trzecia warstwa, tynk 
grubości 2 cm na ścianach o pow. w jednym miejscu ponad 5 m2, m2 10,810

Wyliczenie ilości robót:

10.810 10,810000

RAZEM: 10,810

Robocizna

Robotnicy r-g 0,37 3,99970
Materiały

Tynk szerokoporowy (WTA) - trzecia warstwa kg 18 194,58000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 0,32430
Środek transportowy (1) m-g 0,03 0,32430
Betoniarka m-g 0,03 0,32430

267 ZKNR C 1/101/1 Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską m2 16,333

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja północna 1,05*2,10+1,00*2,10+0,80*1,30+1,00*1,50*2 8,345000

Elewacja południowa 1,10*1,75+1,25*2,45+1,00*1,50*2 7,987500

RAZEM: 16,333

Robocizna

Robotnicy r-g 0,123 2,00896
Materiały

Folia PE malarska m2 1,2 19,59960
Taśma malarska m 5 81,66500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0005 0,00817
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268 ZKNR C 2/801/6 Analogia - Przygotowanie podłoża, hydropiaskowanie podłoża tynkowego
malowanego m2 40,835

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja północna 15,76 15,760000

Elewacja południowa 20,88 20,880000

minus tynk renowacyjny -10.810 -10,810000

Gzymsy i opaski

Gzyms G1 4,40*0,71 3,124000

Gzyms G2 3,98*0,47 1,870600

Gzyms G3 4,20*0,25 1,050000

Profil P1 3,06*0,16 0,489600

Opaska O1 ((1,50+0,13)*2+1,00)*2*0,29 2,470800

Ościeża

Elewacja północna ((1,05+2,10*2)+(1,00+0,80+2,10*2))*0,20 2,250000

Elewacja południowa ((1,10+1,75*2)+(1,25+2,45*2)+(1,00+1,50*2)*2)*0,20 3,750000

RAZEM: 40,835

Robocizna

Robotnicy r-g 0,91 37,15985
Materiały

Piasek kwarcowy suszony 0,8-0,2˙mm kg 67 2 735,9450
Woda m3 0,01 0,40835
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Agregat wodny ciśnieniowy m-g 0,71 28,99285
Środek transportowy m-g 0,039 1,59257

269 KNR 1901/823/7 Profile ciągnione szlachetne gładzone, szerokość w rozwinięciu do 40 cm
- szer. (138-43-29)=66 cm - odtworzenie gzymsu G1
R = 4,000   M = 4,000   S = 1,000 m 4,400

Wyliczenie ilości robót:

Gzyms G1 4,40 4,400000

RAZEM: 4,400

Robocizna

Tynkarze grupa IV r-g 2,32 40,83200
Robotnicy grupa I r-g 0,41 7,21600
Materiały

Zaprawa gruboziarnista do profili ciągnionych kg 20,8 366,08000
Zaprawa drobnoziarnista do profili ciągnionych kg 3 52,80000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,36 1,58400
270 KNR 1901/823/8 Profile ciągnione szlachetne gładzone, dodatek za każde dalsze 5 cm 

(ponad 40 cm do 46 cm) odtworzenie gzymsu G1
R = 4,000   M = 4,000   S = 1,000
Krotność=5,2 m 4,400

Wyliczenie ilości robót:

4.400 4,400000

RAZEM: 4,400

Robocizna

Tynkarze grupa IV r-g 0,18 16,47360
Robotnicy grupa I r-g 0,04 3,66080
Materiały

Zaprawa drobnoziarnista do profili ciągnionych kg 0,38 34,77760
Zaprawa gruboziarnista do profili ciągnionych kg 2,6 237,95200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 0,68640
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
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Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

271 KNR 1901/823/7 Profile ciągnione szlachetne gładzone, szerokość w rozwinięciu do 40 cm
- szer. (123-29-34)=60 cm - odtworzenie gzymsu G2
R = 3,000   M = 3,000   S = 1,000 m 3,980

Wyliczenie ilości robót:

Gzyms G2 3,98 3,980000

RAZEM: 3,980

Robocizna

Tynkarze grupa IV r-g 2,32 27,70080
Robotnicy grupa I r-g 0,41 4,89540
Materiały

Zaprawa gruboziarnista do profili ciągnionych kg 20,8 248,35200
Zaprawa drobnoziarnista do profili ciągnionych kg 3 35,82000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,36 1,43280
272 KNR 1901/823/8 Profile ciągnione szlachetne gładzone, dodatek za każde dalsze 5 cm 

(ponad 40 cm do 60 cm) odtworzenie gzymsu G2
R = 3,000   M = 3,000   S = 1,000
Krotność=4 m 3,980

Wyliczenie ilości robót:

3.980 3,980000

RAZEM: 3,980

Robocizna

Tynkarze grupa IV r-g 0,18 8,59680
Robotnicy grupa I r-g 0,04 1,91040
Materiały

Zaprawa drobnoziarnista do profili ciągnionych kg 0,38 18,14880
Zaprawa gruboziarnista do profili ciągnionych kg 2,6 124,17600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 0,47760
273 KNR 1901/823/5 Profile ciągnione szlachetne gładzone, szerokość w rozwinięciu do 30˙cm

- odtworzenie gzymsu G3, szer. 26 cm
R = 3,000   M = 3,000   S = 1,000 m 4,200

Wyliczenie ilości robót:

Gzyms G3 4,20 4,200000

RAZEM: 4,200

Robocizna

Tynkarze grupa IV r-g 1,98 24,94800
Robotnicy grupa I r-g 0,27 3,40200
Materiały

Zaprawa drobnoziarnista do profili ciągnionych kg 2,28 28,72800
Zaprawa gruboziarnista do profili ciągnionych kg 15,6 196,56000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,29 1,21800
274 KNR 1901/823/3 Profile ciągnione szlachetne gładzone, szerokość w rozwinięciu do 20˙cm

- odtworzenie profilu P1, szer. 16 cm
R = 3,000   M = 3,000   S = 1,000 m 3,060

Wyliczenie ilości robót:

Profil P1 3,06 3,060000

RAZEM: 3,060

Robocizna

Tynkarze grupa IV r-g 1,53 14,04540
Robotnicy grupa I r-g 0,19 1,74420
Materiały

Zaprawa drobnoziarnista do profili ciągnionych kg 1,52 13,95360
Zaprawa gruboziarnista do profili ciągnionych kg 10,4 95,47200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,23 0,70380



Elewacja kamienicy ul. Żydowska 
3-5-7-9-11-13-15 - kosztorys ślepy

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0004F95A)

strona nr: 64
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Nr
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Podstawa
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Opis robót
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Jm
<-JEDN->
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<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

275 TZKNBK 
9/200/11 (2)

Listwy dekoracyjne o rysunku prostym; 16-20 cm; - usunięcie deformacji 
listwy - Opaska O1 - (profil w rozwinięciu 39 cm), 
Krotność=2 m 8,520

Wyliczenie ilości robót:

Opaska O1 - elewacja północna ((1,50+0,13)*2+1,00)*2 8,520000

RAZEM: 8,520

Robocizna

Robotnicy r-g 0,82 13,97280
276 ZKNR C 1/101/7

(1)
Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący
sczepny pod tynk m2 42,640

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja północna 15,76 15,760000

Elewacja południowa 20,88 20,880000

Ościeża

Elewacja północna ((1,05+2,10*2)+(1,00+0,80+2,10*2))*0,20 2,250000

Elewacja południowa ((1,10+1,75*2)+(1,25+2,45*2)+(1,00+1,50*2)*2)*0,20 3,750000

RAZEM: 42,640

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0635 2,70764
Materiały

Środek gruntujący sczepny pod tynk dm3 0,1 4,26400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,001 0,04264
Wyciąg m-g 0,002 0,08528

277 ZKNR C 1/103/7
(1)

Zatapianie jednej warstwy siatki  na ścianach, słupach, zaprawa klejowa 
mineralna zawierająca mikrowłókna m2 42,640

Wyliczenie ilości robót:

42.640 42,640000

RAZEM: 42,640

Robocizna

Robotnicy r-g 0,598 25,49872
Materiały

Zaprawa klejowa mineralna zawierająca mikrowłókna kg 4,12 175,67680
Siatka z włókna szklanego m2 1,137 48,48168
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,007 0,29848
Środek transportowy (1) m-g 0,0052 0,22173

278 ZKNR C 1/101/7
(1)

Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący
zczepny pod tynk m2 51,645

Wyliczenie ilości robót:

42.640 42,640000

Gzymsy

Gzyms G1 4,40*0,71 3,124000

Gzyms G2 3,98*0,47 1,870600

Gzyms G3 4,20*0,25 1,050000

Profil P1 3,06*0,16 0,489600

Opaska O1 ((1,50+0,13)*2+1,00)*2*0,29 2,470800

RAZEM: 51,645

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0635 3,27946
Materiały

Środek gruntujący sczepny pod tynk dm3 0,1 5,16450
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,001 0,05165
Wyciąg m-g 0,002 0,10329
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Elewacja kamienicy ul. Żydowska 3, 5, 7, 9, 11,
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

279 KNR 23/931/2 
(1)

Analogia - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z suchej mieszanki 
tynkarskiej - szlichta wykonczeniowa wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych, m2 36,640

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja północna 15,76 15,760000

Elewacja południowa 20,88 20,880000

RAZEM: 36,640

Robocizna

Tynkarze grupa III r-g 0,4661 17,07790
Robotnicy grupa I r-g 0,0252 0,92333
Materiały

Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykończeniowa kg 3,5 128,24000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 0,0064 0,23450
Środek transportowy (1) m-g 0,009 0,32976

280 KNR 1901/823/7 Analogia - Profile ciągnione szlachetne gładzone, szerokość w 
rozwinięciu do 40˙cm - nałożenie warstwy wykończeniowej 
cienkowarstwowej  z tynku szlichta wykończeniowa - Gzyms G1 szer. 66 
cm, Gzyms G2 szer. 60 cm m 8,380

Wyliczenie ilości robót:

Gzyms G1 4,40 4,400000

Gzyms G2 3,98 3,980000

RAZEM: 8,380

Robocizna

Tynkarze grupa IV r-g 2,32 19,44160
Robotnicy grupa I r-g 0,41 3,43580
Materiały

Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykończeniowa kg 1,4 11,73200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,36 3,01680
281 KNR 1901/823/8 Analogia - Profile ciągnione szlachetne gładzone, dodatek za każde 

dalsze 5˙cm rozwinięcia - nałożenie warstwy wykończeniowej 
cienkowarstwowej  z tynku  szlichta wykończeniowa - Gzyms G1 szer. 66 
cm
Krotność=5,2 m 4,400

Wyliczenie ilości robót:

Gzyms G1 4,40 4,400000

RAZEM: 4,400

Robocizna

Tynkarze grupa IV r-g 0,18 4,11840
Robotnicy grupa I r-g 0,04 0,91520
Materiały

Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykończeniowa kg 0,175 4,00400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 0,68640
282 KNR 1901/823/8 Analogia - Profile ciągnione szlachetne gładzone, dodatek za każde 

dalsze 5˙cm rozwinięcia - nałożenie warstwy wykończeniowej 
cienkowarstwowej  z tynku  szlichta wykończeniowa - Gzyms G2 szer. 60 
cm
Krotność=4 m 3,980

Wyliczenie ilości robót:

Gzyms G2 3,98 3,980000

RAZEM: 3,980

Robocizna

Tynkarze grupa IV r-g 0,18 2,86560
Robotnicy grupa I r-g 0,04 0,63680
Materiały

Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykończeniowa kg 0,175 2,78600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 0,47760
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

283 KNR 1901/823/4 Analogia - Profile ciągnione szlachetne gładzone, szerokość w 
rozwinięciu do 25˙cm -nałożenie warstwy wykończeniowej 
cienkowarstwowej  z tynku  szlichta wykończeniowa Gzyms G3 szer. 23 
cm m 4,200

Wyliczenie ilości robót:

Gzyms G3 4,20 4,200000

RAZEM: 4,200

Robocizna

Tynkarze grupa IV r-g 1,76 7,39200
Robotnicy grupa I r-g 0,25 1,05000
Materiały

Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykończeniowa kg 0,875 3,67500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,26 1,09200
284 KNR 1901/823/3 Analogia - Profile ciągnione szlachetne gładzone, szerokość w 

rozwinięciu do 20˙cm, Profil P1 szer. 16 cm - nałożenie warstwy 
wykończeniowej cienkowarstwowej  z tynku szlichta wykończeniowa m 3,060

Wyliczenie ilości robót:

Profil P1 3,06 3,060000

RAZEM: 3,060

Robocizna

Tynkarze grupa IV r-g 1,53 4,68180
Robotnicy grupa I r-g 0,19 0,58140
Materiały

Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykończeniowa kg 0,7 2,14200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,23 0,70380
285 KNR 1901/823/5 Analogia - Profile ciągnione szlachetne gładzone, szerokość w 

rozwinięciu do 30˙cm - nałożenie warstwy wykończeniowej 
cienkowarstwowej  z tynku  szlichta wykończeniowa, Opaska O1, szer. 29
cm m 8,520

Wyliczenie ilości robót:

Opaska O1 ((1,50+0,13)*2+1,00)*2 8,520000

RAZEM: 8,520

Robocizna

Tynkarze grupa IV r-g 1,98 16,86960
Robotnicy grupa I r-g 0,27 2,30040
Materiały

Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykończeniowa kg 1,05 8,94600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,29 2,47080
286 KNR 23/931/4 

(1)
Analogia - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku szlichta 
wykończeniowa wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu,
wyprawa na ościeżach, szerokości do 30˙cm, m2 6,000

Wyliczenie ilości robót:

Ościeża

Elewacja północna ((1,05+2,10*2)+(1,00+0,80+2,10*2))*0,20 2,250000

Elewacja południowa ((1,10+1,75*2)+(1,25+2,45*2)+(1,00+1,50*2)*2)*0,20 3,750000

RAZEM: 6,000

Robocizna

Tynkarze grupa III r-g 1,52 9,12000
Robotnicy grupa I r-g 0,026 0,15600
Materiały

Sucha mieszanka tynkarska mineralna szlichta wykończeniowa kg 3,5 21,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 0,0064 0,03840
Środek transportowy (1) m-g 0,009 0,05400
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Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

287 KNR 23/2611/2 Analogia - gruntowanie impregnatem do farb krzemoorganicznych, 
1-krotne m2 51,645

Wyliczenie ilości robót:

51.645 51,645000

RAZEM: 51,645

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0662 3,41890
Materiały

Preparat gruntujący systemowy do farb elewacyjnych 
krzemoorganicznych dm3 0,2 10,32900
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00516
288 KNR 33/28/1 (4) Analogia - Malowanie elewacji, farba krzemoorganicznana bazie emulsji 

silikonowej m2 51,645

Wyliczenie ilości robót:

51.645 51,645000

RAZEM: 51,645

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,095 4,90628
Robotnicy grupa I r-g 0,031 1,60100
Materiały

Farba krzemoorganiczna na bazie emulsji silikonowej dm3 0,5 25,82250
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,02066
289 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, 

gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku m2 11,967

Wyliczenie ilości robót:

Gzyms G1 4,40*0,55 2,420000

Gzyms G2 3,98*0,55 2,189000

Gzyms G3 4,20*0,20 0,840000

Profil P1 3,06*0,18 0,550800

Parapety

Elewacja północna 1,00*8*0,35 2,800000

Elewacja południowa (1,05+1,00*8)*0,35 3,167500

RAZEM: 11,967

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,3 3,59010
290 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 12,580

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja południowa 3,98 3,980000

Elewacja północna 4,40 4,400000

U góry 2,10*2 4,200000

RAZEM: 12,580

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,15 1,88700
291 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m 18,200

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja południowa 7,81 7,810000

Elewacja północna 6,79 6,790000

U góry 3,60 3,600000

RAZEM: 18,200

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,11 2,00200
292 Kalkulacja 

indywidualna
Wywóz elementów stalowych z rozbiórki

kpl 1,000

Materiały

Wywóz elementó stalowych z rozbiórki kpl 1 1,00000
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293 KNRW 
202/515/2 (1)

Obróbki z blachy tytanowo-cynkowej przy szerokości w rozwinięciu ponad
25 cm m2 11,967

Wyliczenie ilości robót:

11.967 11,967000

RAZEM: 11,967

Robocizna

Robotnicy r-g 1,57 18,78819
Materiały

Blacha tytanowo-cynkowa płaska grubości 0,55 mm kg 4,88 58,39896
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,056 0,67015
Kołki rozporowe plastykowe szt 6,7 80,17890
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0068 0,08138
294 KNRW 

202/522/2 (2)
Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi˙18˙cm, 
blacha tytanowo-cynkowa m 12,580

Wyliczenie ilości robót:

12.580 12,580000

RAZEM: 12,580

Robocizna

Robotnicy r-g 0,455 5,72390
Materiały

Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej półokrągłe Fi˙180 mm m 1,03 12,95740
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,0351 0,44156
Uchwyty do rynien dachowych tytanowo-cynkowych szt 2 25,16000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0032 0,04026
295 KNRW 

202/529/2 (2)
Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi˙15˙cm, 
blacha tytanowo-cynkowa m 12,800

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja południowa 7,81-0,90 6,910000

Elewacja północna 6,79-0,90 5,890000

RAZEM: 12,800

Robocizna

Robotnicy r-g 0,742 9,49760
Materiały

Rura spustowa z blachy tytanowo-cynkowej, Fi˙150˙mm m 1,03 13,18400
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,007 0,08960
Uchwyty do rur spustowych tytanowo-cynkowaych szt 0,33 4,22400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0034 0,04352
296 KNRW 

202/519/8 (1)
Analogia - Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej, leje spustowe

szt 2,000

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,991 1,98200
Materiały

Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.60˙mm kg 3,19 6,38000
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,08 0,16000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0038 0,00760
Wyciąg m-g 0,0021 0,00420




