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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

 
 
Dotyczy dokumentacji: 
 
 

„Budowa instalacji centralnej ciepłej wody. Przebudowa instalacji gazowej w 
budynku przy ulicy Żydowskiej 6 w Tarnowie” 

 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (tekst  

jednolity Dz. U. z 2016r., poz.290 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że w/w projekt 
budowlano-wykonawczy został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 

Ponadto oświadczam, że  projekt jest wykonany zgodnie z art. 29 i art. 30 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych. 
 

 

 

 

PROJEKTANT BRANŻA SANITARNA: 

 

 

                       mgr inż. Paweł Muzyk                     ............................. 

 

SPRAWDZAJĄCY BRANŻA SANITARNA: 

 

 

                     mgr inż. Katarzyna Całka               ............................. 
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1. Podstawa opracowania : 
 

Zlecenie Inwestora:  Miejski Zarząd Budynków, ul. Waryńskiego 9, 33-100 Tarnów 
 
Projekt opracowano na podstawie: 

� umowy z Inwestorem  
� inwentaryzacji budynku 
� wytycznych i uzgodnień z Inwestorem, 
� warunków technicznych  
� obowiązujących norm, normatywów i wytycznych projektowania. 

 
 

2. Przedmiot i zakres opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy instalacji centralnej ciepłej wody oraz 
przebudowy instalacji gazowej  w istniejącym budynku szkoły przy ul. Żydowskiej 6, działka 
nr 49/5, obręb 228 Tarnów, będącym pod zarządem Miejskiego Zarządu Budynków, ul. 
Waryńskiego 9, 33-100 Tarnów. 

Zakres opracowania obejmuje budowę nowej instalacji centralnej ciepłej wody w 
budynku oraz przebudowę instalacji gazowej w mieszkaniach. 

 
Zakres robót:  
- montaż przewodów rozprowadzających instalacji ciepłej wody i cyrkulacji w piwnicy, 
- montaż pionu instalacji ciepłej wody i cyrkulacji na klatkach schodowych, 
- montaż termostatycznego zaworu regulacyjnego oraz armatury, 
- montaż przewodów rozprowadzających od pionu do miejsca włączenia projektowanej 
instalacji c.w. do istniejących baterii umywalkowych w szkole.  
- demontaż istniejącego kotła gazowego znajdującego się w wraz z zaślepieniem przewodów 
spalinowych. Szczegóły w części graficznej i przedmiarze robót, 
- montaż izolacji cieplnej na przewodach. 
 
 

3. Instalacja centralnej ciepłej wody 
 

 
3.1. Charakterystyka ogólna budynku 

 
Budynek szkoły w którym znajduje się również apteka jednoklatkowy, 

podpiwniczony, trzykondygnacyjny z poddaszem nieogrzewanym. Budynek posiada grube 
ściany nośne wykonane z cegły otynkowane tynkiem cienkowarstwowym.  
Instalację centralnej ciepłej wody projektuje się dla szkoły. 
W chwili obecnej przygotowanie ciepłej wody realizowane jest w sposób zdecentralizowany, 
przy pomocy indywidualnych podgrzewaczy elektrycznych lub kotłów gazowych. Szczegóły 
zostały przedstawione w części graficznej. 
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3.2. Rozwiązania projektowe – Instalacja centralnej ciepłej wody i cyrkulacji  
 

Zaprojektowano instalację centralnej ciepłej wody której źródłem ciepła jest węzeł 
cieplny zasilany z sieci ciepłowniczej MPEC Tarnów S.A. Węzeł cieplny zlokalizowany 
będzie w piwnicy budynku przy ulicy Żydowskiej 6.  
Doprowadzenie zimnej wody do pomieszczenia węzła poza zakresem opracowania. 
Projektowana temperatura wody ciepłej wynosi T=60ºC z możliwością okresowego 
podniesienia celem dezynfekcji 
 

3.3. Armatura odcinaj ąca i regulacyjna 
 
Projektuje się zawory odcinające kulowe do wody pitnej, gwintowane. Regulacja 

instalacji poprzez podpionowy zawór termostatyczny typ Alwa Kombi 4 z automatyczną 
funkcją dezynfekcyjną montowany na przewodzie cyrkulacyjnym. 
 

3.4. Przewody instalacji centralnej ciepłej wody i cyrkulacji  
 
Przewody rozprowadzające w piwnicach, piony oraz doprowadzenia do układów 

pomiarowych, przewody rozprowadzające oraz instalację centralnej ciepłej wody w obrębie 
szkoły należy wykonać z rur polipropylenowych stabilizowanych wkładką włókna szklanego 
łączonych przez zgrzewanie doczołowe.  

Główne przewody rozprowadzające prowadzić pod stropem  w piwnicy w izolacji 
ciepłochronnej, ze spadkiem 0,3 % w kierunku spustów. Piony główne, przewody 
doprowadzające ciepłą wodę do mieszkań należy również zaizolować termicznie.  

Przejścia przewodów przez stropy i ściany należy wykonać w tulejach ochronnych, 
umożliwiających swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie 
może być wykonane żadne połączenie .                            

Mocowanie przewodów oraz rozmieszczenie uchwytów mocujących wykonać zgodnie 
z obowiązującymi normami, warunkami technicznymi oraz wytycznymi producenta systemu. 
Należy przewidzieć występowanie wydłużeń liniowych. 

Należy przewidzieć punkty stałe  na pionach oraz długich odcinkach prostych w 
piwnicach. Pomiędzy dwoma punktami stałymi stosować podpory przesuwne. Odstępy 

   między punktami stałymi nie mogą przekraczać 3 metrów i powinny być dostosowane 
do wymagań producenta zastosowanych rur. Należy wykorzystać zmiany kierunku przebiegu 
rury dla przejęcia zmian długości wynikających z wydłużalności linowej. 
Do mocowania rur stosować obejmy metalowe z wkładką gumową.  
Materiały użyte przy budowie instalacji zw, cwu i cyrkulacji powinny posiadać aktualne i 
wymagane przepisami szczegółowymi aprobaty techniczne i atesty dopuszczające do 
stosowania przy kontakcie z wodą przeznaczoną do celów pitnych. Po wykonaniu instalacji 
zw, cwu i cyrkulacji należy ją poddać próbie ciśnieniowej (10 bar). Przed oddaniem do 
eksploatacji instalację poddać procesowi dezynfekcji podchlorynem sodu. Dawka chloru nie 
mniejsza niż 25 g/m3. W czasie dezynfekcji wprowadzać do instalacji podchloryn sodu w 
postaci 3% roztworu. Po 24 h wodę odprowadzić z instalacji. Instalację płukać do zaniku 
zapachu chloru. 
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3.5. Izolacja cieplna rur centralnej ciepłej wody i cyrkulacji  

Przewody izolować otulinami z pianki poliuretanowej w osłonie PCV, stosując 
grubości zgodnie z zaleceniem producenta rur polipropylenowych PP-R. 

Dz 20- grubość izolacji 10mm 
Dz 25- grubość izolacji 11mm 
Dz 32- grubość izolacji 12mm 
Dz 40- grubość izolacji 13mm 
Dz 50- grubość izolacji 15mm 
Dz 63- grubość izolacji 16mm 
Dz 75- grubość izolacji 27mm 
 

  
4. Instalacja gazowa 
 

4.1. Charakterystyka ogólna instalacji gazowej 
 

Budynek wyposażony jest w instalację gazową zasilaną gazem niskoprężnym.  
Gaz doprowadzony jest od szafki z kurkiem głównym zlokalizowanej na zewnątrz budynku 
przy ulicy Żydowskiej do gazomierza znajdującego się na korytarzu w budynku szkoły. Od 
gazomierza instalacja gazowa doprowadzona została do kotła gazowego zlokalizowanego w 
piwnicy.  
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem demontaż instalacji gazowej od gazomierza 
do kotła gazowego wraz z kotłem. Pozostała część instalacji tj. gazomierz wraz z odcinkiem 
od kurka głównego do gazomierza pozostaje bez zmian.  
 

4.2. Projektowana przebudowa instalacji gazowej 
 

Projektowana przebudowa instalacji gazowej jest efektem przyłączenia danego 
budynku do instalacji centralnej ciepłej wody, zasilanej z węzła cieplnego. Projektuje się 
likwidację kotła gazowego zlokalizowanego w piwnicy wraz z przewodem 
doprowadzającym gaz do kotła. Należy odprowadzić gaz z pozostałej części instalacji i 
zabezpieczyć gazomierz.  
Wykonać próbę ciśnieniową wraz z próbą migracji gazu stosownym przyrządem 
 

4.3. Gazomierze 
 

W chwili obecnej pomiar zużycia gazu jest realizowany przy pomocy gazomierzy G-4, 
zlokalizowanych w szafkach na klatkach schodowych. Zgodnie z warunkami przyłączenia - 
lokalizacja i wielkość gazomierzy pozostaje bez zmian 
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4.4. Zasady ogólne wykonania 
 
Łączenie rurociągów 
Połączenia spawane rurociągów wykonywać doczołowo. Rowki do spawania przygotować zgodnie 
z PN-69/M-69019.  
Wszystkie złącza spawane należy wykonywać ściśle według opracowanej przez Wykonawcę 
technologii. Rury stalowe powinny być łączone spawaniem elektrycznym, ręcznie przy użyciu 
elektrod otulonych lub półautomatycznie i automatycznie w osłonie gazów ochronnych albo 
łukiem krytym. Dopuszcza się spawanie gazowe w gazociągach o grubości ścianek nie 
przekraczającej 6,5 mm dla wartości ciśnienia roboczego nie większych niż 0,4 MPa. Wymagania 
techniczne wykonania robót spawalniczych z gazociągach z rur stalowych podane są w części I 
załącznika do „Zarządzenia nr 47 Ministra Przemysłu z dnia 9.05.1989 r. w sprawie warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych sieci gazowych” (Dz. Urz. Ministra 
Przemysłu nr 4/89). Przed rozpoczęciem prac spawalniczych należy sprawdzić zgodność 
dostarczonego materiału  
z dokumentacją oraz stan krawędzi łączonych rur. Odchyłki średnic łączonych rur powinny mieścić 
się w granicach tolerancji dopuszczonych normami. Końce rur rozwarstwione ze śladami pęknięć, 
porowatości, zażużlenia lub przepalenia zwykle odcina się. 
Rury o grubości ścianek do 5 mm, których końce są prostopadle ścięte, spawa się z zachowaniem 
odległości względem siebie (dla uzyskania dobrego przetopu) w granicach 0,5 ÷ 1,5 mm. 
Rury o grubości ścianek powyżej 5 mm mają zwykle krawędzie ukosowane fabrycznie. W razie 
potrzeby ukosowanie wykonuje się na budowie za pomocą przyrządów do ukosowania i 
profilowego cięcia rur. 
Kontrola robót spawalniczych powinna obejmować: 

- kontrolę kwalifikacji spawaczy, 
- sprawdzanie jakości rur, jakości montażu i złączy spawanych, 
- systematyczną kontrolę zgodności wykonania robót z instrukcją spawania, 
-sprawdzenie jakości spoin metodami nieniszczącymi  
(badanie ultradźwiękami lub radiograficznie). 

Złącze prawidłowo wykonane powinno mieć gładką, lekko wypukła powierzchnię bez widocznych 
wad. Powierzchniowe wady (karby), jeżeli są płytsze niż 0,6 mm, mogą być usunięte przez 
szlifowanie. 
Czyszczenie rurociągów 
Przed rozpoczęciem prób szczelności wykonuje się przedmuchiwanie gazociągu. Przedmuchiwanie 
ma na celu usunięcie z przewodów zanieczyszczeń pozostałych z okresu budowy jak: rdza, części 
elektrod, woda, itp. 
Powietrze należy podawać ze zbiornika utworzonego z przyległego odcinka rurociągu. stosunek 
długości przewodu przyległego do przedmuchiwanego powinien wynosić przynajmniej 2:1. 
Ciśnienie powietrza w zbiorniku powinno wynosić 0,6 MPa dla rurociągów stalowych. 
Przedmuchiwanie rurociągów powinno być wykonywane zgodnie z instrukcją dostosowaną do 
warunków lokalnych. 
  

5. Próby szczelności 

Po zakończeniu montażu instalację gazową oraz instalację c.c.w. należy poddać 
próbie szczelności, stosując wysokość ciśnienia próbnego w zależności od miejsca i 
rodzaju prowadzenia przewodów: 

- przewody instalacji gazowej prowadzone w budynku – stosować się do wymogów dla 
wewnętrznych instalacji gazowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 w sprawie warunków technicznych 
użytkowania budynków mieszkalnych. Ciśnienie próbne winno wynosić 0,05[MPa]. Próbę 
szczelności wykonać zgodnie w.w. rozporządzeniem z PN-M-34503: 1992 
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-przewody instalacji c.c.w - przeprowadzić próbę szczelności (elementy w wykonaniu 
PN6, Pmax x 1,5 ale nie nie mniej niź 10,0 [bar], tj. 6,0 x 1,5 = 9,0 [bar] czyli 10,0 [bar]) wg 
Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociągowych, COBRTI INSTAL, 
Zeszyt 7, Warszawa 2003 
Odbiory poszczególnych etapów robót, odbiór końcowy oraz próbę szczelności wykonać  
w obecności dostawcy gazu. 
 

6. Uwagi końcowe 

• W czasie wykonywania instalacji przestrzegać obowiązujących przepisów BHP i 
p.poż. 

• Po pozytywnej próbie ciśnieniowej rurociągi stalowe i konstrukcje wsporcze 
zabezpieczyć antykorozyjnie, tj. oczyścić do II stopnia czystości, a następnie 
malować 1x farbą podkładową i 2x farbą nawierzchniową odporną na temperaturę 
do 100 [0C], po wyschnięciu powłok malarskich wykonać izolacje cieplne oraz 
nanieść oznaczenia urządzeń i przewodów. 

• Wszystkie roboty należy prowadzić z zachowaniem obowiązujących norm i 
przepisów , pod nadzorem osób uprawnionych 

• Po wykonaniu pionów instalacji c.c.w. i cyrkulacji należy je zabudować osłoną z 
blachy 

• Całość robót wykonać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych” cz. II/1988. 

• Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. 
Wszystkie elementy ujęte w cz. opisowej, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na 
rysunkach a nie ujęte w cz. opisowej muszą być traktowane tak jakby były ujęte w 
obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy 
zgłosić to projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia 
problemu. 

• Wszystkie materiały winny mieć wymagane atesty i certyfikaty. 
 
Wszystkie wymienione w projekcie urządzenia określone przez podanie typu mają 

na celu przedstawienie wymaganych własności technicznych. Możliwe jest zastosowanie 
innych urządzeń i materiałów o takich samych lub nie gorszych parametrach 
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INFORMACJA  
DOTYCZĄCA   BEZPIECZEŃSTWA  

I   OCHRONY   ZDROWIA 
  

 
 

 
PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 

 
 
Budowa instalacji centralnej ciepłej wody. Przebudowa instalacji 
gazowej w budynku szkoły, w którym znajduje się również apteka 
przy ulicy Żydowskiej 6, działka nr 49/5 obręb 228 Tarnów 

 
 

INWESTOR  Miejski Zarząd Budynków, ul. Waryńskiego 9, 
33-100 Tarnów 
 
 
 

 

PROJEKTANT Paweł Muzyk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRANŻA SANITARNA 
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1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów.   
 
Zakres robót, dla którego opracowano niniejszą informację, obejmuje: 

- montaż przewodów rozprowadzających instalacji ciepłej wody i cyrkulacji w piwnicy, 
- montaż pionu instalacji ciepłej wody i cyrkulacji na klatkach schodowych, 
- montaż termostatycznego zaworu regulacyjnego oraz armatury, 
- montaż przewodów rozprowadzających od pionu do miejsca włączenia projektowanej instalacji 
c.w. do istniejących baterii umywalkowych w szkole.  
- demontaż istniejącego kotła gazowego znajdującego się w wraz z zaślepieniem przewodów 
spalinowych. Szczegóły w części graficznej i przedmiarze robót, 
- montaż izolacji cieplnej na przewodach. 

  
             

Kolejność poszczególnych robót budowlanych, występujących przy budowie w.w. obiektów 
należy wykonywać zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej, pod nadzorem kierownika budowy.        

 
2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających przebudowie.   

       
Zakres zmian obejmuje zmiany w budynku szkoły, w którym znajduje się również apteka 

 
3) Wskazania obiektów zagospodarowania działki lub terenu które mogą stwarzać zagrożenie dla 

zdrowia lub ludzi          
 
W związku z planowanymi pracami nie przewiduje się robót które mogą stwarzać szczególne 
niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzi.        
    

4) Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaj oraz miejsce i czas ich występowania.  

 
Podczas realizacji robót związanych z budową instalacji wewnętrznej oraz wraz  
z odcinkiem poza budynkiem  mogą wystąpić niżej podane zagrożenia:  
- wybuch gazu 
- porażenie prądem elektrycznym w czasie realizacji 
 

5) Informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie 
do rodzaju zagrożenia. 
   
Teren objęty zagrożeniem, będzie wydzielony i odpowiednio zabezpieczony przed osobami 
trzecimi na okres wykonywania prac. 
 

6) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych  
 
  Realizacja omawianego przedsięwzięcia nie wiąże się z wykonywaniem robót szczególnie    
  niebezpiecznych, nie mniej należy przeprowadzić: 
- szkolenie wstępne na budowie i udokumentowane w dzienniku szkoleń przed rozpoczęciem    
  pracy  na budowie dla pracowników nowozatrudnionych 
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- szkolenie stanowiskowe przeprowadzone na stanowisku pracy dla każdego pracownika     
       wykonującego pracę na nowym stanowisku (dotyczy również innych pracowników   
w przypadku  nie wykonywania danych czynności przez okres co najmniej jednego miesiąca) –         
       dokumentowane w dzienniku szkoleń stanowiskowych. 

  Szkolenie stanowiskowe winno obejmować: 
- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla ludzi i środowiska 
- określenie konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed   
  skutkami zagrożeń 
- konsekwencje lekceważenia zasad i przepisów BHP 

 
7) Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz 

preparatów niebezpiecznych na terenie budowy  
 
 Nie przewiduje się magazynowania oraz przechowywania na terenie lokalu żadnych materiałów,     
 wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych. 
Materiały używane do budowy gromadzone będą w niewielkich ilościach, dostarczane będą na 
bieżąco na teren prowadzonych robót 

8) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.  

 
-  Kierownik budowy oraz pracownicy wykonujący roboty, powinni być wyposażeni w sprzęt   

        przeciwpożarowy (koce, gaśnice), transport samochodowy, środki pierwszej pomocy    
        sanitarnej,    

- Teren budowy  powinien zostać oznakowany i zabezpieczony, przez  ustawienie odpowiednich     
   tablic informujących o tym, że osoby postronne nie mają prawa wstępu na teren robót.  
- Kierownictwo robót powinno być wyposażone w sprzęt umożliwiający szybką komunikację   
  z  odpowiednimi służbami o konieczności udzielenia pomocy w przypadku zagrożenia zdrowia. 
- Powinny zostać określone drogi komunikacji oraz ewakuacji na wypadek pożaru awarii i innych  
  zagrożeń. 

 
9) Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do 

prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych  
 
W/w winna znajdować się w pomieszczeniu kierownika budowy, jeśli konieczne będzie jego 
powołanie. 
 
 
 







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-24 roku przez:

Pan Paweł Muzyk o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0351/16

adres zamieszkania ul. Janiny Masiuk 2, 33-190 Ciężkowice

jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2018-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Stanisław Karczmarczyk, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAP-6QL-A4Y-BCZ *

Podpis jest prawidłowy







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-10 roku przez:

Pani Katarzyna Całka o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0294/12

adres zamieszkania  Łapczyca 110, 32-744 Łapczyca

jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2018-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Stanisław Karczmarczyk, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAP-JUT-KVP-D2G *

Podpis jest prawidłowy














