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Lp. Podstawa Opis ‘ jm ‘ Naktady | Koszt jedn. R
Demontaz podgrzewaczy gazowych
R*1.5 - Utrudnienia, budynek zamieszkaty
1 Zydowska 6- demontaz pieca gazowego
1|KNNR 8 Demontaz pieca gazowego wieloczerpal-| szt
d.1/0314-04 nego
obmiar =1 szt
-R--
1* robocizna r-g 2.2200 0.000 0.00
1.48%1.5=2.22 r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
2|KNR-W 4-02|Demontaz kurka gazowego o $r. 25 mm| szt.
d.1]0306-03 obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.6750 0.000 0.00
0.45%1.5=0.675 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
3|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o pota- m
d.1]0307-02 czeniach spawanych o ér. 25-32 mm
obmiar =14 m
-R--
1* robocizna r-g 5.0400 0.000 0.00
0.24*1.5=0.36 r-g/m
-M --
2% materiaty pomocnicze % 10.0000 0.000 0.00
10 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
4|KNNR 4 Zaslepienie istniejgcego podejscia gazo- | szt
d.1]0313-02 wego
obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.6200 0.000 0.00
1.08%1.5=1.62 r-g/szt.
-M --
2% Korek do zaslepienia szt. 1.0000 0.000 0.00
1 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5/KNNR 4 Proba instalacji gazowej gazu za gazo- | lokal.
d.1]0307-01 mierzem w budynkach mieszkalnych
obmiar =1 lokal.
-R--
1* robocizna r-g 3.5400 0.000 0.00
2.36%1.5=3.54 r-g/lokal.
-M --
2* Rura stalowa czarna fi 26,9/2,6(20)mm m 0.0100 0.000 0.00
0.01 m/lokal.
3 Kurki gazowe mosiezne $r.15 mm szt. 0.0040 0.000 0.00
0.004 szt./lokal.
4* tacznik z zel. cigg. czarny fi 15mm szt 0.0100 0.000 0.00
0.01 szt/lokal.
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
6/KNR 4-01 Przemurowanie przewodow kominowych | szt.
d.1/0310-04 - zamurowanie otworow
obmiar =1 szt.
2.

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 3125 Uzytkownik: Kosztorys
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady | Koszt jedn. R M S
~R--
1* robocizna r-g 0.7200 0.000 0.00
0.48*1.5=0.72 r-g/szt.
- M -
2 Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.10 szt 4.0000 0.000 0.00
4 szt/szt.
3 Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5- t 0.0010 0.000 0.00
work
0.00099 t/szt.
4* Piasek uszlachetniony m3 0.0050 0.000 0.00
0.005 m3/szt.
5* W apno hydratyzowane workowane t 0.0006 0.000 0.00
0.00056 t/szt.
6* W oda z rurociggow m3 0.0030 0.000 0.00
0.003 m3/szt.
7 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
8* Betoniarka wolnospadowa spal. m-g 0.0100 0.000 0.00
0.01 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Zydowska 6- demontaz pieca gazowego
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Slownie: zeroi 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Slownie: zeroi 00/100 zt
-3-

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 3125 Uzytkownik: Kosztorys




