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D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg Wymagania Ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét dla zadan: Opracowanie projektu budowlano — wykonawczego branzy
drogowej utwardzenia drogi dojazdowej do budynkéw Spytki 1A i 1C w Tarnowie.

Specyfikacje Techniczne w rozumieniu ustawy Prawo Zamowien Publicznych stanowig
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych zgodne z Rozrzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 Nr 202, poz. 2072 z pozn. zm.).

1.1.1. Nazwy i kody CPV

Nazwy i kody Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV) dla zakresu robét budowlanych
objetych przedmiotem zamowienia i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych:

Dziat Grupy Klasy Kategorie

Roboty w zakresie burzenia

45111000-8

45100000-8 | 45110000-1 Roboty w zakresie przygotowania terenu
pod budowe i roboty ziemne

45112000-5 | Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45000000-7

Roboty w zakresie budowy drég
Roboty w zakresie chodnikéw
Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45200000-9 | 45230000-2 45233000-9 | Instalowanie znakdw drogowych
Instalowanie urzgdzen ochronnych
Fundamentowanie drég, ulic

i chodnikow

1.2. Zakres stosowania Wymagan Ogéinych

1.2.1. Jako czes¢ Dokumentéw Kontraktowych Wymagania Ogodlne nalezy odczytywaé
i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

1.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi zawartymi w zatgcznikach:
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Wymagania Ogélne
i Roboty Drogowe

D-M-00.00.00 Wymagania Ogélne 3
D-M-00.00.02 Zaplecze Wykonawcy 37
D-M-00.00.03 Tablice informacyjne i pamigtkowe 39
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych 47
D-04.00.00 PODBUDOWY
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza 52
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 57
D-04.04.00 Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogélne 62
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 73
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
D-05.02.02 Nawierzchnia brukowcowa. Warstwa $cieralna 75
D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna 77
D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzgca 94
D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic oraz placéw i

chodnikow 107
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
D-08.01.01b Ustawienie kraweznikow betonowych 120
D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe 129
D-08.05.01 Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych 132

Wszedzie w réznych rozdziatach Specyfikacji Technicznych czynione sg odniesienia do

norm krajowych, ktére napisane sg i winny by¢ interpretowane przez Wykonawcow w jezyku
polskim. Normy te winny by¢ uwazane za integralng czes¢ tychze i odczytywane w powigzaniu
z Dokumentacjg Projektowg i ST jak gdyby byty w nich powielone. Uwaza sie¢ Wykonawce za
w petni zaznajomionego z ich trescig i wymaganiami. Najnowsze wydanie norm, ktére ukaze sie
nie pozniej niz na 28 dni przed datg zamkniecia przetargu bedzie mie¢ zastosowanie o ile nie
wskazano inaczej.

1.4, Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.4.1. Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catosé
techniczno-uzytkowg (droga) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.

1.4.3. Dlugos¢é mostu — odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku
mostéw tukowych z nadsypkag - odlegtosé¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi
jezdni drogowe;j.
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1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik Budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu roboét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci

zachodzacych
w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i
projektantem.

Estakada — obiekt zbudowany nad przeszkodg terenowg dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna
za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem, zwany dalej Inzynierem.

Jezdnia — czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Korona drogi — jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potagczenia.

Konstrukcja nosna — (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czesé obiektu oparta
na podporach mostowych, tworzgca ustrdj niosgcy dla przeniesienia ruchu pojazdow
lub pieszych.

Korpus drogowy — nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi
i skarpami rowow.

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Ksigzka Obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksigzce Obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z
oceng jakosci materiatéw oraz robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacijg
projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Most — obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowe;j
i ruchu pieszego.
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1.4.20. Nawierzchnia — warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania

a)
b)
c)
d)
e)

f)

9)

h)

i)

obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.
Warstwa scieralna — gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikéw atmosferycznych.
Warstwa wigzaca — warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudows,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
Warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejgcej nawierzchni.
Podbudowa — dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze skfadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.
Podbudowa zasadnicza — gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukgc;ji
nawierzchni. Moze ona skfadac sie z jednej lub dwéch warstw.
Podbudowa pomocnicza — dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek
poditoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgca lub odcinajaca.
Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktérej gldwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.
Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyze;.
Warstwa odsaczajaca — warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej
sie do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego

przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy — most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana

do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodnosé — zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi

tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania

w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze
rébwniez obejmowaC teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen
chronigcych ludzi
i Srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze — cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow,

umieszczenia urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,
stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27. Podloze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do

gtebokosci przemarzania.

1.4.28. Podloze ulepszone nawierzchni — gdérna warstwa podioza, lezgca bezposrednio

pod nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego
i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,

w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedagca autorem dokumentac;ji

projektowe;j.
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1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

1.4.41.

1.4.42.

1.4.43.

1.4.44.

1.4.45,

1.4.46.

Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego
lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy
w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potgczenia.

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona
do przeprowadzenia cieku, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjgcych lub urzadzen
technicznych przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna — element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek
dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

Dokumentacja Projektowa / Rysunki — czes¢ Dokumentéw Przetargowych oznaczajgca
rysunki wigczone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione wydane
przez (lub w imieniu) Zamawiajgcego, zgodnie z Kontraktem.

Przyczotek — skrajna podpora obiektu mostowego. Moze skiada¢ sie z peinej sSciany,
stupow lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rozpietos¢ teoretyczna — odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta
mostowego.

Szerokosé catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) — odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje
catkowitg szeroko$¢ konstrukcyjng ustroju niosacego.

Szerokosé¢ uzytkowa obiektu — szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegodlnych rodzajow ruchu oraz szerokosé chodnikdw mierzona w swietle poreczy
mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od
ruchu pieszego.

Przedmiar robét — wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

Tunel — obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowe;j
i ruchu pieszego.

Wiadukt — obiekt zbudowany nad linig kolejowg lub inng drogg dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa,

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, (Ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004r.) wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
cato$¢ uzytkowa.
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1.4.47. Znak budowlany — zastrzezony znak wskazujgcy zapewnienie odpowiedniego stopnia
zaufania, to znaczy, ze dany wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Normg wyrobu albo
aprobatg techniczna.

1.4.48. Znak CE - zastrzezony znak wskazujgcy zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania,
to znaczy, ze dany wyrdb budowlany jest zgodny z normg zharmonizowang, Europejskg
Aprobatg Techniczng lub Krajowag Specyfikacjg Techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej Obszaru Gospodarczego Ustalenia techniczne - ustalenia podane
w normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.49. Kontrakt — umowa podpisana z wykonawcg robét
1.5. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robdt i bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo
terendw,
na ktéorych mogg wystgpi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Metody uzyte przy budowie wyrazajgce sie rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen i
sprzetu muszg zapewnia¢ skuteczng ochrone ludzi, srodowiska budynkéw i budowli na tych
obszarach
w szczegolnosci przed:

— hatasem,

— wibracja,

— drganiami i wstrzgsami,

— zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wéd i powietrza,

— zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytow i dymow,

— zanieczyszczeniem $rodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotwoérczych i metalami
ciezkimi,

- znaczgcymi lub gwaftownymi zmianami poziomu wéd gruntowych.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspétrzedne punktow gtoéwnych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych od
przekazania Terenu Budowy do chwili odbioru ostatecznego Robét. Znaki geodezyjne, ktére w tym
okresie ulegng uszkodzeniu lub zniszczeniu Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt. Za
znaki uszkodzone badz zniszczone do chwili przejecia przez Wykonawce Terenu Budowy
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosé.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
Dokumentacje Projektows:
— Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowig Przetargowg Dokumentacje Projektowag
oraz projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,
—  Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis Dokumentacji Projektowej, ktérg Wykonawca opracuje
w ramach ceny kontraktowe;j.

Dokumentacja Projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okre$lone w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
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W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc
ich waznosci wymieniona w Kontrakcie.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg
zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow

i elementéow budowli muszg wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekraczac dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowag lub ST
i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Nadzoér autorski
W czasie realizacji inwestycji zostanie ustalony nadzér autorski.

Nadzor autorski wymagany bedzie dla skoordynowania rownolegle prowadzonych prac oraz
wypetniania obowigzkdw przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego realizowanego zgodnie
z Prawem Budowlanym.

1.5.4. Dokumentacja projektowa Wykonawcy
a) Dokumentacja projektowa do opracowania przez Wykonawce.

Wykonawca we wilasnym zakresie, w ramach ceny kontraktowej opracuje dla wszystkich robét
tymczasowych oraz robot statych nastepujgca dokumentacje projektowg oraz uzyska akceptacje
Inzyniera oraz innych odnosnych wtadz:

1. Geodezyjng dokumentacje powykonawczg — 3 egz. W oparciu o sie¢ poligonizaciji
panstwowej
i osnowy realizacyjnej nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci
uzbrojenia terenu i wszystkich obiektoéw, nanies¢ zmiany na mape zasadniczg uzyskujgc
potwierdzenie Wojewddzkiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. (jak
rébwniez w wersji elektronicznej mozliwej do odtworzenia w programach: AUTO-CAD,
Microstation).

2. Opracowanie danych o nieruchomosciach zgodnie z Zarzgdzeniem Nr 19 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 28.07.2005 r w sprawie wprowadzenie
Standardu Gromadzenia Danych o Nieruchomosciach.

Projekty Technologii i Organizacji Robét oraz Program Zapewnienia Jakosci.

4, Plan zabezpieczenia dowozu materiatdw budowlanych po istniejgcej sieci drég wraz
z projektem drdg technologicznych i drég dojazdowych dla potrzeb budowy.

5. Projekty organizacji ruchu na czas budowy.

6. Projekty drég dojazdowych, objazdowych i technologicznych dla potrzeb budowy.

7. Projekty odktadéw gruntéw nieprzydatnych oraz organicznych.

8. Projekty zabezpieczenia scian wykopow.

9. Projekty odwodnienia wykopdw na czas prowadzenia robét i placéw budowy.

10. Projekty szczegotowe tablic drogowych statej organizacji ruchu.
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11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

Inwentaryzacja fotograficzna stanu technicznego drég oraz budynkéw przed realizacjg
zadania wraz z podpisaniem dwustronnych protokotéw z ich wtascicielami.

Dokumentacja fotograficzna i archiwalna dla wszystkich prowadzonych robét, w
szczegoblnosci dla robdt zanikajgcych.

Drobne projekty robocze wyszczegdélnione w STWIORB.
Operat odbiorowy, zgodnie z postanowieniami punktu 8.4.2 niniejszej STWIORB.

Program gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. — o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pézniejszymi zmianami).

Projekt przetozenia cieku koryt obiegowych i przetamowan na czas budowy przepustu
i przebudowy ciekéw.

Projekty technologiczne przeciskdw i przewiertdw dla przepustéw pod drogg dla
przeprowadzenia urzgdzen infrastruktury technicznej.

Projekty dla tymczasowej przebudowy lub przetozenia wszystkich sieci uzbrojenia, instalacji
i wyposazenia nalezgcego do odpowiednich uzytkownikéw lub wiascicieli, znajdujgcych sie
w strefie oddziatywania robot, majacych wptyw na utrudnienie wykonania robét zwigzanych
z budowag ulicy.

Szczegotowe rozwigzania projektowe dla muru oporowego, ktére nie zostaly uwzglednione
w Dokumentaciji Projektowe].

Uszczegdtowiony harmonogram robét przewidywany przez Wykonawce, odpowiadajgcy
harmonogramowi przyjetemu przez Projektanta.

a) Dokumentacja Projektowa przedtozona przez Wykonawce
Dodatkowo do Specyfikacji, Rysunkéw i innych informacji zawartych w kontrakcie,
Wykonawca winien dostarczy¢ wszelkie rysunki, dokumenty, odnosne zezwolenia
oraz inne dane niezbedne do wykonania robdt i spetnienia wymagan
wyszczegodlnionych
w kontrakcie.
Wykonawca informacje te moze dostarcza¢ sukcesywnie w czesciach z tym, ze kazda
dostarczona cze$¢ musi byé kompletna na tyle by umozliwi¢ jej ocene i akceptacje
przez kierownictwo oddzielnie jako czes¢ catej pracy projektowe;j.

b) Dokumentacja Projektowa zaakceptowana przez Inzyniera
Inzynier winien wnie$¢ uwagi i/lub zastrzeZzenia dotyczagce Dokumentacji Projektowej
i danych przedtozonych przez Wykonawce w ciggu 14 dni od ich przedtozenia, a
uwagi te i/lub zastrzezenia winny by¢ uwazane za przyjete przez Wykonawce o ile nie
oprotestuje ich pisemnie w ciggu 7 dni od ich otrzymania. Przed przedtozeniem
rysunkéw dokumentéw i danych Wykonawca winien skonsultowac¢ sie z Inzynierem. O
wymogu takiej konsultacji nalezy poinformowaé z 7-mio dniowym wyprzedzeniem i
jezeli konsultacji takiej zazyczy sobie Inzynier wéwczas Wykonawca winien
dostarczy¢ Dokumentacje Projektowg w podanej liczbie egzemplarzy na 7 dni przed
datg tychze konsultaciji.

c) Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca winien, bez zwioki, wnies¢ poprawki do dokumentacji i rysunkow
przedtozonych Inzynierowi w zwigzku z modyfikacjami dokonanymi w trakcie
wykonywania Robdét. Wykonawca winien dostarczy¢ Inzynierowi dokumentacje
powykonawczg w jasnej tatwej do zrozumienia formie, w trzech egzemplarzach dla
kazdego wykonanego odcinka Robét, ktéry ma by¢ przekazany do zajecia lub
wykorzystania przez specjalistyczng firme lub Zamawiajgcego, zgodnie z polskimi
przepisami, nie pézniej niz na 14 dni przed jego przekazaniem/ przejeciem.

Do obowigzkow Wykonawcy bedzie nalezec:

opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o jego
zatwierdzenie przed rozpoczeciem roboét rozbidrkowych,

uzyskanie decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
sporzgdzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i ztozenie jej do wiasciwego organu ochrony srodowiska przed
rozpoczeciem robot rozbidrkowych.
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Powyzsza lista rysunkéw nie jest wyczerpujgca i stanowi jedynie uzupetnienie ogdinych
zobowigzah Wykonawcy. Wykaz opracowan roboczych sporzgdzonych przez Wykonawce ujety
jest

w Specyfikacjach Technicznych dla poszczegdinych asortymentow robot.

Jezeli w trakcie wykonywania Robé6t okaze sie koniecznym uzupetnienie Rysunkoéw z uwagi
na wybrang technologie Wykonawcy, Wykonawca sporzgdzi brakujgce rysunki i Specyfikacje
na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Za wyjatkiem opracowan, dla ktérych ustalono odrebnie inne terminy wykonania, opracowania
muszg by¢ przekazane do zatwierdzenia na 6 tygodni przed harmonogramowymi terminami
rozpoczecia odpowiednich roboét, jednak nie wczesniej niz w dniu podpisania umowy.

Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodnieniem w/w dokumentacji
sg zawarte w cenie Kontraktowej i nie bedg podlegaty odrebnej zaptacie.

Wykonawca poniesie koszty weryfikacji i zaopiniowania przez projektanta sprawujgcego nadzor
autorski przedstawionych przez wykonawce propozycji zmian w rozwigzaniach projektowych
na podstawie ogélnych warunkoéw kontraktu. Nie dotyczy to rozwigzan zamiennych zgtoszonych
przez Wykonawce, ktére wynikajg z koniecznosci zwiekszenia bezpieczehstwa realizacji robét albo
z bteddw projektowych uniemozliwiajgcych prawidtowg realizacje rozwigzania podstawowego.

1.5.5.1. Rysunki przedstawione przez Wykonawce

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi
w Kontrakcie, Wykonawca powinien dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia
zwigzane i inne dane potrzebne do wykonania robot oraz osiggniecia parametrow technicznych
wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze sktadaé¢ te informacje kolejno w czesciach, ale
kazda przediozona czes¢ musi by¢ w dostatecznym stopniu kompletna by mogta by¢ sprawdzona
i zatwierdzona przez upowaznione jednostki niezaleznie od catosci projektu.

1.5.5.2. Rysunki przyjete przez Inzyniera

Inzynier powinien sformutowa¢ komentarz i/lub zastrzezenia dotyczgce rysunkéw,
dokumentaciji i danych przedstawionych przez Wykonawce, w ciggu 28 dni od daty ich otrzymania.
Te komentarze lub zastrzezenia nalezy uwazaé za przyjete przez Wykonawce jesli w ciggu 7 dni
od daty otrzymania nie zgtosi zastrzezen na pismie. Wykonawca przed ztozeniem rysunkow,
dokumentaciji i danych powinien skonsultowa¢ sie z Inzynierem.

Notatka dotyczgca konsultacji powinna byé dostarczona co najmniej 7 dni przed datg
konsultacji oraz, jesli wymagane przez Inzyniera, Wykonawca powinien dostarczy¢ rysunki
w wymaganej ilosci kopii co najmniej 7 dni przed datg konsultac;ji.

1.5.5.3. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwiocznie uzupetni¢ dokumentacje oraz rysunki dostarczone
Inzynierowi w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania robot. Wykonawca powinien
dostarczy¢ Inzynierowi Rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w trzech
egzemplarzach dla kazdego ukonczonego odcinka robét, kiéry bedzie przekazany do uzycia lub
bedzie wykorzystany przez specjalistyczng firme Ilub Zamawiajgcego, zgodnie z polskim
ustawodawstwem, nie pozniej niz 14 przed datg przekazania. Opdznienia w przekazaniu
dokumentacji powykonawczej bedg traktowane jako op6znienia w terminowym wykonaniu robét.

Mapy powykonawcze nalezy wykona¢ w formie i w ilosci obowigzujgcej w danym Osrodku
Geodezyjnym.

Mapg zasadniczg w skali 1:1000 dotyczgcg pomiaru powykonawczego nalezy objg¢ peten
zakres zrealizowanych robot. Ponadto na mape zasadniczg nalezy nanie$¢ wszystkie punkty
graniczne okreslajgce granice pasa drogowego. Przed uzupemieniem mapy punktami granicznymi
nalezy je wznowi¢ na gruncie, zgodnie z przepisami ustawy ,Prawo geodezyjne i kartograficzne”.
Gtowice wznowionych punktéw granicznych nalezy pomalowaé farbg w kolorze kontrastujgcym
z otoczeniem. Kopie dokumentacji z wznowienia punktéw granicznych i kopie mapy zasadniczej
W wersji numerycznej nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w czterech egzemplarzach.
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1.5.6. Zabezpieczenie terenu budowy
1.5.6.1. Roboty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy

Na etapie przygotowania oferty Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej
stanu drég istniejgcych, po ktérych planuje transport materiatéw.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejgcych obiektow (jezdnie, obiekty mostowe, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe,
bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia, zieleh, pozostate elementy wyposazenia drogi itp.) na
terenie budowy, w okresie od dnia przejecia terenu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w
utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji drogowej, po uprzednim uzyskaniu protokotu
odbioru ostatecznego (lub odpowiednio: czesci robdt albo odcinka).

Powyzsze zobowigzanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje utrzymania tzw.
.Zimowego utrzymania”, polegajacego na zwalczaniu $liskosci zimowej i odsniezania odcinkéw
drog publicznych dopuszczonych do ruchu, za ktére odpowiedzialny jest odpowiedni organ
administracji drogowej. Wymaga sie aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca
nie pozostawiat na nawierzchni jezdni i poboczy uskokéw poprzecznych lub podtuznych, mogacych
stanowi¢ zagrozenie warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudnia¢ prowadzenie robot
utrzymaniowych.

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
inwentaryzacji fotograficznej stanu technicznego drég oraz budynkéw przed realizacjg zadania
wraz z podpisaniem dwustronnych protokotéw z ich witascicielami, nastepnie do inwentaryzaciji,
oceny stanu technicznego przegladu ,zerowego” i ustalenia sposobu naprawy z administratorem
drég publicznych przewidzianych do transportu technologicznego przy realizacji robot oraz
wykonanie naprawy po okresie uzytkowania.

Wyniki przegladu ,zerowego” Wykonawca przekaze Inzynierowi i Ubezpieczycielowi.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizaciji
ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. Przy opracowaniu i wdrazaniu
tymczasowej organizacji ruchu nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zapiséw podanych w ,Zasadach
organizacji ruchu na czas budowy”.

Wykonawca winien uzyskac od wtadz wszelkie niezbedne pozwolenia.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacii ruchu powinien by¢ na biezgco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W opracowanej przez Wykonawce organizacji robét winna by¢ ujeta dostepnosé dla ruchu
budowlanego, zaréwno po istniejgcej sieci drég lokalnych, jak réwniez mozliwosé czesciowego
wykorzystania do tego celu pasa terenu inwestycji znajdujgcego sie w dyspozycji Wykonawcy.

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzgodnienie z administratorami zakresu i sposobu napraw
i remontéw drég publicznych zniszczonych wskutek transportu materiatdw przewidzianych do
budowy ulicy.

Koszty tych napraw i remontéw ponosi Wykonawca.

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty z nalezytg ostroznoscig. Do konsultacji w razie
natrafienia na niewypaty lub niewybuchy, Wykonawca ma obowigzek przerwa¢ roboty
i zabezpieczy¢ teren. O znalezionych niewypatach i niewybuchach Wykonawca niezwtocznie
powiadomi Inzyniera i bedzie postepowac zgodnie z jego poleceniami.

Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, sSwiatta ostrzegawcze,
sygnalty, itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajgce bedq akceptowane przez Inzyniera.

Dojazdy do posesiji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane
przez Wykonawce na jego koszt przez caty czas budowy.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
W sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ i lokalizacja bedzie zatwierdzona przez
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Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Wykonawca podejmie wszelkie rozsgdne kroki, aby chroni¢ srodowisko (zaréwno na Placu
Budowy, jak i poza nim) oraz ograniczy¢ szkody i ucigzliwosci dla ludzi i ich wtasnosci, wynikajgce
z prowadzonych przez niego dziatah.

Koszty wynikajgce z roszczen osob trzecich poszkodowanych w wyniku prowadzenia prac
budowlanych lezg po stronie Wykonawcy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

1.5.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robo6t

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:
— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

— podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibraciji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drog dojazdowych,

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw
sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny i winien byé ubezpieczony z tytutu wszelkich strat
spowodowanych pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ stosowane
do wykonywania robét.

Nie dopuszcza sie uzycia materialdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robot
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca
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powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych organéw administraciji
panstwowe;.

1.5.10. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Iub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej.

Z uwagi na to, ze w trakcie realizacji inwestycji uszkodzeniom i zniszczeniu ulegnie
nawierzchnia drég publicznych wykorzystanych dla celéw transportu budowlanego, juz na etapie
przygotowania oferty Oferent zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej stanu drdg istniejgcych,
po ktérych planuje transport materiatow.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przy wspoétudziale administratorow drég
zobowigzany jest do sporzadzenia inwentaryzacji drég publicznych, po ktérych odbywat sie
dotychczasowy transport budowlany oraz po ktérych odbywat sie bedzie transport budowlany
i przedstawienia wynikow Inzynierowi.

Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi
za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wiadz
samorzadowych. Nieodtgczng czescig tej dokumentacji bedg zdjecia, skatalogowane w sposdb nie
budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentujg.

Wykonawca bedzie mogt transportowaC materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy
wytgcznie po drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposéb i potwierdzony u
Zarzadcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszczenn odszkodowawczych za zniszczenie drdg przez
transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt.

Obowigzkiem Wykonawcy jest rowniez uzgodnienie z administratorami zakresu i sposobu
napraw i remontéw drég publicznych zniszczonych wskutek transportu materiatéw przewidzianych
do budowy autostrady.

Koszty tych napraw i remontéw ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania czgstkowych projektéw organizacji ruchu,
w nawigzaniu do przyjetej przez niego organizacji budowy i harmonogramu robét.

W opracowanej przez Wykonawce organizacji robét winna by¢ ujeta dostepnosé dla ruchu
budowlanego, zaréwno po istniejgcej sieci drog publicznych, jak rowniez mozliwos¢ wykorzystania
do tego celu pasa terenu inwestycji znajdujgcego sie w dyspozycji Wykonawcy.

Przy opracowaniu projektow organizacji ruchu dopuszcza sie wykonanie rozwigzan
alternatywnych.

Uzgodnione z odpowiednim Zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem oraz policjg
projekty organizacji ruchu Wykonawca przedstawi Inzynierowi.

W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét projekty organizacji ruchu powinny byc¢
aktualizowane przez Wykonawce na biezgco. Wykonawca winien uzyska¢ od wtadz wszelkie
niezbedne pozwolenia.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowag mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig.

Jezeli w zwigzku z niewlasciwym prowadzeniem robét, zaniedbaniem lub brakiem dziatan
ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej,
to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢ w taki sposéb, aby stan
naprawionej wiasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowag
dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalaciji
i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
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powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych sporzadzi inwentaryzacje stanu
istniejgcej zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim sgsiedztwie pasa drogowego, dokumentujgc
stan techniczny tych obiektéw. Nieodtgczng czescig tej dokumentacji bedg zdjecia, skatalogowane
w sposob nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.

W sytuacji koniecznosci wejscia w teren poza pas drogowy - w celu wykonania infrastruktury
technicznej, wykonawca sprawdzi, czy dysponuje umowg uzyczenia terenu, ewentualnie decyzjg
wojewody o ograniczeniu korzystania z nieruchomosci w celu wykonania ww. robét, z rygorem
natychmiastowej wykonalnosci. W razie braku w/w dokumentéw Wykonawca uzyska niezbedne zgody
lub decyzje. Za kazde nieuzgodnione wejscie w teren odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.
Wykonawca winien powiadomi¢ na 7 dni przed wejsciem w teren - wiasciciela nieruchomosci, na
ktérym bedg prowadzone prace zwigzane z czasowym zajeciem terenu.

Po zakonczeniu robét - winien uporzadkowaé teren, naprawi¢ zaistniate szkody i wypftaci¢
wlascicielom stosowne, uzgodnione odszkodowania za niemozno$¢ uzytkowania, badz inne trwate
szkody. Na koniec podpisze protokdt stwierdzajgcy, iz ten nie rosci sobie juz zadnych pretens;i
do wykonawcy. Koszty tych odszkodowan nalezy wliczy¢ w koszt wybudowania infrastruktury.

Wykonawca nie ponosi zobowigzan z tytutu utraty wartosci nieruchomosci. Po wykonaniu
infrastruktury, ktéra jest przyczyng pomniejszenia wartosci dziatki — nalezy przekaza¢ Inwestorowi
informacje o koniecznosci uregulowania naleznosci (zgodnie z podpisanymi umowami uzyczenia —
w uzasadnionych sytuacjach — inwestor ureguluje naleznos¢ za utrate wartosci dziatki).

W  przypadku uszkodzen uktadéw drenarskich na dziatkach wtascicieli nieruchomosci
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z czasowym zajeciem dziatek wynikajgce
z przyjetej technologii robot.

Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia,
o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.11. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia
od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe
nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy
i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robdot w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie
z poleceniami Inzyniera.

1.5.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z zapisami w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 wraz z pozniejszymi zmianami).

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przed rozpoczeciem robot opracuje i przedstawi Inzynierowi
do akceptacji Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ), wynikajagcy z art. 21a Prawa
Budowlanego i zgodny w szczegdtowym zakresie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
27.08 2002r. (DZ.U. Nr 151).

1.5.13. Ochrona i utrzymanie Robo6t

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone Robét i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do Robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia roboét przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢é prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego ($wiadectwa przejecia
robot).

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot w zakresie
wynikajagcym
z warunkow zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Wszystkie ciggi ruchu drogowego objete obszarem budowy a eksploatowane
komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikajgcymi z projektow
organizacji ruchu na czas budowy, beda podlegaty utrzymaniu (likwidacja ubytkéw w nawierzchni,
likwidacja nieréwnosci, czyszczenie jezdni, itp.).

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przejezdnosci w catym okresie trwania robét.

Wykonawca ma obowigzek stosowania sie do opracowanych przez biuro projektowe
wytycznych zawartych w Dokumentacji Projektowej.

W czasie wykonywania Robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: znaki pionowe, poziome, zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, sygnalizatory, itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo
pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapoér i znakow,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inzyniera.

Koszt ochrony i utrzymania robét nie podlega odrebnej zaptacie i jest zawarty w ocenie
kontraktowej.

1.5.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowienh
podczas prowadzenia Robat.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny
za wypeltnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem Robot i w sposob ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkow,
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania Dokumentacji Projektowej lub Specyfikaciji
dostarczonej przez Zamawiajgcego (patrz pkt. 1.5.1).
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1.5.15. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktére spetniac majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powofanych norm
i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powofane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera.

Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg byc
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi, co najmniej na 28 dni przed datg
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku, kiedy Inzynier
stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu
wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

Materiaty lub urzadzenia, na ktére nie ma odpowiedniej EN-PN czy PN powinny posiadaé
aktualng Aprobate Techniczna.

1.5.16. Wykopaliska

W zwigzku z mozliwoscig wystgpienia obiektéw archeologicznych, co do ktdérych istnieje
przypuszczenie, iz sg one zabytkiem, Wykonawca jest obowigzany postepowaé zgodnie z
warunkami opisanymi w prawomocnym postanowieniu o pozwoleniu na budowe.

Wojewddzki konserwator zabytkéw, po zawiadomieniu przez Wykonawce lub Inzyniera, o odkryciu
obiektéw archeologicznych, co do ktérych istnieje przypuszczenie, iz sg one zabytkiem jest
obowigzany do wykonania czynnosci wynikajgcych z wiasciwych przepiséw.

1.5.17. Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyska¢ od odnosnych
wladz na swoj koszt. (Takie zezwolenia, w tym miedzy innymi zezwolenia na objazdy,
na prowadzenie drogi, na osiedlenie sie, na uzycie materiatdw wybuchowych, krétkofalowek,
na rozpoczecie prac lub przetozenie urzgdzen uzytecznosci publicznej).

W ciggu dwoch tygodni od podpisania Umowy Kontraktu winien przedtozyé Inzynierowi wykaz
wszystkich zezwoleh wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia Robdt zgodnie z
Harmonogramem.

Wykonawca winien dostosowaé sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwic¢
wiladzom wydajgcym te zezwolenia kontrole i badanie robét. Ponadto, winien pozwoli¢ Wtadzom
na udzial w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy
z jakichkolwiek jego obowigzkéw kontraktowych.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do Robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia,
szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédita wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

W przypadku pozyskania materiatdw do wykonania robdét (np. grunt z dokopu, asfalt,
mieszanki mineralno-bitumiczne, grysy, beton cementowy, itp.) nie wykazuje sie w SIWZ odlegtosci
przywozu — do Wykonawcy nalezy obowigzek rozeznania miejsc dla pozyskania materiatdow w
terenie na etapie przygotowania oferty, o ile nie wskazano inaczej w materiatach przetargowych
zrédto poboru materiatéw podlega akceptacji Inzyniera.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie realizaciji
Robét.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz
na pozyskanie materiatdw ze zrédet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Znalezienie Zrédta pozyskiwania materiatéw jest obowigzkiem Wykonawcy i podlega
jedynie akceptacii Inzyniera.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacg raporty
z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji,
uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organdéw administracji panstwowej i samorzgdowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw pochodzgcych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne, jakie okazg
sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do Robét.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych bedg formowane w pryzmy o wysokosci do 2,0m, zgodnie z ST D.01.02.02, pkt 5.2.
i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan we wtasciwych specyfikacjach.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktére zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode
Inzyniera.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.3. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Wszystkie materialy zastosowanie na budowie muszg by¢ klasy I. (pierwszej).

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy pozyskanie miejsca odktadu a lokalizacja podlega
akceptacji Inzyniera. Materiaty z rozbiorki stanowig wtasnos¢ Wykonawcy o ile w specyfikacjach
nie wskazano innej osoby uprawnionej. Koszt prac rozbiérkowych winien by¢ pomniejszony o
wartos¢ tych materiatéw. Jesli Inzynier projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robdét,
to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera.

Znalezienie miejsca na odktad jest obowigzkiem Wykonawcy i podlega jedynie akceptacji
Inzyniera. Koszty pozyskania miejsca odktadu Wykonawca powinien uwzgledni¢ w odpowiedniej
stawce jednostkowej, po przeprowadzeniu rozeznania w terenie, na etapie przygotowania oferty.
W przypadku materiatdw stanowigcych wilasnos¢ Zamawiajgcego lub innej osoby wskazanej
w materiatach przetargowych nalezy postgpi¢ zgodnie z zaleceniami w specyfikacji lub wg
instrukcji Inzyniera.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze,-
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
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2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
uzyte do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢
i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6. Inspekcja wytwoérni materiatéw

Wytwérnie materiatdbw moga by¢é okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatdbw moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe
do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, muszg byé spetnione
nastepujgce warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Robét,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska

dla Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

Materiaty nieprzydatne do wbudowania nalezy odwiez¢ na sktadowisko odpadéw. Koszty zwigzane
Z gospodarowaniem odpadami, tj. transport, odzysk, unieszkodliwienie, deponowanie na sktadowisku
odpaddw poniesie Wykonawca.

W przypadku, gdy tymczasowe skfadowisko odpaddéw znajduje sie poza terenem budowy koszty
jego pozyskania oraz koszty skladowania na nim materiatbw do czasu ich pdzniejszego
wbudowania poniesie Wykonawca.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.7. Materialy z rozbiérek

Wszystkie elementy i materialty z rozbiérek stajg sie witasnoscia Wykonawcy o ile
w specyfikacjach nie wykazano innej osoby uprawnionej. Powinny by¢ one usuniete z terenu
budowy
w sposob i terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych robot. Koszt zwigzany z rozbiérka,
transportem, zwatkg (utylizacjg) w/w materiatbw Wykonawca powinien zawrze¢ w cenie
kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.

Materiaty z rozbiérki Wykonawca usunie poza plac budowy przy przestrzeganiu zapisow
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami).

Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odlegtosci
odwozu materiatéw przeznaczonych do utylizacji i uwzglednic¢ to w cenie ofertowe;.

Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnien z wiascicielami sieci uzbrojenia
terenu, elementy pochodzace z rozbiérek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje
i przetransportuje w miejsce uzgodnione przez Wykonawce z odpowiednim witascicielem tych sieci
na koszt wkasny.

Jezeli nie zaistnieje zadna z ww. okoliczno$¢ z materiatem z rozbioérki nalezy postepowaé
zgodnie z zasadami opisanymi powyze;.
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Koszt transportu w miejsca wskazane przez wiascicieli sieci uzbrojenia terenu i wtascicieli
drewna z wycinki nie podlega osobnej zaptacie i jest zawarty w cenie kontraktowe;.

2.8. Materiaty odpadowe

Sposéb postepowania z materialami odpadowymi zwigzanymi z budowg drogi okresla
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. odpadach (Dz. U. 2001.62.628) wraz z p6zniejszymi zmianami
oraz odpowiednie akty wykonawcze.

2.9. Materiaty zawierajgce azbest

Obowigzki Wykonawcy prac polegajacych na bezpiecznym usuwaniu wyrobow
zawierajgcych azbest, sposoby i warunki bezpiecznego usuwania wyroboéw zawierajgcych azbest,
warunki przygotowania do transportu i transport odpadéw zawierajgcych azbest do miejsca ich
sktadowania oraz wymagania, jakim powinno odpowiada¢ oznakowanie odpadéw zawierajgcych
azbest
w szczegotowy sposob okresla Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 2.04.2004r. w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest (Dz. U. 2004.71.649).

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$é¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do roboét powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w
przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢é uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedgcy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera,
nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy
transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba s$rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie Robé6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych drég
technologicznych i dojazdowych na terenie budowy, w czasie prowadzonych robaét.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych Roboét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, wymaganiami Specyfikacji, PZJ, projektem organizacji robét opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci  wszystkich elementéw Robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca
zobowigzany jest zgtosi¢ prace do osrodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odnosnie
panstwowej osnowy sytuacyjno-wysokosciowej, a nastepnie po zakonhczeniu budowy — ziozy¢
operat z pomiaru powykonawczego- do panstwowego zasobu geodezyjno kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowa¢ i sprawowa¢ nad nimi
bezposredni nadzor i kontrole wytgcznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe —
zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdlnosci:

a. zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy panstwowej,

b) wykonanie pomiaru kontrolnego w pasie wtgczenia do istniejgcej sytuaciji,

c) odszukanie i 0znaczenie granic pasa lokalizacji inwestycji,

d) wytyczenie punktéw gtdwnych trasy i obiektow inzynierskich,

e) biezaca obstuge geodezyjng budowy,

f) pomiary przemieszczen i odksztalcen prowadzone w miare potrzeby do konca okresu
gwarancyjnego,

g) inwentaryzacje powykonawcza,

h) otworzenie granic pasa drogowego po zakonczeniu inwestycji oraz dochodzgcych granic
przylegtych posesiji na liniach rozgraniczajgcych.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robodt zostang, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera lub Zamawiajgcego.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robdt
beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inzyniera, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjetej wtasnej technologii robét.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Roboét lub inne
Projekty wymagane w STWIORB np.: projekt zabezpieczenia wykopdw, odwodnienia wykopow,
projekt przetozenia cieku lub istn. urzgdzeh na czas robdt itp. Wykonawca wykona rysunki
zamienne wzmochieh podtoza, nasypow i skarp w przypadku :

— zmiany technologii wzmocnienia, wynikajgcej z badan na poletku probnym lub koniecznosci
ochrony istniejgcej infrastruktury,

— zmiany technologii budowy nasypow lub uzytych materiatéw do ich wykonania,
— zmian technologii umocnienia skarp wykopow.

Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajgce
z przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie
podlegajg odrebnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu nalezy ujgé w Cenie Kontraktowe;.
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Podczas prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym
i nie przesuniecie punktdw geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie przepiséw ustawy
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Wykonawca powinien powiadomi¢ wiascicieli urzgdzen
w terminie 21 dni przed przystgpieniem do robot zwigzanych z usunieciem kolizji sieci
energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych wodociggowych i gazowych.
Koszty nadzoru z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy ujg¢ je w Cenie
Kontraktowej.

Inzynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig Robdt, oceng
jakosci stosowanych materiatow i postepem Robét, a takze we wszystkich sprawach zwigzanych
z interpretacjg Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji oraz dotyczgcych akceptacji wypetnienia
warunkow Kontraktu przez Wykonawce.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich Robdt oraz materiatéw dostarczonych
na budowe lub na jej terenie produkowanych, wigczajgc w to przygotowanie i produkcje
materiatow. Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiaty i
roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych.

5.3. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegélnym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sasiednich.

Wykonawca powinien sie stosowa¢ do wymogdéw zawartych w decyzji Srodowiskowej
i w raporcie oddziatywania na $rodowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych
w Dokumentacji Projektowej.

1. Wykonawca jest zobowigzany do takiego zorganizowania placéw budowy i ich zaplecza oraz
takiego poprowadzenia drog technicznych, aby zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu
i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po zakonczeniu prac teren przywrocic
do poprzedniego stanu.
Wykonawca jest zobowigzany organizowac roboty w taki sposob, aby zminimalizowa¢ ilo$¢
powstajgcych odpadéw budowlanych.

2. Zaplecze budowy nalezy zlokalizowa¢ poza obszarami wigczonymi do Europejskiej Sieci
Ekologicznej NATURA 2000 lub obszarami, na ktérych wystepujg gatunki i siedliska
chronione

w ramach sieci NATURA 2000 oraz poza pozostatymi obszarami chronionymi na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

3. Drzewa znajdujgce sie w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki Wykonawca
jest obowigzany zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

4. Wycinke zieleni nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakow (poza okresem
od 15 marca do 15 sierpnia wigcznie).

Na terenie leSnym z drzew przeznaczonych do usuniecia nalezy zdjgé budki legowe dla

ptakow
i przenies¢ na inne drzewa.
5. Wykonawca powinien zapewni¢ minimalizacje zmian stosunkéw wodnych w czasie

prowadzenia prac budowlanych; w miejscach ewentualnego drenazu wod podziemnych za
pomocag wykopow, nalezy zabezpieczy¢ wody z ich odwodnienia.

6. W przypadku likwidacji uje¢ wéd podziemnych, kolidujgcych z trasg drogi, lub zaniku wody
w ujeciach w wyniku drenazu, nalezy przewidzie¢ zastepcze zrédto zaopatrzenia w wode.

7. Bazy sprzetu i materiatbw nalezy ulokowaé i zabezpieczy¢ w sposdb uniemozZliwiajgcy
przedostawanie sie szkodliwych zwigzkéw do srodowiska gruntowo-wodnego.

8. Scieki socjalno-bytowe z baz technicznych nalezy odprowadzié do szczelnych konteneréw
i wywiez¢ je do najblizszej oczyszczalni.

9. Nalezy unika¢ zanieczyszczen odpadami statymi i Sciekami miejsc prowadzenia robdt

budowlanych i eksploatacji przedsiewziecia, a odpady powstate nalezy selektywnie
magazynowaé w przystosowanych do tego pojemnikach lub tymczasowych punktach
magazynowania oraz systematycznie wywozi¢ lub zagospodarowad.

10. Nalezy unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz eliminowa¢ prace
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maszyn
i urzgdzen na biegu jatowym.

11. Nalezy zapobiega¢ wtérnej emisji pylu z transportu mas ziemnych oraz drég, ktérymi
porusza¢ sie bedg pojazdy wyjezdzajgce z placu budowy.

12. Prace budowlane w rejonie najblizszych terenéw chronionych akustycznie nalezy prowadzi¢
w godzinach dziennych (6°°+22%°) w sposéb powodujgcy najmniejsza emisje hatasu do
Srodowiska.

13. Pracom ziemnym nalezy zapewni¢ nadzor archeologiczny i obserwacje archeologiczng.
W przypadku natrafienia na przedmiot posiadajgcy cechy reliktu archeologicznego, nalezy
natychmiast wstrzyma¢ prace ziemne. Wyniki badan archeologicznych bedg rzutowaty na
dalsze prace tzn. na kontynuacje prac budowlanych.

Przy pracach ziemnych zwigzanych z odhumusowaniem terenu, zmiang profilu i budowag
systemow odwodnienia nalezy zapewni¢ nadzor archeologiczny.

W przypadku odkrycia w trakcie prowadzonych prac ziemnych ewentualnych obiektow
archeologicznych nalezy zgtosi¢ ten fakt Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie
z Dokumentacjag Projektowg, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czes¢ ogolng opisujaca:

— organizacje wykonania Robo6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robat,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

—  BHP, szczegétowy Plan BIOZ (w tym przy robotach ,pod ruchem samochodowym”,
robotach rozbiérkowych, itp.),

— wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oso6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw Robdt,

—  system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robat,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

—  sposoOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi;

b) cze$¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu Robdt:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

—  wykaz projektow technologicznych i wykonawczych przewidzianych w ST,

— rodzaje i ilos¢ s$rodkoéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

—  sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich witasciwosci w czasie
transportu,

— sposOb i procedure pomiaréw i badah (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdét,

sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdét i jako$¢ materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, zaakceptowany przez Inzyniera wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom jego wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz Robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Kontrakcie.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w Specyfikacjach,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca bedzie posiada¢ odpowiednie swiadectwa wydane przez upowaznione jednostki,
ze wszystkie stosowane urzadzenia posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo przez Wykonawce zgodnie z zaleceniami Inzyniera. Zaleca
sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane
do badanh.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu i testowaniu probek.

Na polecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ na wiasny koszt dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm. W przypadku, gdy normy takie nie istniejg badanie winno by¢ zgodne z polskimi wytycznymi
lub innymi procedurami zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Na 3 dni przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan
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Na polecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw
z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan beda opracowane na formularzach zaaprobowanych przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie kompletowa¢ i przechowywaé raporty ze wszystkich badan i
udostepniac
je na kazde zyczenie Inzyniera. Wyniki badan bedg opracowane na formularzach wedtug
dostarczonego przez Inzyniera wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia materiatéw i robét, Inzynier uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialdbw niezaleznie od Wykonawcy.
Zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inzynier bedzie ocenia¢ jakosé, zgodnos¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami Specyfikacii
i dokumentacji projektowej na podstawie wynikow wtasnych badan kontrolnych i Wykonawcy.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw lub zgdaé ich pobrania przez Wykonawce
bez ponoszenia kosztow, w celu przeprowadzenia niezaleznych badan. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niepoprawne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych badan, albo oprze sie wytacznie na
wilasnych badaniach przy ocenie jakosci materiatow i wykonawstwa.

W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badanh i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Gdyby jednak w przypadku negatywnego dla Wykonawcy wyniku badan okazato sie,
ze laboratorium Inzyniera popetnito btedy, a wyniki badan niezaleznego laboratorium Iub
rozszerzony zakres badan dat wyniki pozytywne, wowczas koszty tych badan obcigzajg Inzyniera.

6.6.1. Badania i pomiary laboratoryjne Zamawiajgcego

Laboratorium Zamawiajgcego wykonuje nastepujgce badania i pomiary zlecone przez
Inzyniera :

1) przed rozpoczeciem Robot :
—  badania materiatéw przewidzianych do wbudowania,
2) w trakcie Robot :
— badania jakosci stosowanych materiatéw i wykonanych Robot,
— badania sprawdzajgce do odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
— badania i pomiary do odbioru ostatecznego wg poszczegdlnych asortymentowych ST.

W czasie trwania budowy probki nalezy dostarcza¢ sukcesywnie w miare postepu Robat.
6.7. Identyfikacja materiatéw

Inzynier zezwala na wbudowanie materiatdw i wyroboéw budowlanych, ktére spetniajg
wymagania dotyczace certyfikacji i znakowania okreslone w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r..
o wyrobach budowlanych Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004 r i spetniajg wymogi Specyfikaciji
Technicznej.

Zgodnie z tg Ustawg wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét

budowlanych, jezeli jest:

a) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang
albo europejskg aprobatg techniczng, badZz krajowg specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

b) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

c) oznakowany znakiem budowlanym.
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Oznakowanie CE wyrobu budowlanego wprowadzonego do obrotu na podstawie niniejszej ustawy,
do ktérego majg zastosowanie przepisy wydane na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.
o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. Nr 166, poz. 1360, z 2003r. Nr 80, poz. 718, Nr 130, poz.
1188.

Nr 170, poz. 1652 i Nr 229, poz. 2275 oraz z 2004r. Nr 70, poz. 631), przewidujgce takie
oznakowanie, wskazuje, ze wyréb budowlany spetnia wymagania zasadnicze, okreslone w tych
przepisach.

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, z zastrzezeniem ust.
2-4, jezeli producent, majgcy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny
zgodnosci i wydatl, na swojg wytgczong odpowiedzialnosé, krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg
Normg wyrobu albo aprobatg techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje wiasciwosci uzytkowania
wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majgce wptyw na spetnienie przez
obiekt budowlany wymagan podstawowych.

Aprobaty technicznej udziela sie dla wyrobu budowlanego, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej
Normy wyrobu, albo wyrobu budowlanego, ktdérego witasciwosci uzytkowe, odnoszace sie do
wymagan podstawowych, réznig sie istotnie od wlasciwosci okreslonej w Polskiej Normie wyrobu,
objetego mandatem udzielonym przez Komisje Europejskg na opracowanie norm
zharmonizowanych lub wytyczonych do europejskich aprobat technicznych.

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzgdzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnionej, dla ktdrych producent wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$c
wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami.

Dopuszcza sie do stosowania:

1. Wyroby posiadajgce znak CE — bez ograniczen,

2. Wyroby, ktére nie posiadajg znaku CE — pod warunkiem, gdy:

a) wyrob zostat wyprodukowany na terytorium Polski

- w zgodzie z istniejgcg Polskg Normga, a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci
z tg norma,
- w przypadku braku Polskiej normy lub istotnej réznicy od jej zapiséw, to w zgodzie
z uzyskang aprobatg techniczng, a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci
z tg aprobata,
- posiada znak budowlany s$wiadczgcy o zgodnosci z Polskg Normg wyrobu
albo aprobatg techniczng, a producent zatgczyt odpowiednig informacije o wyrobie,

b) wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty
technicznej, a producent zatgczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z tg aprobata,

c) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

3. Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne oswiadczenie o zgodnosci
wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami.

Wyrob budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje
zgodnosci, nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajgcych do
wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyskac¢ aprobate techniczng dla
takiego wyrobu.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w ST sg wymagane dokumenty, kazda partia dostarczona
do Robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ odpowiednie dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
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Akceptacja udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego zZrédta nie oznacza, ze wszystkie materiaty
pochodzgce z tego zrédta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia atestow i/lub wykonania prob materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla
kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej specyfikaciji
techniczne;j.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegolowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrddia spetniajg wymagania ST
w czasie postepu robot.

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét muszg by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej
na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych
Wykonawca przediozy szczegdtowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatdw, atestach, wynikach odpowiednich badanh laboratoryjnych i prébek do akceptacji
Inzynierowi. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.9. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Dzienniki zdaje sie do WINB-u, celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramu,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,

- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzgdzenia wstrzymania Robot przez Inzyniera, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw Robdt,

- godziny, ilos¢ i rodzaj robotnikdw zatrudnionych na placu budowy,

- sprzet uzywany i sprzet niesprawny technicznie,

- badania przeprowadzone oraz pobrane i wystane probki,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
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- zgodnos$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robat,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementédw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt,

- szczegbtowe wykazy wszelkich ilosciowych i jakosciowych czesci robot w tym
dostarczonych i uzytych dostaw.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Instrukcje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecerh Wykonawcy Robot.

(2) Ksigga Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego
z elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposoéb ciggly w jednostkach
przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robot i wpisuje do ksiegi obmiaru. Wzér ksigzki,
a w szczegolnosci formularza obmiaréow zaproponuje Wykonawca do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Wpiséw do Ksigzki Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy i sg one potwierdzane przez
Inzyniera

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, Laboratorium Zamawiajgcego i Laboratorium Wykonawcy, atesty
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru Robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace

dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f)  korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru Robét
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Obmiar robdét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robé6t zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli Sgpecyfikacje wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m” jako dtugo$¢é pomnozona przez sredni przekrgj.

llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacii.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

W przypadku, gdy zastosowana metoda obmiaru wymaga wazenia, to Wykonawca
dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikaciji.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatdw, ktdérych obmiar nastepuje na podstawie
masy materiatu na tych pojazdach, powinny byé wazone, co najmniej raz dziennie. Inzynier ma
prawo
do losowego sprawdzenia stopnia zatadowania pojazdéw, a w przypadku stwierdzenia, ze objetos¢
materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od wczesniej uzgodnionej, to catosé
materiatdw przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie odpowiednio
zredukowana.

Tylko za zgodg Inzyniera Wykonawca moze dokonaé wazenia w publicznych punktach
wazenia pojazdéw na urzgdzeniach wagowych posiadajgcych wazne swiadectwa legalizaciji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét. Obmiar
Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty, jednoznaczny i czytelny.

Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni Ilub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice
mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Rodzaje odbiorow Robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
- odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
Robdt. Odbioru robé6t dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera (sposéb powiadomienia i czas, np. na pismie).
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Wykonawca jest zobowigzany réwniez do dokumentowania odbieranych rob6t w postaci
fotograficznej. Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposéb nie budzacy watpliwosci
co do dat wykonania fotografii oraz obiektow, ktére dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng kontraktows.

W przypadku stwierdzenia odchyleh od przyjetych wymagan i innych wczes$niejszych
ustalen, Inzynier ustala zakres Robét po decyzje dokonania potrgcen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych Inzynier uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczgcych danej
czesci Robat.

Prébki do badan sprawdzajgcych Wykonawca dostarcza do Laboratorium Zamawiajgcego.
Prébki do tych badan pobiera Wykonawca w obecnoéci Inzyniera. Miejsca poboru probek wskazuje
Inzynier.

Odbioru Inzynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiarow bedgcych
w zgodzie z Dokumentacjg Projektowa i, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdét. Odbioru
czesciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt.

Odbioru robdét dokonuje Komisja w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja jest
powotywana przez Zamawiajgcego. Z czynnosci odbioru czesciowego spisany bedzie protokot
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

8.4. Odbiér ostateczny Robobt

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny Roboét nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robét i przekazania dokumentdéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robét.
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Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikbw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

Ustalone przez Inzyniera badania i pomiary do odbioru ostatecznego wykonuje
Laboratorium Zamawiajgcego. Probki do badan pobiera Wykonawca w obecnosci Inzyniera.
Miejsca poboru probek wskazuje Inzynier.

Pobrane prébki dostarcza Inzynier do Laboratorium Zamawiajgcego. Podstawg do odbioru
ostatecznego robot sg w pierwszej kolejnosci badania Laboratorium Zamawiajgcego.

Dokumentem potwierdzajgcym odbiér ostateczny jest protokédt odbioru ostatecznego
stwierdzajgcy zakonczenie robot po zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisje
wyznaczong przez Zamawiajgcego. Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezmg rowniez udziat
w przekazaniu.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét
z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych Ilub robdt
uzupetniajacych w warstwie Scieralnej lub robotach wykoriczeniowych, Komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét
w poszczegdllnych asortymentach odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST
z uwzglednieniem tolerancji ale nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja moze dokona¢ potragcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy lub nakazac
Wykonawcy wykonanie robdt poprawkowych, wyznaczajgc jednoczesnie nowy termin odbioru
ostatecznego.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego Roboét

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

— Dokumentacja Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami dodatkowo w trakcie
realizacji umowy,

— Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne),

— uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu,
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze Specyfikacjami
i PZJ,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST
i ewentualnie PZJ.

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia, itp.) oraz protokoty i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

— atesty jakosSciowe wbudowanych materiatow,

— opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i Specyfikacjami,

— sprawozdanie techniczne,
— geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu
— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
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Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

— zakres i lokalizacje wykonywanych robat,

— wykaz wprowadzonych zmian,

— uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robot,
— date rozpoczecia i zakohczenia robot.

Wykonawca opracuje operat odbiorowy w jednym egzemplarzu oryginalnym i w trzech kopiach.
Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w skiad operatu
odbiorowego,

za wyjatkiem pozycji 11, w rozdzielczosci umozliwiajgcej czytelny wydruk w formacie
odpowiadajgcym oryginatowi i zapisze na nosniku danych w jednym egzemplarzu w formacie
zapisu danych uzgodnionym z Inzynierem. Pozycja 11 zostanie zapisana na nosniku danych w
formacie *.dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersjg
elektroniczng jest zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega odrebnej zaptacie

W  przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wymagan ustalonych przez Inzyniera

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.
8.6. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny bedzie miat miejsce po usunieciu wszelkich wad stwierdzonych
w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej Robot
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbioru ostatecznego Robdét.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu Operatu
z przeprowadzonych pomiaréw odksztatcen i przemieszczen obiektow inzynieryjnych w trakcie
prowadzonych prac oraz w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robét bedg obejmowaé:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

— wartos¢ zuzytych Materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na Teren Budowy.

— wartosc¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

W sktad kosztéw posrednich wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych, itp.), koszty dotyczgce oznakowania
Robét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, koszty zwigzane z zawarciem umow
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uzyczenia gruntéw, optaty za dzierzawe terenu, koszty transportu materiatbw na miejsce utylizacji i
utylizacja materiatow, koszty projektédw uzupetniajacych i ich uzgodnien, koszty szkolenia BHP
pracownikow i dozoru budowy, koszty utrzymania obiektow tymczasowych w nalezytym stanie
techniczno-eksploatacyjnym, koszty technologii robot wynikajgce przyjetych rozwigzan
technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy, opfaty za dzierzawe placow i
bocznic, optaty eksploatacyjne na rzecz PKP zwigzane z korzystaniem z terendw i urzgdzen
kolejowych, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robédt, wszelkie koszty wynikajgce z warunkow
wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegdélnym uwzglednieniem
koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobdw naturalnych i zabytkow oraz
ograniczenia ucigzliwosci dla terendéw sgsiednich, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej, zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym podatki
obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, koszty wylgczen i przetgczen oraz
niedostarczenia medidow, wykonanie ukfadéw przejsciowych na czas budowy, wartos¢ zakupu i
zuzytych materiatbw do wykonania tymczasowych drég technologicznych wedtug potrzeb
wynikajgcych z przyjetej technologii w robot, przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbiorow
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych
w ST D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem Kkopii projektu Inzynierowi
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczehstwa
ruchu,

— optaty/dzierzawy terenu,
— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu,

— tymczasowg przebudowe urzgdzenh obcych,

— zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatéw,

— dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatéw,

— zapewnienia niezbednych czynnikow produkciji

— zakupu i dostarczenia materiatéw niezbednych do wykonania robét
— zaprojektowania i wybudowanie niezbednych objazdéw,

— wykonania wszelkich zabezpieczen wynikajgcych z Projektu Organizacji Ruchu na czas
budowy

— opracowania technologii rob6ét wykonywanych w warunkach czynnego ruchu na obiekcie
lub drodze poprzecznej,

— tymczasowe] przebudowy urzgdzen obcych oraz koszty zwigzane z odszkodowaniami
wyniklymi z konieczno$ci niezbednych przerw w dostawie medidw,

— koszty zwigzane z odszkodowaniami wyniktymi z koniecznosci niezbednych przerw
i ograniczen w ruchu na torach kolejowych i drogach poprzecznych,

— wszelkie dodatkowe koszty jakie mogg wynikngé przy spemianiu wymagan administratorow
tras komunikacyjnych zawartych w uzgodnieniach z nimi projektéw organizaciji ciggtosci ruchu.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
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oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowar pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
mycie i sprzatanie jezdni.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu umozliwiajacego normalny ruch publiczny.

Koszty naprawy i remontu istniejgcych drég publicznych obejmujg :

10.

11.

12.

13.

14.

15.

wyznaczenie drég publicznych po ktérych bedzie prowadzony transport i zatwierdzenie ich
u administratora drogi,

wykonanie inwentaryzacji stanu technicznego istniejagcych odcinkéw drég, ktére beda
wykorzystywane do przewozu materiatdw i przedstawienie wynikdw Inzynierowi
i Ubezpieczycielowi. Inwentaryzacji drég nalezy dokonaé wspdlnie z administratorami drog,

uzgodnienie z administratorem drogi zakresu remontéw i napraw,

koszty napraw i remontow istniejgcych drég zniszczonych wskutek transportu materiatow
przewidzianych do budowy autostrady.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. 2 1994r. nr 89, poz. 414 wraz z pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r., nr 108, poz. 953).
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

(Dz. U. z 1985r., nr 14, poz. 60 wraz z pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 881).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 627

z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085 z pézniejszymi
Zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu
odpaddéw (Dz. U. 2001 nr 112, poz. 1206).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 — Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity

Dz. U. Nr 240 z dnia 24.11.2005 poz. 2026 i 2027 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw
dokumentow stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U. 2001 nr 152, poz. 1736).
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

(Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzgdzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1729).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
(Dz. U. Nr 151 poz. 1256).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwieh publicznych
(Dz.U. 2007, nr 223 poz.1655 wraz z pdzniejszymi zmianami).



D-M-00.00.00 Wymagania ogolne 35

16.

17.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002r. w sprawie systemdow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.
2002.2009.1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. w sprawie sposobu deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem budowlanym

(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).



