PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
WYKONAWCA ROBOT
ADRES WYKONAWCY

DATA OPRACOWANIA

WYKONAWCA :

Data opracowania
styczen 2023r.

Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej (demontaz kottéw gazowych do przygotawania cieplej wody) w bu-
dynku W spélnoty Mieszkaniowej Nieruchomosci przy ul. Starodgbrowskiej 3-5.

Tarnéw, ul. Starodgbrowska 3-5

Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z o.0.

ul. Warynskiego 9, 33-100 Tarnéw

Pracownia Projektowania i Nadzoru Inwestycyjnego mgr inz. Wojciech Nejman

ul. Jastruna 52, 33-100 Tarnéw

styczen 2023r.

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PODSTAWA OPRACOWANIA
Opracowanie sporzadzono na podstawie projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
oraz zgodnie z warunkami szczeg6towymi stanowigcymi wstep do dziatdw obowigzujgcych katalogdw norm naktadéw rzeczowych.

Zaleca sie, aby Wykonawca zapoznat sie w budynku z projektowg trasg instalacji celem dokonania kalkulacji uwzgledniajac
utrudnienia i kolzje z innymi instalacjami.

W kosztorysie przyjeto nastepujacy zakres prac:

- demontaz kottéw gazowych do przygotowania cieptej wody wrza z ich utylizacjg w 66 mieszkaniach,
- zaslepienie przewodu spalinowego,

- prébe szczelnosci instlacji gazowej

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 26592



OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Demontaz kottow gazowych do przygotowania cieptej wody w 66 mieszkaniach
1/KNNR 8 Demontaz pieca gazowego do przygotawania cieplej wody uzytkowej szt
d.1/0314-05
66 szt 66,000
RAZEM 66,000
Wywiezienie i utylizacja zdemontowanego kotta gazowego kpl.
d.1
66 kpl. 66,000
RAZEM 66,000
3/KNNR 4 Zaslepienie istniejgcego podejscia gazowego szt.
d.1/0313-02
66 szt. 66,000
RAZEM 66,000
4/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r.15-20 mm- 1,5m* |m
d.1/0307-01 66
99 m 99,000
RAZEM 99,000
5/KNNR 4 Préba instalacji gazowej gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych lokal.
d.1/0307-01
66 lokal. 66,000
RAZEM 66,000
6/KNR 4-01 Przemurowanie przewoddw kominowych - zamurowanie otworéw szt.
d.1/0310-04
66 szt. 66,000
RAZEM 66,000
7|KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach |szt.
d.1]0706-05 po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na $cianach
66 szt. 66,000
RAZEM 66,000
8/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian - |m?2
d.1/1204-02 66*1m2
66 m?2 66,000
RAZEM 66,000

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 26592




