
LWOWSKA 3 - REMONT ELEWACJI

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

ADRES INWESTYCJI: ul. Lwowska 3

NAZWA INWESTYCJI: Remont elewacji pod wykonanie muralu

NAZWA INWESTORA: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.

ADRES INWESTORA: ul. Waryńskiego 9, 33-100 Tarnów

SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

DATA OPRACOWANIA: 31.05.2022

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6359
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 KNR-W 2-02
1609-02

Rusztowania ramowe przyścienne, wysokość do 16 m m2

313,5 m2 313,500

RAZEM 313,500

2 KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

313,5 m2 313,500

RAZEM 313,500

3 KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

5,04 m2 5,040

RAZEM 5,040

4 KNR 4-01
0701-02

Odbicie odparzonych i niestabilnych tynków i gzymsów na
elewacji budynku

m2

11 m2 11,000

RAZEM 11,000

5 KNR 4-01
0702-04

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej pasami o szerokości do 15 cm - SZPALETY

m

1,8 m 1,800

RAZEM 1,800

6 KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

308 m2 308,000

RAZEM 308,000

7 KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS
UNI-GRUNT

m2

308 m2 308,000

RAZEM 308,000

8 KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej

m

20,20 m 20,200

RAZEM 20,200

9 KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do
ścian - LIKWIDACJA USKOKÓW

m2

59 m2 59,000

RAZEM 59,000

10 KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do
ścian

m2

308 m2 308,000

RAZEM 308,000

11 KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do
ościeży

m2

3,2 m2 3,200

RAZEM 3,200

12 KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych
za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt.

1232 szt. 1 232,000

RAZEM 1 232,000

13 KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
ościeżach

m2

3,2 m2 3,200

RAZEM 3,200

14 KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
ścianach

m2

308 m2 308,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 308,000

15 KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - ochrona narożników wypukłych
kątownikiem metalowym - ŚCIANY, OKNA

m

52 m 52,000

RAZEM 52,000

16 KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
ścianach - DODATKOWA WARSTWA SIATKI NA WYS.
2,65 M OD POZIOMU GRUNTU

m2

2,65 * 20,20 m2 53,530

RAZEM 53,530

17 KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa tynków
silikonowych wykonana ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy
tynkarskiej - ŚCIANY, OŚCIEŻA

m2

308 m2 308,000

RAZEM 308,000

18 KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych
tynków wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

308 m2 308,000

RAZEM 308,000

19 KNR 0-23
0933-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych
tynków wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu - ościeża o szer. do 30 cm

m2

3,2 m2 3,200

RAZEM 3,200

20 KNR K-01
0113-04

ANALOGIA - Wykonanie impregnacji hydrofobowej
powierzchni tynków - dwukrotne - ANTYGRAFFITI NA
WYS. 2,65 OD POZIOMU GRUNTU

m2

53,53 m2 53,530

RAZEM 53,530

21 KNR-W 4-01
0541-08

Prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych folią z
rozebraniem

m2

50 m2 50,000

RAZEM 50,000

22 KNR-W 4-01
0433-02

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2
do 5 m

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

23 KNR-W 4-01
0212-07

Rozbiórka betonowych czapek kominowych m2

2,8 m2 2,800

RAZEM 2,800

24 KNR 9-24
0101-04

Ręczne oczyszczenie podłoża o powierzchni porowatej m2

17 m2 17,000

RAZEM 17,000

25 KNR-W 4-01
0201-10

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek
kominowych

m

15 m 15,000

RAZEM 15,000

26 KNR-W 4-01
0201-12

Listwy dla zachowania bruzd w betonie - WYKONANIE
KAPINOSA

m

15 m 15,000

RAZEM 15,000

27 KNR-W 4-01
0202-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych
gładkich lub żebrowanych o średnicy 8 mm

kg

17 kg 17,000

RAZEM 17,000

28 KNR-W 4-01
0203-13

Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu
monolitycznego - POCHYLENIE NA POŁAĆ DACHU

m2
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4,2 m2 4,200

RAZEM 4,200

29 KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej -
KOMINY

m

10,2 m 10,200

RAZEM 10,200

30 KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych
za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły - KOMINY

szt.

84 szt. 84,000

RAZEM 84,000

31 KNR 0-23
2612-01

ANALOGIA - Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt
styropianowych do KOMINA - GRUBOŚĆ STYROPIANU 3
CM

m2

10,5 m2 10,500

RAZEM 10,500

32 KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - ochrona narożników wypukłych
kątownikiem metalowym - KOMINY

m

7,5 m 7,500

RAZEM 7,500

33 KNR 0-23
2612-06

ANALOGIA - Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy
siatki na KOMINIE

m2

10,5 m2 10,500

RAZEM 10,500

34 KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa tynków
silikonowych wykonana ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy
tynkarskiej NA KOMINACH

m2

10,5 m2 10,500

RAZEM 10,500

35 KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych
tynków wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - NA
KOMINACH

m2

10,5 m2 10,500

RAZEM 10,500

36 KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się
do użytku - PARAPETY

m2

0,4 m2 0,400

RAZEM 0,400

37 KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich na ścianach
szczytowych oraz elewacji zachodniej, na kominach z
blachy nie nadającej się do użytku

m2

15 m2 15,000

RAZEM 15,000

38 NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm - PARAPETY

m2

0,75 m2 0,750

RAZEM 0,750

39 KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

7,5 m2 7,500

RAZEM 7,500

40 NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm, na ścianach szczytowych oraz
elewacji zachodniej - SPOSÓB MONTAŻU ZOSTANIE
USTALONY PO ZDEMONTOWANIU STAREJ OBRÓBKI

m2

20 m2 20,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 20,000

41 NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm - OBRÓBKA CZAP
KOMINOWYCH

m2

5,9 m2 5,900

RAZEM 5,900

42 KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do
drugiego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan
wyjściowy powierzchni B)

m2

1,2 m2 1,200

RAZEM 1,200

43 KNR 7-12
0213-02

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi
konstrukcji kratowych

m2

1,2 m2 1,200

RAZEM 1,200

44 KNR 7-12
0213-01

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi
konstrukcji pełnościennych

m2

0,22 * 0,33 m2 0,073

RAZEM 0,073

45 KNR 2-02
1215-01

ANALOGIA - Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o
powierzchni elementu do 0,1 m2 - MONTAŻ KRATKI
WENTYLACYJNEJ

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

46 KNR-W 4-01
0109-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość do 1 km

m3

2,65 m3 2,650

RAZEM 2,650

47 KNR-W 4-01
0109-09
0109-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość 9 km

m3

2,65 m3 2,650

RAZEM 2,650

48 KNR 2-02
1215-01

WYKONANIE KONTROLI PRZEWODÓW KOMINOWYCH
I DOSTARCZENIE POZYTYWNEJ OPINII
KOMINIARSKIEJ

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

49 KNR 0-19
0929-07

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno
-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2

m2

2,52 m2 2,520

RAZEM 2,520
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

KOSZTORYS:

1 KNR-W 2-02
1609-02

Rusztowania ramowe
przyścienne, wysokość do 16 m

m2 313,500 0,000

przedmiar = 313,500 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,36 r-g/m2

r-g 112,8600 0,000 0,00

-- M --

2* 2791199 płyty pomostowe robocze
0,0061 m2/m2

m2 1,9124 0,000 0,00

3* 2791299 płyty pomostowe komunikacyjne
0,0002 m2/m2

m2 0,0627 0,000 0,00

4* 2600110 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm
kl.II
0,00011 m3/m2

m3 0,0345 0,000 0,00

5* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm
kl.II
0,00013 m3/m2

m3 0,0408 0,000 0,00

6* 2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm
kl.III
0,00018 m3/m2

m3 0,0564 0,000 0,00

7* 1342199 haki do muru
0,012 kg/m2

kg 3,7620 0,000 0,00

8* 1122223 drut stalowy okrągły 3 mm
0,009 kg/m2

kg 2,8215 0,000 0,00

9* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

10* 48300 rusztowania ramowe
0,102 m-g/m2

m-g 31,9770 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

2 KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach
zewnętrznych

m2 313,500 0,000

przedmiar = 313,500 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,032 r-g/m2

r-g 10,0320 0,000 0,00

-- M --

2* 3900440 siatka
0,14 m2/m2

m2 43,8900 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

3 KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2 5,040 0,000

przedmiar = 5,040 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,2127 r-g/m2

r-g 1,0720 0,000 0,00

-- M --

2* 2600699 deski iglaste obrzynane kl.III
0,00033 m3/m2

m3 0,0017 0,000 0,00

3* 1560499 folia kalandrowana z PCW
uplastycznionego
0,3833 m2/m2

m2 1,9318 0,000 0,00

4* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,0072 kg/m2

kg 0,0363 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

6* 34312 wyciąg jednomasztowy z
napędem elektrycznym 0,5 t
0,0005 m-g/m2

m-g 0,0025 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

4 KNR 4-01
0701-02

Odbicie odparzonych i
niestabilnych tynków i gzymsów
na elewacji budynku

m2 11,000 0,000

przedmiar = 11,000 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,41 r-g/m2

r-g 4,5100 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

5 KNR 4-01
0702-04

Odbicie tynków wewnętrznych z
zaprawy cementowo-wapiennej
pasami o szerokości do 15 cm -
SZPALETY

m 1,800 0,000

przedmiar = 1,800 m

-- R --

1* 999 robocizna
0,23 r-g/m

r-g 0,4140 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

6 KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża
pod docieplenie metodą lekką-
mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2 308,000 0,000

przedmiar = 308,000 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,272 r-g/m2

r-g 83,7760 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

7 KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża
pod docieplenie metodą lekką-
mokrą - jednokrotne gruntowanie
emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2 308,000 0,000

przedmiar = 308,000 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,0662 r-g/m2

r-g 20,3896 0,000 0,00

-- M --

2* 1552327 emulsja gruntująca
0,2 kg/m2

kg 61,6000 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 39500 środek transportowy
0,0001 m-g/m2

m-g 0,0308 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

8 KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi - system
STOPTER - zamocowanie listwy
cokołowej

m 20,200 0,000

przedmiar = 20,200 m
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

-- R --

1* 999 robocizna
0,237 r-g/m

r-g 4,7874 0,000 0,00

-- M --

2* 8990400 kołki rozporowe z wkrętami
2,58 kpl./m

kpl. 52,1160 0,000 0,00

3* 1220299 listwa cokołowa 15 cm
1,05 m/m

m 21,2100 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 39500 środek transportowy
0,0002 m-g/m

m-g 0,0040 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

9 KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi - system
STOPTER - przyklejenie płyt
styropianowych do ścian -
LIKWIDACJA USKOKÓW

m2 59,000 0,000

przedmiar = 59,000 m2

-- R --

1* 999 robocizna
1,329 r-g/m2

r-g 78,4110 0,000 0,00

-- M --

2* 1562600 płyty styropianowe 10 cm
0,105 m3/m2

m3 6,1950 0,000 0,00

3* 1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do
płyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20
6 kg/m2

kg 354,0000 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t
0,0135 m-g/m2

m-g 0,7965 0,000 0,00

6* 39500 środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,5900 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

10 KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi - system
STOPTER - przyklejenie płyt
styropianowych do ścian

m2 308,000 0,000

przedmiar = 308,000 m2

-- R --

1* 999 robocizna
1,329 r-g/m2

r-g 409,3320 0,000 0,00

-- M --

2* 1562600 płyty styropianowe 15 cm
(współczynnik ? 0,038 W/mK)
0,1575 m3/m2

m3 48,5100 0,000 0,00

3* 1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do
płyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20
6 kg/m2

kg 1 848,0000 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t
0,0135 m-g/m2

m-g 4,1580 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

6* 39500 środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 3,0800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

11 KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi - system
STOPTER - przyklejenie płyt
styropianowych do ościeży

m2 3,200 0,000

przedmiar = 3,200 m2

-- R --

1* 999 robocizna
1,595 r-g/m2

r-g 5,1040 0,000 0,00

-- M --

2* 1562600 płyty styropianowe 2 cm
0,021 m3/m2

m3 0,0672 0,000 0,00

3* 1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do
płyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20
6 kg/m2

kg 19,2000 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t
0,0135 m-g/m2

m-g 0,0432 0,000 0,00

6* 39500 środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,0320 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

12 KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi - system
STOPTER - przymocowanie płyt
styropianowych za pomocą dybli
plastikowych do ścian z cegły

szt. 1 232,000 0,000

przedmiar = 1 232,000 szt.

-- R --

1* 999 robocizna
0,0641 r-g/szt.

r-g 78,9712 0,000 0,00

-- M --

2* 8990499 dyble plastikowe "z grzybkami"
1,04 szt/szt.

szt 1 281,2800 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t
0,0002 m-g/szt.

m-g 0,2464 0,000 0,00

5* 39500 środek transportowy
0,0002 m-g/szt.

m-g 0,2464 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

13 KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi - system
STOPTER - przyklejenie warstwy
siatki na ościeżach

m2 3,200 0,000

przedmiar = 3,200 m2

-- R --

1* 999 robocizna
1,382 r-g/m2

r-g 4,4224 0,000 0,00

-- M --

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6359
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Lwowska 3_remont elewacji - 05.2022.ath

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

2* 1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do
płyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20
4 kg/m2

kg 12,8000 0,000 0,00

3* 3900600 siatka podtynkowa BOLIX
1,643 m2/m2

m2 5,2576 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t
0,007 m-g/m2

m-g 0,0224 0,000 0,00

6* 39500 środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,0166 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

14 KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi - system
STOPTER - przyklejenie warstwy
siatki na ścianach

m2 308,000 0,000

przedmiar = 308,000 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,6112 r-g/m2

r-g 188,2496 0,000 0,00

-- M --

2* 1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do
płyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20
4 kg/m2

kg 1 232,0000 0,000 0,00

3* 3900600 siatka podtynkowa BOLIX
1,135 m2/m2

m2 349,5800 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t
0,007 m-g/m2

m-g 2,1560 0,000 0,00

6* 39500 środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 1,6016 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

15 KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi - system
STOPTER - ochrona narożników
wypukłych kątownikiem
metalowym - ŚCIANY, OKNA

m 52,000 0,000

przedmiar = 52,000 m

-- R --

1* 999 robocizna
0,22 r-g/m

r-g 11,4400 0,000 0,00

-- M --

2* 1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do
płyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20
0,9 kg/m

kg 46,8000 0,000 0,00

3* 1220200 kątownik aluminiowy ochronny
1,176 m/m

m 61,1520 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t
0,0007 m-g/m

m-g 0,0364 0,000 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6359
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Lwowska 3_remont elewacji - 05.2022.ath

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

6* 39500 środek transportowy
0,0005 m-g/m

m-g 0,0260 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

16 KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi - system
STOPTER - przyklejenie warstwy
siatki na ścianach -
DODATKOWA WARSTWA
SIATKI NA WYS. 2,65 M OD
POZIOMU GRUNTU

m2 53,530 0,000

przedmiar = 53,530 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,6112 r-g/m2

r-g 32,7175 0,000 0,00

-- M --

2* 1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do
płyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20
4 kg/m2

kg 214,1200 0,000 0,00

3* 3900600 siatka podtynkowa BOLIX
1,135 m2/m2

m2 60,7566 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t
0,007 m-g/m2

m-g 0,3747 0,000 0,00

6* 39500 środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,2784 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

17 KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elewacyjna
cienkowarstwowa tynków
silikonowych wykonana ręcznie na
uprzednio przygotowanym
podłożu - nałożenie podkładowej
masy tynkarskiej - ŚCIANY,
OŚCIEŻA

m2 308,000 0,000

przedmiar = 308,000 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,105 r-g/m2

r-g 32,3400 0,000 0,00

-- M --

2* 1552328 podkładowa masa tynkarska
0,3 kg/m2

kg 92,4000 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 39500 środek transportowy
0,0004 m-g/m2

m-g 0,1232 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

18 KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elewacyjna
cienkowarstwowa z silikonowych
tynków wykonana ręcznie na
uprzednio przygotowanym
podłożu - ściany płaskie i
powierzchnie poziome

m2 308,000 0,000

przedmiar = 308,000 m2

-- R --

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6359
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Lwowska 3_remont elewacji - 05.2022.ath

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

1* 999 robocizna
0,4986 r-g/m2

r-g 153,5688 0,000 0,00

-- M --

2* 2350040 masa tynkarska silikonowa Bolix
3 kg/m2

kg 924,0000 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t
0,0064 m-g/m2

m-g 1,9712 0,000 0,00

5* 39500 środek transportowy
0,009 m-g/m2

m-g 2,7720 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

19 KNR 0-23
0933-04

Wyprawa elewacyjna
cienkowarstwowa z silikonowych
tynków wykonana ręcznie na
uprzednio przygotowanym
podłożu - ościeża o szer. do 30
cm

m2 3,200 0,000

przedmiar = 3,200 m2

-- R --

1* 999 robocizna
1,5982 r-g/m2

r-g 5,1142 0,000 0,00

-- M --

2* 2350040 masa tynkarska silikonowa Bolix
3,3 kg/m2

kg 10,5600 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t
0,0064 m-g/m2

m-g 0,0205 0,000 0,00

5* 39500 środek transportowy
0,009 m-g/m2

m-g 0,0288 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

20 KNR K-01
0113-04

ANALOGIA - Wykonanie
impregnacji hydrofobowej
powierzchni tynków - dwukrotne -
ANTYGRAFFITI NA WYS. 2,65
OD POZIOMU GRUNTU

m2 53,530 0,000

przedmiar = 53,530 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,16 r-g/m2

r-g 8,5648 0,000 0,00

-- M --

2* k010023 lakier bezbarwny poliuretanowy -
antygraffiti
0,1 dm3/m2

dm3 5,3530 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

21 KNR-W 4-01
0541-08

Prowizoryczne zabezpieczenie
połaci dachowych folią z
rozebraniem

m2 50,000 0,000

przedmiar = 50,000 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,42 r-g/m2

r-g 21,0000 0,000 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6359
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

-- M --

2* 1122210 drut stalowy okrągły miękki śr. 1.1-
1.8 mm
0,00025 kg/m2

kg 0,0125 0,000 0,00

3* 1332000 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,05 kg/m2

kg 2,5000 0,000 0,00

4* 1560399 folia polietylenowa osłonowa
0,38 m2/m2

m2 19,0000 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

22 KNR-W 4-01
0433-02

Wykonanie rusztowania przy
kominach o obwodzie od 2 do 5 m

szt. 3,000 0,000

przedmiar = 3,000 szt.

-- R --

1* 999 robocizna
7,64 r-g/szt.

r-g 22,9200 0,000 0,00

-- M --

2* 3950010 drewno okrągłe na stemple
budowlane
0,075 m3/szt.

m3 0,2250 0,000 0,00

3* 2600221 bale iglaste obrzynane gr.50 mm
kl.III
0,054 m3/szt.

m3 0,1620 0,000 0,00

4* 2600621 deski iglaste obrzynane 25 mm
kl.III
0,03 m3/szt.

m3 0,0900 0,000 0,00

5* 1332000 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,94 kg/szt.

kg 2,8200 0,000 0,00

6* 1341299 klamry ciesielskie
2,28 kg/szt.

kg 6,8400 0,000 0,00

7* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

23 KNR-W 4-01
0212-07

Rozbiórka betonowych czapek
kominowych

m2 2,800 0,000

przedmiar = 2,800 m2

-- R --

1* 999 robocizna
1,42 r-g/m2

r-g 3,9760 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

24 KNR 9-24
0101-04

Ręczne oczyszczenie podłoża o
powierzchni porowatej

m2 17,000 0,000

przedmiar = 17,000 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,153 r-g/m2

r-g 2,6010 0,000 0,00

-- M --

2* 0000000 materiały pomocnicze(od R)
2,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

25 KNR-W 4-01
0201-10

Deskowanie konstrukcji betonowej
lub żelbetowej czapek
kominowych

m 15,000 0,000

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6359
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

przedmiar = 15,000 m

-- R --

1* 999 robocizna
0,5 r-g/m

r-g 7,5000 0,000 0,00

-- M --

2* 2600622 deski iglaste obrzynane 19-25 mm
kl.III
0,003 m3/m

m3 0,0450 0,000 0,00

3* 1332000 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,07 kg/m

kg 1,0500 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

26 KNR-W 4-01
0201-12

Listwy dla zachowania bruzd w
betonie - WYKONANIE
KAPINOSA

m 15,000 0,000

przedmiar = 15,000 m

-- R --

1* 999 robocizna
0,06 r-g/m

r-g 0,9000 0,000 0,00

-- M --

2* 1332000 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,08 kg/m

kg 1,2000 0,000 0,00

3* 2601410 listwy i łaty iglaste wymiarowe kl.II
0,002 m3/m

m3 0,0300 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

27 KNR-W 4-01
0202-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
z prętów stalowych gładkich lub
żebrowanych o średnicy 8 mm

kg 17,000 0,000

przedmiar = 17,000 kg

-- R --

1* 999 robocizna
0,07 r-g/kg

r-g 1,1900 0,000 0,00

-- M --

2* 1101399 pręty okrągłe do zbrojenia betonu
gładkie o śr. 8 mm
1,006 kg/kg

kg 17,1020 0,000 0,00

3* 1122299 drut stalowy okrągły miękki
0,025 kg/kg

kg 0,4250 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

28 KNR-W 4-01
0203-13

Uzupełnienie zbrojonych czapek
kominowych z betonu
monolitycznego - POCHYLENIE
NA POŁAĆ DACHU

m2 4,200 0,000

przedmiar = 4,200 m2

-- R --

1* 999 robocizna
1,3 r-g/m2

r-g 5,4600 0,000 0,00

-- M --

2* 2370699 beton żwirowy zwykły
0,07 m3/m2

m3 0,2940 0,000 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6359
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 34312 wyciąg
0,15 m-g/m2

m-g 0,6300 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

29 KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi - system
STOPTER - zamocowanie listwy
cokołowej - KOMINY

m 10,200 0,000

przedmiar = 10,200 m

-- R --

1* 999 robocizna
0,237 r-g/m

r-g 2,4174 0,000 0,00

-- M --

2* 8990400 kołki rozporowe z wkrętami
2,58 kpl./m

kpl. 26,3160 0,000 0,00

3* 1220299 listwa cokołowa
1,05 m/m

m 10,7100 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 39500 środek transportowy
0,0002 m-g/m

m-g 0,0020 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

30 KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi - system
STOPTER - przymocowanie płyt
styropianowych za pomocą dybli
plastikowych do ścian z cegły -
KOMINY

szt. 84,000 0,000

przedmiar = 84,000 szt.

-- R --

1* 999 robocizna
0,0641 r-g/szt.

r-g 5,3844 0,000 0,00

-- M --

2* 8990499 dyble plastikowe "z grzybkami"
1,04 szt/szt.

szt 87,3600 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t
0,0002 m-g/szt.

m-g 0,0168 0,000 0,00

5* 39500 środek transportowy
0,0002 m-g/szt.

m-g 0,0168 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

31 KNR 0-23
2612-01

ANALOGIA - Ocieplenie ścian
budynków płytami styropianowymi
- system STOPTER - przyklejenie
płyt styropianowych do KOMINA -
GRUBOŚĆ STYROPIANU 3 CM

m2 10,500 0,000

przedmiar = 10,500 m2

-- R --

1* 999 robocizna
1,329 r-g/m2

r-g 13,9545 0,000 0,00

-- M --

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6359
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

2* 1562600 płyty styropianowe 3 cm
0,0315 m3/m2

m3 0,3308 0,000 0,00

3* 1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do
płyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20
6 kg/m2

kg 63,0000 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t
0,0135 m-g/m2

m-g 0,1418 0,000 0,00

6* 39500 środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,1050 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

32 KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi - system
STOPTER - ochrona narożników
wypukłych kątownikiem
metalowym - KOMINY

m 7,500 0,000

przedmiar = 7,500 m

-- R --

1* 999 robocizna
0,22 r-g/m

r-g 1,6500 0,000 0,00

-- M --

2* 1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do
płyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20
0,9 kg/m

kg 6,7500 0,000 0,00

3* 1220200 kątownik aluminiowy ochronny
1,176 m/m

m 8,8200 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t
0,0007 m-g/m

m-g 0,0053 0,000 0,00

6* 39500 środek transportowy
0,0005 m-g/m

m-g 0,0038 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

33 KNR 0-23
2612-06

ANALOGIA - Ocieplenie ścian
budynków płytami styropianowymi
- system STOPTER - przyklejenie
warstwy siatki na KOMINIE

m2 10,500 0,000

przedmiar = 10,500 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,6112 r-g/m2

r-g 6,4176 0,000 0,00

-- M --

2* 1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do
płyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20
4 kg/m2

kg 42,0000 0,000 0,00

3* 3900600 siatka podtynkowa BOLIX
1,135 m2/m2

m2 11,9175 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t
0,007 m-g/m2

m-g 0,0735 0,000 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6359
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

6* 39500 środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,0546 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

34 KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elewacyjna
cienkowarstwowa tynków
silikonowych wykonana ręcznie na
uprzednio przygotowanym
podłożu - nałożenie podkładowej
masy tynkarskiej NA KOMINACH

m2 10,500 0,000

przedmiar = 10,500 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,105 r-g/m2

r-g 1,1025 0,000 0,00

-- M --

2* 1552328 podkładowa masa tynkarska
0,3 kg/m2

kg 3,1500 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 39500 środek transportowy
0,0004 m-g/m2

m-g 0,0042 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

35 KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elewacyjna
cienkowarstwowa z silikonowych
tynków wykonana ręcznie na
uprzednio przygotowanym
podłożu - ściany płaskie i
powierzchnie poziome - NA
KOMINACH

m2 10,500 0,000

przedmiar = 10,500 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,4986 r-g/m2

r-g 5,2353 0,000 0,00

-- M --

2* 2350040 masa tynkarska silikonowa Bolix
3 kg/m2

kg 31,5000 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t
0,0064 m-g/m2

m-g 0,0672 0,000 0,00

5* 39500 środek transportowy
0,009 m-g/m2

m-g 0,0945 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

36 KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich
murów ogniowych, okapów,
kołnierzy, gzymsów itp. z blachy
nie nadającej się do użytku -
PARAPETY

m2 0,400 0,000

przedmiar = 0,400 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,3 r-g/m2

r-g 0,1200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6359
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

37 KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich
na ścianach szczytowych oraz
elewacji zachodniej, na kominach
z blachy nie nadającej się do
użytku

m2 15,000 0,000

przedmiar = 15,000 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,3 r-g/m2

r-g 4,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

38 NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z
blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm -
PARAPETY

m2 0,750 0,000

przedmiar = 0,750 m2

-- R --

1* 999 robocizna
1,35 r-g/m2

r-g 1,0125 0,000 0,00

-- M --

2* 9_00011 blacha powlekana płaska
1,23 m2/m2

m2 0,9225 0,000 0,00

3* 9_00004 wkręty samogwintujące typu SW
do blach
17,2 szt./m2

szt. 12,9000 0,000 0,00

4* 2380807 zaprawa cementowa M 80
0,001 m3/m2

m3 0,0008 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 39599 środek transportowy
0,008 m-g/m2

m-g 0,0060 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

39 KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z
zaprawy

m2 7,500 0,000

przedmiar = 7,500 m2

-- R --

1* 999 robocizna
1,1681 r-g/m2

r-g 8,7608 0,000 0,00

-- M --

2* 2380807 zaprawa cementowa m. 80
0,028 m3/m2

m3 0,2100 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 35111 żuraw okienny przenośny
0,1427 m-g/m2

m-g 1,0703 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

40 NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z
blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm, na
ścianach szczytowych oraz
elewacji zachodniej - SPOSÓB
MONTAŻU ZOSTANIE
USTALONY PO
ZDEMONTOWANIU STAREJ
OBRÓBKI

m2 20,000 0,000

przedmiar = 20,000 m2

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6359
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

-- R --

1* 999 robocizna
1,35 r-g/m2

r-g 27,0000 0,000 0,00

-- M --

2* 9_00011 blacha powlekana płaska
1,23 m2/m2

m2 24,6000 0,000 0,00

3* 9_00004 wkręty samogwintujące typu SW
do blach
17,2 szt./m2

szt. 344,0000 0,000 0,00

4* 2380807 zaprawa cementowa M 80
0,001 m3/m2

m3 0,0200 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 39599 środek transportowy
0,008 m-g/m2

m-g 0,1600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

41 NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z
blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm -
OBRÓBKA CZAP KOMINOWYCH

m2 5,900 0,000

przedmiar = 5,900 m2

-- R --

1* 999 robocizna
1,35 r-g/m2

r-g 7,9650 0,000 0,00

-- M --

2* 9_00011 blacha powlekana płaska
1,23 m2/m2

m2 7,2570 0,000 0,00

3* 9_00004 wkręty samogwintujące typu SW
do blach
17,2 szt./m2

szt. 101,4800 0,000 0,00

4* 2380807 zaprawa cementowa M 80
0,001 m3/m2

m3 0,0059 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 39599 środek transportowy
0,008 m-g/m2

m-g 0,0472 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

42 KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie
mechaniczne do drugiego stopnia
czystości konstrukcji kratowych
(stan wyjściowy powierzchni B)

m2 1,200 0,000

przedmiar = 1,200 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,3086 r-g/m2

r-g 0,3703 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

43 KNR 7-12
0213-02

Malowanie pędzlem emaliami
chlorokauczukowymi konstrukcji
kratowych

m2 1,200 0,000

przedmiar = 1,200 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,1357 r-g/m2

r-g 0,1628 0,000 0,00

-- M --

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6359
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

2* 1512201 emalia chlorokauczukowa
ogólnego stosowania
0,138 dm3/m2

dm3 0,1656 0,000 0,00

3* 1530511 rozcieńczalnik do wyrobów
poliwinylowych i
chlorokauczukowych ogólnego
stosowania
0,01104 dm3/m2

dm3 0,0132 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
0,9 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 39116 ciągnik kołowy 37-50 KM
0,0004 m-g/m2

m-g 0,0005 0,000 0,00

6* 39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,0004 m-g/m2

m-g 0,0005 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

44 KNR 7-12
0213-01

Malowanie pędzlem emaliami
chlorokauczukowymi konstrukcji
pełnościennych

m2 0,073 0,000

przedmiar = 0,073 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,1183 r-g/m2

r-g 0,0086 0,000 0,00

-- M --

2* 1512201 emalia chlorokauczukowa
ogólnego stosowania
0,134 dm3/m2

dm3 0,0098 0,000 0,00

3* 1530511 rozcieńczalnik do wyrobów
poliwinylowych i
chlorokauczukowych ogólnego
stosowania
0,01072 dm3/m2

dm3 0,0008 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
0,9 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 39116 ciągnik kołowy 37-50 KM
0,0004 m-g/m2

m-g 0,0000 0,000 0,00

6* 39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,0004 m-g/m2

m-g 0,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

45 KNR 2-02
1215-01

ANALOGIA - Drzwiczki i kratki,
osadzone w ścianach o
powierzchni elementu do 0,1 m2 -
MONTAŻ KRATKI
WENTYLACYJNEJ

szt. 1,000 0,000

przedmiar = 1,000 szt.

-- R --

1* 999 robocizna
0,8868 r-g/szt.

r-g 0,8868 0,000 0,00

-- M --

2* 1365099 kratka wentylacyjna
1 szt/szt.

szt 1,0000 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 39599 środek transportowy
0,0015 m-g/szt.

m-g 0,0015 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6359

- 21-



Lwowska 3_remont elewacji - 05.2022.ath

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Cena jednostkowa

46 KNR-W 4-01
0109-09

Wywiezienie gruzu
spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość do 1
km

m3 2,650 0,000

przedmiar = 2,650 m3

-- R --

1* 999 robocizna
1,39 r-g/m3

r-g 3,6835 0,000 0,00

-- S --

2* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t
0,72 m-g/m3

m-g 1,9080 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

47 KNR-W 4-01
0109-09
0109-10

Wywiezienie gruzu
spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość 9 km

m3 2,650 0,000

przedmiar = 2,650 m3

-- R --

1* 999 robocizna
1,39 r-g/m3

r-g 3,6835 0,000 0,00

-- S --

2* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t
0,72+8*0,02 = 0,88 m-g/m3

m-g 2,3320 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

48 KNR 2-02
1215-01

WYKONANIE KONTROLI
PRZEWODÓW KOMINOWYCH I
DOSTARCZENIE POZYTYWNEJ
OPINII KOMINIARSKIEJ

szt 1,000 0,000

przedmiar = 1,000 szt

-- M --

1* 2380807 Opinia kominiarska
1 szt/szt

szt 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

49 KNR 0-19
0929-07

Wymiana okien zespolonych na
okna rozwierane i uchylno-
rozwierane jednodzielne z PCV o
pow. ponad 1.5 m2

m2 2,520 0,000

przedmiar = 2,520 m2

-- R --

1* 999 robocizna
4,68 r-g/m2

r-g 11,7936 0,000 0,00

-- M --

2* 1344499 kotwy stalowe
0,048 100 szt./m2

100
szt.

0,1210 0,000 0,00

3* 1470999 pianka poliuretanowa
0,33 dm3/m2

dm3 0,8316 0,000 0,00

4* 1478101 silikon
0,06 dm3/m2

dm3 0,1512 0,000 0,00

5* 1740100 gips szpachlowy
2,34 kg/m2

kg 5,8968 0,000 0,00

6* 2350400 mineralna szpachlówka do tynków
zewnętrznych
4,2 kg/m2

kg 10,5840 0,000 0,00

7* 0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3
+M4+M5+M6)
1,5 %

% 0,000 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6359
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

8* 1564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1 m2/m2

m2 2,5200 0,000 0,00

-- S --

9* 34000 wyciąg
0,05 m-g/m2

m-g 0,1260 0,000 0,00

10* 39000 środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,1512 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Razem koszty 
bezpośrednie

0,00

RAZEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł
OGÓŁEM 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6359

- 23-



Lwowska 3_remont elewacji - 05.2022.ath

Tabela elementów scalonych

Lp. Nazwa
Uproszczon

e
Robocizna Materiały Sprzęt Razem Udział %

Kosztorys razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Słownie: zero i 00/100 zł

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6359
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
1 robocizna r-g 1 417,7327 0,00 0,00

RAZEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Zestawienie materiałów

Lp. Indeks Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
1 1101399 pręty okrągłe do zbrojenia betonu

gładkie o śr. 8 mm
kg 17,1020 0,00 0,00

2 1122210 drut stalowy okrągły miękki śr. 1.1-1.8
mm

kg 0,0125 0,00 0,00

3 1122223 drut stalowy okrągły 3 mm kg 2,8215 0,00 0,00

4 1122299 drut stalowy okrągły miękki kg 0,4250 0,00 0,00

5 1220200 kątownik aluminiowy ochronny m 69,9720 0,00 0,00

6 1220299 listwa cokołowa m 10,7100 0,00 0,00

7 1220299 listwa cokołowa 15 cm m 21,2100 0,00 0,00

8 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0363 0,00 0,00

9 1332000 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 7,5700 0,00 0,00

10 1341299 klamry ciesielskie kg 6,8400 0,00 0,00

11 1342199 haki do muru kg 3,7620 0,00 0,00

12 1344499 kotwy stalowe 100
szt.

0,1210 0,00 0,00

13 1365099 kratka wentylacyjna szt 1,0000 0,00 0,00

14 1470999 pianka poliuretanowa dm3 0,8316 0,00 0,00

15 1478101 silikon dm3 0,1512 0,00 0,00

16 1512201 emalia chlorokauczukowa ogólnego
stosowania

dm3 0,1754 0,00 0,00

17 1530511 rozcieńczalnik do wyrobów
poliwinylowych i chlorokauczukowych
ogólnego stosowania

dm3 0,0140 0,00 0,00

18 1552327 emulsja gruntująca kg 61,6000 0,00 0,00

19 1552328 podkładowa masa tynkarska kg 95,5500 0,00 0,00

20 1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 3 838,6700 0,00 0,00

21 1560399 folia polietylenowa osłonowa m2 19,0000 0,00 0,00

22 1560499 folia kalandrowana z PCW
uplastycznionego

m2 1,9318 0,00 0,00

23 1562600 płyty styropianowe 15 cm
(współczynnik ? 0,038 W/mK)

m3 48,5100 0,00 0,00

24 1562600 płyty styropianowe 3 cm m3 0,3308 0,00 0,00

25 1562600 płyty styropianowe 10 cm m3 6,1950 0,00 0,00

26 1562600 płyty styropianowe 2 cm m3 0,0672 0,00 0,00

27 1564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 2,5200 0,00 0,00

28 1740100 gips szpachlowy kg 5,8968 0,00 0,00

29 2350040 masa tynkarska silikonowa Bolix kg 966,0600 0,00 0,00

30 2350400 mineralna szpachlówka do tynków
zewnętrznych

kg 10,5840 0,00 0,00

31 2370699 beton żwirowy zwykły m3 0,2940 0,00 0,00

32 2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0,0267 0,00 0,00

33 2380807 zaprawa cementowa m. 80 m3 0,2100 0,00 0,00

34 2380807 Opinia kominiarska szt 1,0000 0,00 0,00

35 2600110 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,0345 0,00 0,00

36 2600221 bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.III m3 0,1620 0,00 0,00

37 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm
kl.II

m3 0,0408 0,00 0,00

38 2600621 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,0900 0,00 0,00

39 2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm
kl.III

m3 0,0564 0,00 0,00

40 2600622 deski iglaste obrzynane 19-25 mm
kl.III

m3 0,0450 0,00 0,00

41 2600699 deski iglaste obrzynane kl.III m3 0,0017 0,00 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6359
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Zestawienie materiałów

Lp. Indeks Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
42 2601410 listwy i łaty iglaste wymiarowe kl.II m3 0,0300 0,00 0,00

43 2791199 płyty pomostowe robocze m2 1,9124 0,00 0,00

44 2791299 płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0627 0,00 0,00

45 3900440 siatka m2 43,8900 0,00 0,00

46 3900600 siatka podtynkowa BOLIX m2 427,5117 0,00 0,00

47 3950010 drewno okrągłe na stemple
budowlane

m3 0,2250 0,00 0,00

48 8990400 kołki rozporowe z wkrętami kpl. 78,4320 0,00 0,00

49 8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt 1 368,6400 0,00 0,00

50 9_00004 wkręty samogwintujące typu SW do
blach

szt. 458,3800 0,00 0,00

51 9_00011 blacha powlekana płaska m2 32,7795 0,00 0,00

52 k010023 lakier bezbarwny poliuretanowy -
antygraffiti

dm3 5,3530 0,00 0,00

53 0000000 materiały pomocnicze zł 0,00

RAZEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
1 wyciąg m-g 0,1260 0,00 0,00

2 wyciąg m-g 0,6300 0,00 0,00

3 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5
t

m-g 0,0025 0,00 0,00

4 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 10,1298 0,00 0,00

5 żuraw okienny przenośny m-g 1,0703 0,00 0,00

6 środek transportowy m-g 0,1512 0,00 0,00

7 ciągnik kołowy 37-50 KM m-g 0,0005 0,00 0,00

8 środek transportowy m-g 9,1107 0,00 0,00

9 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 4,2400 0,00 0,00

10 środek transportowy m-g 0,2147 0,00 0,00

11 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0005 0,00 0,00

12 rusztowania ramowe m-g 31,9770 0,00 0,00

RAZEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Zestawienie odpadów

Lp. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość Transport

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6359
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Pozycja: Rusztowania ramowe przyścienne, wysokość do 16 m
	313,5

	Pozycja: Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
	313,5

	Pozycja: Osłony okien folią polietylenową
	5,04

	Pozycja: Odbicie odparzonych i niestabilnych tynków i gzymsów na elewacji budynku
	11

	Pozycja: Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm - SZPALETY
	1,8

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	308

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT
	308

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej
	20,20

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - LIKWIDACJA USKOKÓW
	59

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
	308

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży
	3,2

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły
	1232

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach
	3,2

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	308

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - ŚCIANY, OKNA
	52

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach - DODATKOWA WARSTWA SIATKI NA WYS. 2,65 M OD POZIOMU GRUNTU
	2,65 * 20,20

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa tynków silikonowych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - ŚCIANY, OŚCIEŻA
	308

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome
	308

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm
	3,2

	Pozycja: ANALOGIA - Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni tynków - dwukrotne - ANTYGRAFFITI NA WYS. 2,65 OD POZIOMU GRUNTU
	53,53

	Pozycja: Prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych folią z rozebraniem
	50

	Pozycja: Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m
	3

	Pozycja: Rozbiórka betonowych czapek kominowych
	2,8

	Pozycja: Ręczne oczyszczenie podłoża o powierzchni porowatej
	17

	Pozycja: Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych
	15

	Pozycja: Listwy dla zachowania bruzd w betonie - WYKONANIE KAPINOSA
	15

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy 8 mm
	17

	Pozycja: Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego - POCHYLENIE NA POŁAĆ DACHU
	4,2

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej - KOMINY
	10,2

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły - KOMINY
	84

	Pozycja: ANALOGIA - Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do KOMINA - GRUBOŚĆ STYROPIANU 3 CM
	10,5

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - KOMINY
	7,5

	Pozycja: ANALOGIA - Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na KOMINIE
	10,5

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa tynków silikonowych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej NA KOMINACH
	10,5

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - NA KOMINACH
	10,5

	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - PARAPETY
	0,4

	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich na ścianach szczytowych oraz elewacji zachodniej, na kominach z blachy nie nadającej się do użytku
	15

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - PARAPETY
	0,75

	Pozycja: Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy
	7,5

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm, na ścianach szczytowych oraz elewacji zachodniej - SPOSÓB MONTAŻU ZOSTANIE USTALONY PO ZDEMONTOWANIU STAREJ OBRÓBKI
	20

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - OBRÓBKA CZAP KOMINOWYCH
	5,9

	Pozycja: Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)
	1,2

	Pozycja: Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych
	1,2

	Pozycja: Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych
	0,22 * 0,33

	Pozycja: ANALOGIA - Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 m2 - MONTAŻ KRATKI WENTYLACYJNEJ
	1

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
	2,65

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 9 km
	2,65

	Pozycja: WYKONANIE KONTROLI PRZEWODÓW KOMINOWYCH I DOSTARCZENIE POZYTYWNEJ OPINII KOMINIARSKIEJ
	1

	Pozycja: Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2
	2,52


	Kosztorys
	Pozycja:Rusztowania ramowe przyścienne, wysokość do 16 m
	Obmiar:przedmiar =  = 313,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,36 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty pomostowe robocze
0,0061 m2/m2
	RMSO:płyty pomostowe komunikacyjne
0,0002 m2/m2
	RMSO:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0,00011 m3/m2
	RMSO:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II
0,00013 m3/m2
	RMSO:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0,00018 m3/m2
	RMSO:haki do muru
0,012 kg/m2
	RMSO:drut stalowy okrągły 3 mm
0,009 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:rusztowania ramowe
0,102 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
	Obmiar:przedmiar =  = 313,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,032 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:siatka
0,14 m2/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Osłony okien folią polietylenową
	Obmiar:przedmiar =  = 5,040 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,2127 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:deski iglaste obrzynane kl.III
0,00033 m3/m2
	RMSO:folia kalandrowana z PCW uplastycznionego
0,3833 m2/m2
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,0072 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t
0,0005 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Odbicie odparzonych i niestabilnych tynków i gzymsów na elewacji budynku
	Obmiar:przedmiar =  = 11,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,41 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm - SZPALETY
	Obmiar:przedmiar =  = 1,800 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,23 r-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Obmiar:przedmiar =  = 308,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,272 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT
	Obmiar:przedmiar =  = 308,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,0662 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:emulsja gruntująca
0,2 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy
0,0001 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej
	Obmiar:przedmiar =  = 20,200 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,237 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:kołki rozporowe z wkrętami
2,58 kpl./m
	RMSO:listwa cokołowa 15 cm
1,05 m/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy
0,0002 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - LIKWIDACJA USKOKÓW
	Obmiar:przedmiar =  = 59,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
1,329 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty styropianowe 10 cm
0,105 m3/m2
	RMSO:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20
6 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t
0,0135 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy
0,01 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
	Obmiar:przedmiar =  = 308,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
1,329 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty styropianowe 15 cm (współczynnik ? 0,038 W/mK)
0,1575 m3/m2
	RMSO:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20
6 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t
0,0135 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy
0,01 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży
	Obmiar:przedmiar =  = 3,200 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
1,595 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty styropianowe 2 cm
0,021 m3/m2
	RMSO:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20
6 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t
0,0135 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy
0,01 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły
	Obmiar:przedmiar =  = 1 232,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,0641 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:dyble plastikowe "z grzybkami"
1,04 szt/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t
0,0002 m-g/szt.
	RMSO:środek transportowy
0,0002 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach
	Obmiar:przedmiar =  = 3,200 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
1,382 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20
4 kg/m2
	RMSO:siatka podtynkowa BOLIX
1,643 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t
0,007 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy
0,0052 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	Obmiar:przedmiar =  = 308,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,6112 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20
4 kg/m2
	RMSO:siatka podtynkowa BOLIX
1,135 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t
0,007 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy
0,0052 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - ŚCIANY, OKNA
	Obmiar:przedmiar =  = 52,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,22 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20
0,9 kg/m
	RMSO:kątownik aluminiowy ochronny
1,176 m/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t
0,0007 m-g/m
	RMSO:środek transportowy
0,0005 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach - DODATKOWA WARSTWA SIATKI NA WYS. 2,65 M OD POZIOMU GRUNTU
	Obmiar:przedmiar =  = 53,530 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,6112 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20
4 kg/m2
	RMSO:siatka podtynkowa BOLIX
1,135 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t
0,007 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy
0,0052 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa tynków silikonowych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - ŚCIANY, OŚCIEŻA
	Obmiar:przedmiar =  = 308,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,105 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:podkładowa masa tynkarska
0,3 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy
0,0004 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome
	Obmiar:przedmiar =  = 308,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,4986 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:masa tynkarska silikonowa Bolix
3 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t
0,0064 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy
0,009 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 3,200 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
1,5982 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:masa tynkarska silikonowa Bolix
3,3 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t
0,0064 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy
0,009 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:ANALOGIA - Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni tynków - dwukrotne - ANTYGRAFFITI NA WYS. 2,65 OD POZIOMU GRUNTU
	Obmiar:przedmiar =  = 53,530 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,16 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:lakier bezbarwny poliuretanowy - antygraffiti
0,1 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych folią z rozebraniem
	Obmiar:przedmiar =  = 50,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,42 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:drut stalowy okrągły miękki śr. 1.1-1.8 mm
0,00025 kg/m2
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,05 kg/m2
	RMSO:folia polietylenowa osłonowa
0,38 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m
	Obmiar:przedmiar =  = 3,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
7,64 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:drewno okrągłe na stemple budowlane
0,075 m3/szt.
	RMSO:bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.III
0,054 m3/szt.
	RMSO:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,03 m3/szt.
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,94 kg/szt.
	RMSO:klamry ciesielskie
2,28 kg/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozbiórka betonowych czapek kominowych
	Obmiar:przedmiar =  = 2,800 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
1,42 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ręczne oczyszczenie podłoża o powierzchni porowatej
	Obmiar:przedmiar =  = 17,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,153 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze(od R)
2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych
	Obmiar:przedmiar =  = 15,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,5 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0,003 m3/m
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,07 kg/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Listwy dla zachowania bruzd w betonie - WYKONANIE KAPINOSA
	Obmiar:przedmiar =  = 15,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,06 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,08 kg/m
	RMSO:listwy i łaty iglaste wymiarowe kl.II
0,002 m3/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy 8 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 17,000 kg
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,07 r-g/kg
	RMSO:-- M --
	RMSO:pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie o śr. 8 mm
1,006 kg/kg
	RMSO:drut stalowy okrągły miękki
0,025 kg/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego - POCHYLENIE NA POŁAĆ DACHU
	Obmiar:przedmiar =  = 4,200 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
1,3 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:beton żwirowy zwykły
0,07 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg
0,15 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej - KOMINY
	Obmiar:przedmiar =  = 10,200 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,237 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:kołki rozporowe z wkrętami
2,58 kpl./m
	RMSO:listwa cokołowa
1,05 m/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy
0,0002 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły - KOMINY
	Obmiar:przedmiar =  = 84,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,0641 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:dyble plastikowe "z grzybkami"
1,04 szt/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t
0,0002 m-g/szt.
	RMSO:środek transportowy
0,0002 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:ANALOGIA - Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do KOMINA - GRUBOŚĆ STYROPIANU 3 CM
	Obmiar:przedmiar =  = 10,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
1,329 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty styropianowe 3 cm
0,0315 m3/m2
	RMSO:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20
6 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t
0,0135 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy
0,01 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - KOMINY
	Obmiar:przedmiar =  = 7,500 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,22 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20
0,9 kg/m
	RMSO:kątownik aluminiowy ochronny
1,176 m/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t
0,0007 m-g/m
	RMSO:środek transportowy
0,0005 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:ANALOGIA - Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na KOMINIE
	Obmiar:przedmiar =  = 10,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,6112 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20
4 kg/m2
	RMSO:siatka podtynkowa BOLIX
1,135 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t
0,007 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy
0,0052 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa tynków silikonowych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej NA KOMINACH
	Obmiar:przedmiar =  = 10,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,105 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:podkładowa masa tynkarska
0,3 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy
0,0004 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - NA KOMINACH
	Obmiar:przedmiar =  = 10,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,4986 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:masa tynkarska silikonowa Bolix
3 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t
0,0064 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy
0,009 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - PARAPETY
	Obmiar:przedmiar =  = 0,400 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,3 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie obróbek blacharskich na ścianach szczytowych oraz elewacji zachodniej, na kominach z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar:przedmiar =  = 15,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,3 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - PARAPETY
	Obmiar:przedmiar =  = 0,750 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
1,35 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:blacha powlekana płaska
1,23 m2/m2
	RMSO:wkręty samogwintujące typu SW do blach
17,2 szt./m2
	RMSO:zaprawa cementowa M 80
0,001 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy
0,008 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy
	Obmiar:przedmiar =  = 7,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
1,1681 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa cementowa m. 80
0,028 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny
0,1427 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm, na ścianach szczytowych oraz elewacji zachodniej - SPOSÓB MONTAŻU ZOSTANIE USTALONY PO ZDEMONTOWANIU STAREJ OBRÓBKI
	Obmiar:przedmiar =  = 20,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
1,35 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:blacha powlekana płaska
1,23 m2/m2
	RMSO:wkręty samogwintujące typu SW do blach
17,2 szt./m2
	RMSO:zaprawa cementowa M 80
0,001 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy
0,008 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - OBRÓBKA CZAP KOMINOWYCH
	Obmiar:przedmiar =  = 5,900 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
1,35 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:blacha powlekana płaska
1,23 m2/m2
	RMSO:wkręty samogwintujące typu SW do blach
17,2 szt./m2
	RMSO:zaprawa cementowa M 80
0,001 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy
0,008 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)
	Obmiar:przedmiar =  = 1,200 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,3086 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych
	Obmiar:przedmiar =  = 1,200 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,1357 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania
0,138 dm3/m2
	RMSO:rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych ogólnego stosowania
0,01104 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
0,9 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:ciągnik kołowy 37-50 KM
0,0004 m-g/m2
	RMSO:przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,0004 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych
	Obmiar:przedmiar =  = 0,073 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,1183 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania
0,134 dm3/m2
	RMSO:rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych ogólnego stosowania
0,01072 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
0,9 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:ciągnik kołowy 37-50 KM
0,0004 m-g/m2
	RMSO:przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,0004 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:ANALOGIA - Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 m2 - MONTAŻ KRATKI WENTYLACYJNEJ
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,8868 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:kratka wentylacyjna
1 szt/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy
0,0015 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
	Obmiar:przedmiar =  = 2,650 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
1,39 r-g/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód skrzyniowy do 5 t
0,72 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 9 km
	Obmiar:przedmiar =  = 2,650 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
1,39 r-g/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód skrzyniowy do 5 t
0,72+8*0,02 = 0,88 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:WYKONANIE KONTROLI PRZEWODÓW KOMINOWYCH I DOSTARCZENIE POZYTYWNEJ OPINII KOMINIARSKIEJ
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:Opinia kominiarska
1 szt/szt
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 2,520 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
4,68 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:kotwy stalowe
0,048 100 szt./m2
	RMSO:pianka poliuretanowa
0,33 dm3/m2
	RMSO:silikon
0,06 dm3/m2
	RMSO:gips szpachlowy
2,34 kg/m2
	RMSO:mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych
4,2 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+M6)
1,5 %
	RMSO:okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg
0,05 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy
0,06 m-g/m2
	Pozycja razem: 
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