Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z o.o.
Zaktad Ustug Mieszkaniowych Nr 1
ul. Ducha 11, 33-100 Tarnow

tel. 14622 27 58,14 65572 18 do 19
fax. 14 622 27 58
www.mzb.tarnow.pl, zum1@mzb.tarnow.pl

LWOWSKA 3 - REMONT ELEWACJI

NAZWA INWESTYCJI: Remont elewacji pod wykonanie muralu
ADRES INWESTYCJI: ul. Lwowska 3

NAZWA INWESTORA:  Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z o0.0.
ADRES INWESTORA: ul. Warynskiego 9, 33-100 Tarnéw

DATA OPRACOWANIA: 31.05.2022

Stawka roboczogodziny 0,00 zt

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zt
StOWNIE: zero i 00/100 zt

Norma EXPERT Wersja: 5.10.200.11 Nr seryjny: 6359






Lwowska 3_remont elewac;ji - 05.2022.ath

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1| KNR-W 2-02 [ Rusztowania ramowe przyscienne, wysoko$¢ do 16 m m2
1609-02
313,5 m2 313,500
RAZEM 313,500
2| KNNR 2 | Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
1505-01
313,56 m2 313,500
RAZEM 313,500
3| KNR 2-02 | Ostony okien folig polietylenowag m2
0925-01
5,04 m2 5,040
RAZEM 5,040
4] KNR 4-01 | Odbicie odparzonych i niestabilnych tynkéw i gzymsoéw na | m2
0701-02 | elewacji budynku
11 m2 11,000
RAZEM 11,000
5| KNR 4-01 [ Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo- m
0702-04 | wapiennej pasami o szerokosci do 15 cm - SZPALETY
1,8 m 1,800
RAZEM 1,800
6| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
2611-01 lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
308 m2 308,000
RAZEM 308,000
7| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
2611-02 | lekkg-mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS
UNI-GRUNT
308 m2 308,000
RAZEM 308,000
8| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - m
2612-09 [ system STOPTER - zamocowanie listwy cokotowej
20,20 m 20,200
RAZEM 20,200
9] KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - m2
2612-01 system STOPTER - przyklejenie plyt styropianowych do
écian - LIKWIDACJA USKOKOW
59 m2 59,000
RAZEM 59,000
10| KNR 0-23 [ Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m2
2612-01 system STOPTER - przyklejenie ptyt styropianowych do
$cian
308 m2 308,000
RAZEM 308,000
11| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - m2
2612-02 | system STOPTER - przyklejenie ptyt styropianowych do
osciezy
3,2 m2 3,200
RAZEM 3,200
12| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - szt.
2612-04 | system STOPTER - przymocowanie ptyt styropianowych
za pomocg dybli plastikowych do Scian z cegly
1232 szt. 1232,000
RAZEM 1232,000
13| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - m2
2612-07 | system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
osciezach
3,2 m2 3,200
RAZEM 3,200
14| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - m2
2612-06 | system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
Scianach
308 m2 308,000
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 308,000
15| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - m
2612-08 | system STOPTER - ochrona naroznikow wypuktych
katownikiem metalowym - SCIANY, OKNA
52 m 52,000
RAZEM 52,000
16/ KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - m2
2612-06 [ system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
Scianach - DODATKOWA WARSTWA SIATKI NA WYS.
2,65 M OD POZIOMU GRUNTU
2,65 * 20,20 m2 53,530
RAZEM 53,530
17 KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa tynkow m2
0933-01 silikonowych wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podfozu - natozenie podktadowej masy
tynkarskiej - SCIANY, OSCIEZA
308 m2 308,000
RAZEM 308,000
18] KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych m2
0933-02 | tynkdw wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
308 m2 308,000
RAZEM 308,000
19| KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych m2
0933-04 | tynkdw wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - oscieza o szer. do 30 cm
3,2 m2 3,200
RAZEM 3,200
20| KNR K-01 [ ANALOGIA - Wykonanie impregnacji hydrofobowe;j m2
0113-04 | powierzchni tynkow - dwukrotne - ANTYGRAFFITI NA
WYS. 2,65 OD POZIOMU GRUNTU
53,53 m2 53,530
RAZEM 53,530
21| KNR-W 4-01 | Prowizoryczne zabezpieczenie potaci dachowych folig z m2
0541-08 | rozebraniem
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
22[KNR-W 4-01| Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 szt.
0433-02 |do5m
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
23| KNR-W 4-01 | Rozbidérka betonowych czapek kominowych m2
0212-07
2,8 m2 2,800
RAZEM 2,800
24| KNR 9-24 | Reczne oczyszczenie podtoza o powierzchni porowate;j m2
0101-04
17 m2 17,000
RAZEM 17,000
25| KNR-W 4-01 | Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej czapek | m
0201-10 | kominowych
15 m 15,000
RAZEM 15,000
26| KNR-W 4-01 | Listwy dla zachowania bruzd w betonie - WYKONANIE m
0201-12 | KAPINOSA
15 m 15,000
RAZEM 15,000
27| KNR-W 4-01| Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych kg
0202-02 | gtadkich lub zebrowanych o srednicy 8 mm
17 kg 17,000
RAZEM 17,000
28| KNR-W 4-01| Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu m2
0203-13 | monolitycznego - POCHYLENIE NA POLAC DACHU

- 4-
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Przedmiar
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4,2 m2 4,200
RAZEM 4,200
29| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - m
2612-09 | system STOPTER - zamocowanie listwy cokotowej -
KOMINY
10,2 m 10,200
RAZEM 10,200
30[ KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - szt.
2612-04 | system STOPTER - przymocowanie ptyt styropianowych
za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegly - KOMINY
84 szt. 84,000
RAZEM 84,000
31| KNR 0-23 | ANALOGIA - Ocieplenie $cian budynkéw ptytami m2
2612-01 styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie ptyt
styropianowych do KOMINA - GRUBOSC STYROPIANU 3
CM
10,5 m2 10,500
RAZEM 10,500
32| KNR 0-23 [ Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi - m
2612-08 | system STOPTER - ochrona naroznikéw wypuktych
katownikiem metalowym - KOMINY
7,5 m 7,500
RAZEM 7,500
33| KNR 0-23 [ ANALOGIA - Ocieplenie scian budynkow ptytami m2
2612-06 | styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy
siatki na KOMINIE
10,5 m2 10,500
RAZEM 10,500
34| KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa tynkow m2
0933-01 silikonowych wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy
tynkarskiej NA KOMINACH
10,5 m2 10,500
RAZEM 10,500
35| KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych m2
0933-02 | tynkdw wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podfozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome - NA
KOMINACH
10,5 m2 10,500
RAZEM 10,500
36| KNR 4-01 [ Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, m2
0535-08 | okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie
do uzytku - PARAPETY
0,4 m2 0,400
RAZEM 0,400
37| KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich na scianach m2
0535-08 | szczytowych oraz elewacji zachodniej, na kominach z
blachy nie nadajacej sie do uzytku
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
38| NNRNKB [ (z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm - PARAPETY
0,75 m2 0,750
RAZEM 0,750
39 KNR 2-02 | Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
0923-04
7,5 m2 7,500
RAZEM 7,500
40| NNRNKB [ (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
202 0541-02 | rozwinigciu ponad 25 cm, na $cianach szczytowych oraz
elewacji zachodniej - SPOSOB MONTAZU ZOSTANIE
USTALONY PO ZDEMONTOWANIU STAREJ OBROBKI
20 m2 20,000
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 20,000
41] NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm - OBROBKA CZAP
KOMINOWYCH
5,9 m2 5,900
RAZEM 5,900
42| KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do m2
0103-02 | drugiego stopnia czystosci konstrukcji kratowych (stan
wyjsciowy powierzchni B)
1,2 m2 1,200
RAZEM 1,200
43| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi m2
0213-02 | konstrukcji kratowych
1,2 m2 1,200
RAZEM 1,200
44| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi m2
0213-01 konstrukcji petnosciennych
0,22 *0,33 m2 0,073
RAZEM 0,073
45| KNR 2-02 [ ANALOGIA - Drzwiczki i kratki, osadzone w scianach o szt.
1215-01 powierzchni elementu do 0,1 m2 - MONTAZ KRATKI
WENTYLACYJNEJ
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
46( KNR-W 4-01| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0109-09 | skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km
2,65 m3 2,650
RAZEM 2,650
47| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0109-09 | skrzyniowymi na odlegtos¢ 9 km
0109-10
2,65 m3 2,650
RAZEM 2,650
48[ KNR 2-02 | WYKONANIE KONTROLI PRZEWODOW KOMINOWYCH| szt
1215-01 | DOSTARCZENIE POZYTYWNEJ OPINII
KOMINIARSKIEJ
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
49| KNR 0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno | m2
0929-07 | -rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2
2,52 m2 2,520
RAZEM 2,520
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Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady 'J.‘;SnZt R M s
KOSZTORYS:
1 | KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe m2 313,500 0,000
1609-02 przyscienne, wysokos¢ do 16 m
przedmiar = 313,500 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 112,8600 0,000 0,00
0,36 r-g/m2
—-M -
2*| 2791199 | plyty pomostowe robocze m2 1,9124 0,000 0,00
0,0061 m2/m2
3* | 2791299 | ptyty pomostowe komunikacyjne | m2 0,0627 0,000 0,00
0,0002 m2/m2
4* | 2600110 | bale iglaste obrzynane gr. 50 mm | m3 0,0345 0,000 0,00
kLIl
0,00011 m3/m2
5* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm| m3 0,0408 0,000 0,00
kLIl
0,00013 m3/m2
6* 2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm| m3 0,0564 0,000 0,00
kL1
0,00018 m3/m2
7*| 1342199 | haki do muru kg 3,7620 0,000 0,00
0,012 kg/m2
8*| 1122223 | drut stalowy okragty 3 mm kg 2,8215 0,000 0,00
0,009 kg/m2
9* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
-S -
10* 48300 rusztowania ramowe m-g 31,9770 0,000 0,00
0,102 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
2 KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach | m2 313,500 0,000
1505-01 zewnetrznych
przedmiar = 313,500 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 10,0320 0,000 0,00
0,032 r-g/m2
M --
2*| 3900440 | siatka m2 43,8900 0,000 0,00
0,14 m2/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
3| KNR 2-02 | Ostony okien folig polietylenowa m2 5,040 0,000
0925-01
przedmiar = 5,040 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 1,0720 0,000 0,00
0,2127 r-g/m2
M --
2 2600699 deski iglaste obrzynane kl.III m3 0,0017 0,000 0,00
0,00033 m3/m2
3*| 1560499 | folia kalandrowana z PCW m2 1,9318 0,000 0,00
uplastycznionego
0,3833 m2/m2
4*| 1330400 | gwozdzie budowlane okragte gote | kg 0,0363 0,000 0,00
0,0072 kg/m2
5* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
—-S -
-7-
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Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady 'J.‘;SnZt R M s
6* 34312 wycigg jednomasztowy z m-g 0,0025 0,000 0,00
napedem elektrycznym 0,5 t
0,0005 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
4| KNR4-01 [ Odbicie odparzonych i m2 11,000 0,000
0701-02 niestabilnych tynkow i gzymsow
na elewacji budynku
przedmiar = 11,000 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 4,5100 0,000 0,00
0,41 r-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
5| KNR 4-01 | Odbicie tynkdw wewnetrznych z m 1,800 0,000
0702-04 | zaprawy cementowo-wapiennej
pasami o szerokosci do 15 cm -
SZPALETY
przedmiar = 1,800 m
—-R--
1* 999 robocizna r-g 0,4140 0,000 0,00
0,23 r-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
6 | KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza m2 308,000 0,000
2611-01 pod docieplenie metodg lekka-
mokrg - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie
przedmiar = 308,000 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 83,7760 0,000 0,00
0,272 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
7| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podioza m2 308,000 0,000
2611-02 pod docieplenie metodg lekka-
mokrg - jednokrotne gruntowanie
emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
przedmiar = 308,000 m2
~-R--
1* 999 robocizna r-g 20,3896 0,000 0,00
0,0662 r-g/m2
M --
2* [ 1552327 | emulsja gruntujgca kg 61,6000 0,000 0,00
0,2 kg/m2
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~S--
4* 39500 srodek transportowy m-g 0,0308 0,000 0,00
0,0001 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
8| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw m 20,200 0,000
2612-09 | plytami styropianowymi - system
STOPTER - zamocowanie listwy
cokotowej
przedmiar = 20,200 m
-8-
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Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady 'j(e‘:anZt R M s
—-R--
1* 999 robocizna r-g 4,7874 0,000 0,00
0,237 r-g/m
M --
2* | 8990400 kotki rozporowe z wkretami kpl. 52,1160 0,000 0,00
2,58 kpl./m
3* 1220299 listwa cokotowa 15 cm m 21,2100 0,000 0,00
1,05 m/m
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
~-S--
5* 39500 srodek transportowy m-g 0,0040 0,000 0,00
0,0002 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
9 KNR0-23 | Ocieplenie scian budynkow m2 59,000 0,000
2612-01 plytami styropianowymi - system
STOPTER - przyklejenie ptyt
styropianowych do scian -
LIKWIDACJA USKOKOW
przedmiar = 59,000 m2
R --
1* 999 robocizna r-g 78,4110 0,000 0,00
1,329 r-g/m2
—-M --
2* | 1562600 | ptyty styropianowe 10 cm m3 6,1950 0,000 0,00
0,105 m3/m2
3* 1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do kg 354,0000 0,000 0,00
ptyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20
6 kg/m2
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
~-S--
5* 35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,7965 0,000 0,00
0,0135 m-g/m2
6* 39500 srodek transportowy m-g 0,5900 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
10| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw m2 308,000 0,000
2612-01 ptytami styropianowymi - system
STOPTER - przyklejenie ptyt
styropianowych do $cian
przedmiar = 308,000 m2
R --
1* 999 robocizna r-g 409,3320 0,000 0,00
1,329 r-g/m2
—-M --
2* | 1562600 | ptyty styropianowe 15 cm m3 48,5100 0,000 0,00
(wspétczynnik ? 0,038 W/mK)
0,1575 m3/m2
3* 1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do kg | 1848,0000 0,000 0,00
ptyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20
6 kg/m2
4* | 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
~-S-
5* 35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 4,1580 0,000 0,00
0,0135 m-g/m2
-9-
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6* 39500 srodek transportowy m-g 3,0800 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
11| KNR0-23 [ Ocieplenie scian budynkéw m2 3,200 0,000
2612-02 ptytami styropianowymi - system
STOPTER - przyklejenie ptyt
styropianowych do osciezy
przedmiar = 3,200 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 5,1040 0,000 0,00
1,595 r-g/m2
M --
2* | 1562600 | ptyty styropianowe 2 cm m3 0,0672 0,000 0,00
0,021 m3/m2
3*| 1554103 | uniwersalna zaprawa klejowa do | kg 19,2000 0,000 0,00
ptyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20
6 kg/m2
4* | 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~S--
5* 35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0432 0,000 0,00
0,0135 m-g/m2
6* 39500 srodek transportowy m-g 0,0320 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
12 | KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow szt. 1232,000 0,000
2612-04 | plytami styropianowymi - system
STOPTER - przymocowanie ptyt
styropianowych za pomoca dybli
plastikowych do $cian z cegty
przedmiar = 1 232,000 szt.
—-R--
1* 999 robocizna r-g 78,9712 0,000 0,00
0,0641 r-g/szt.
M --
2% 8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt | 1281,2800 0,000 0,00
1,04 szt/szt.
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
4* 35111 zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,2464 0,000 0,00
0,0002 m-g/szt.
5* 39500 srodek transportowy m-g 0,2464 0,000 0,00
0,0002 m-g/szt.
Razem koszty bezposérednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
13 | KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow m2 3,200 0,000
2612-07 | plytami styropianowymi - system
STOPTER - przyklejenie warstwy
siatki na osciezach
przedmiar = 3,200 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 4,4224 0,000 0,00
1,382 r-g/m2
M -
-10-
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Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady 'J.‘;SnZt R M s
2 1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do kg 12,8000 0,000 0,00
plyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20
4 kg/m2
3* 3900600 siatka podtynkowa BOLIX m2 5,2576 0,000 0,00
1,643 m2/m2
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
~-S--
5* 35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0224 0,000 0,00
0,007 m-g/m2
6* 39500 srodek transportowy m-g 0,0166 0,000 0,00
0,0052 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
14 [ KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow m2 308,000 0,000
2612-06 | plytami styropianowymi - system
STOPTER - przyklejenie warstwy
siatki na $cianach
przedmiar = 308,000 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 188,2496 0,000 0,00
0,6112 r-g/m2
M --
2% 1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do kg | 1232,0000 0,000 0,00
plyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20
4 kg/m2
3* | 3900600 | siatka podtynkowa BOLIX m2 349,5800 0,000 0,00
1,135 m2/m2
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
~-S--
5* 35111 zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 2,1560 0,000 0,00
0,007 m-g/m2
6* 39500 srodek transportowy m-g 1,6016 0,000 0,00
0,0052 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
15| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow m 52,000 0,000
2612-08 | plytami styropianowymi - system
STOPTER - ochrona naroznikéw
wypuktych katownikiem
metalowym - SCIANY, OKNA
przedmiar = 52,000 m
—-R--
1* 999 robocizna r-g 11,4400 0,000 0,00
0,22 r-g/m
M -
2* 1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do kg 46,8000 0,000 0,00
plyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20
0,9 kg/m
3* 1220200 katownik aluminiowy ochronny m 61,1520 0,000 0,00
1,176 m/m
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1.5%
~-S--
5* 35111 zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,0364 0,000 0,00
0,0007 m-g/m
-11-
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6* 39500 srodek transportowy m-g 0,0260 0,000 0,00
0,0005 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
16 | KNR 0-23 [ Ocieplenie scian budynkéw m2 53,530 0,000
2612-06 | ptytami styropianowymi - system
STOPTER - przyklejenie warstwy
siatki na $cianach -
DODATKOWA WARSTWA
SIATKI NA WYS. 2,65 M OD
POZIOMU GRUNTU
przedmiar = 53,530 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 32,7175 0,000 0,00
0,6112 r-g/m2
M -
2 1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do kg 214,1200 0,000 0,00
plyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20
4 kg/m2
3* 3900600 siatka podtynkowa BOLIX m2 60,7566 0,000 0,00
1,135 m2/m2
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S-
5* 35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,3747 0,000 0,00
0,007 m-g/m2
6* 39500 srodek transportowy m-g 0,2784 0,000 0,00
0,0052 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
17 | KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna m2 308,000 0,000
0933-01 cienkowarstwowa tynkow
silikonowych wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym
podtozu - natozenie podktadowe;j
masy tynkarskiej - SCIANY,
OSCIEZA
przedmiar = 308,000 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 32,3400 0,000 0,00
0,105 r-g/m2
M --
2% 1552328 podktadowa masa tynkarska kg 92,4000 0,000 0,00
0,3 kg/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
~-S-
4> 39500 srodek transportowy m-g 0,1232 0,000 0,00
0,0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
18 | KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna m2 308,000 0,000
0933-02 [ cienkowarstwowa z silikonowych
tynkow wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym
podtozu - Sciany ptaskie i
powierzchnie poziome
przedmiar = 308,000 m2
~-R--
-12-
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Kosztorys
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1* 999 robocizna r-g 153,5688 0,000 0,00
0,4986 r-g/m2
M --
2% 2350040 masa tynkarska silikonowa Bolix kg 924,0000 0,000 0,00
3 kg/m2
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
~-S-
4* 35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1,9712 0,000 0,00
0,0064 m-g/m2
5* 39500 srodek transportowy m-g 2,7720 0,000 0,00
0,009 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
19| KNR0-23 [ Wyprawa elewacyjna m2 3,200 0,000
0933-04 | cienkowarstwowa z silikonowych
tynkow wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym
podtozu - oscieza o szer. do 30
cm
przedmiar = 3,200 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 5,1142 0,000 0,00
1,5982 r-g/m2
—-M -
2*| 2350040 | masa tynkarska silikonowa Bolix | kg 10,5600 0,000 0,00
3,3 kg/m2
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
-S -
4* 35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0205 0,000 0,00
0,0064 m-g/m2
5* 39500 srodek transportowy m-g 0,0288 0,000 0,00
0,009 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
20 | KNR K-01 | ANALOGIA - Wykonanie m2 53,530 0,000
0113-04 [ impregnac;ji hydrofobowej
powierzchni tynkéw - dwukrotne -
ANTYGRAFFITI NA WYS. 2,65
OD POZIOMU GRUNTU
przedmiar = 53,530 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 8,5648 0,000 0,00
0,16 r-g/m2
M --
2% k010023 lakier bezbarwny poliuretanowy - [dm3 5,3530 0,000 0,00
antygraffiti
0,1 dm3/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
21 | KNR-W 4-01 | Prowizoryczne zabezpieczenie m2 50,000 0,000
0541-08 | potfaci dachowych folig z
rozebraniem
przedmiar = 50,000 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 21,0000 0,000 0,00
0,42 r-g/m2
-13-
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- M --
2*| 1122210 | drut stalowy okragty miekki sr. 1.1-[ kg 0,0125 0,000 0,00
1.8 mm
0,00025 kg/m2
3*| 1332000 | gwozdzie budowlane okragte gote | kg 2,5000 0,000 0,00
0,05 kg/m2
4* 1560399 | folia polietylenowa ostonowa m2 19,0000 0,000 0,00
0,38 m2/m2
5* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
22 | KNR-W 4-01 | Wykonanie rusztowania przy szt. 3,000 0,000
0433-02 kominach o obwodzie od 2 do 5 m
przedmiar = 3,000 szt.
-R--
1* 999 robocizna r-g 22,9200 0,000 0,00
7,64 r-g/szt.
M --
2% 3950010 drewno okragte na stemple m3 0,2250 0,000 0,00
budowlane
0,075 m3/szt.
3* 2600221 bale iglaste obrzynane gr.50 mm | m3 0,1620 0,000 0,00
kLIl
0,054 m3/szt.
4* | 2600621 | deskiiglaste obrzynane 25 mm m3 0,0900 0,000 0,00
kLI
0,03 m3/szt.
5% 1332000 | gwozdzie budowlane okragte gote | kg 2,8200 0,000 0,00
0,94 kg/szt.
6*| 1341299 | klamry ciesielskie kg 6,8400 0,000 0,00
2,28 kg/szt.
7* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
23 | KNR-W 4-01 | Rozbiorka betonowych czapek m2 2,800 0,000
0212-07 | kominowych
przedmiar = 2,800 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 3,9760 0,000 0,00
1,42 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
24 | KNR 9-24 | Reczne oczyszczenie podtoza o m2 17,000 0,000
0101-04 powierzchni porowatej
przedmiar = 17,000 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 2,6010 0,000 0,00
0,153 r-g/m2
M --
2* | 0000000 | materialy pomocnicze(od R) % 0,000 0,00
25 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
25 [ KNR-W 4-01 | Deskowanie konstrukcji betonowej| m 15,000 0,000
0201-10 | lub zelbetowej czapek
kominowych
- 14-
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przedmiar = 15,000 m
—-R--
1* 999 robocizna r-g 7,5000 0,000 0,00
0,5 r-g/m
M --
2% 2600622 deski iglaste obrzynane 19-25 mm| m3 0,0450 0,000 0,00
kL1
0,003 m3/m
3*| 1332000 | gwozdzie budowlane okragte gote | kg 1,0500 0,000 0,00
0,07 kg/m
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
26 | KNR-W 4-01 | Listwy dla zachowania bruzd w m 15,000 0,000
0201-12 betonie - WYKONANIE
KAPINOSA
przedmiar = 15,000 m
-R--
1* 999 robocizna r-g 0,9000 0,000 0,00
0,06 r-g/m
—-M -
2* [ 1332000 | gwozdzie budowlane okragte gote | kg 1,2000 0,000 0,00
0,08 kg/m
3*| 2601410 | listwy i taty iglaste wymiarowe kl.Il | m3 0,0300 0,000 0,00
0,002 m3/m
4* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
27 | KNR-W 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia | kg 17,000 0,000
0202-02 | z pretéw stalowych gtadkich lub
zebrowanych o srednicy 8 mm
przedmiar = 17,000 kg
-R--
1* 999 robocizna r-g 1,1900 0,000 0,00
0,07 r-g/kg
M --
2* [ 1101399 | prety okragte do zbrojenia betonu | kg 17,1020 0,000 0,00
gtadkie o sr. 8 mm
1,006 kg/kg
3* | 1122299 | drut stalowy okragty miekki kg 0,4250 0,000 0,00
0,025 kg/kg
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
28 | KNR-W 4-01 | Uzupetnienie zbrojonych czapek | m2 4,200 0,000
0203-13 | kominowych z betonu
monolitycznego - POCHYLENIE
NA POLAC DACHU
przedmiar = 4,200 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 5,4600 0,000 0,00
1,3 r-g/m2
—-M -
2* [ 2370699 | beton zwirowy zwykty m3 0,2940 0,000 0,00
0,07 m3/m2
-15-
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3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
~-S--
4* 34312 wyciag m-g 0,6300 0,000 0,00
0,15 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
29 | KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow m 10,200 0,000
2612-09 | plytami styropianowymi - system
STOPTER - zamocowanie listwy
cokotowej - KOMINY
przedmiar = 10,200 m
-R--
1* 999 robocizna r-g 2,4174 0,000 0,00
0,237 r-g/m
M --
2% 8990400 kotki rozporowe z wkretami kpl. 26,3160 0,000 0,00
2,58 kpl./m
3*| 1220299 | listwa cokotowa m 10,7100 0,000 0,00
1,05 m/m
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
—-S--
5* 39500 $rodek transportowy m-g 0,0020 0,000 0,00
0,0002 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
30 [ KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow szt. 84,000 0,000
2612-04 | ptytami styropianowymi - system
STOPTER - przymocowanie ptyt
styropianowych za pomoca dybli
plastikowych do $cian z cegly -
KOMINY
przedmiar = 84,000 szt.
-R--
1* 999 robocizna r-g 5,3844 0,000 0,00
0,0641 r-g/szt.
—-M -
2* | 8990499 | dyble plastikowe "z grzybkami" szt 87,3600 0,000 0,00
1,04 szt/szt.
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
—-S -
4* 35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0168 0,000 0,00
0,0002 m-g/szt.
5* 39500 srodek transportowy m-g 0,0168 0,000 0,00
0,0002 m-g/szt.
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
31| KNRO0-23 | ANALOGIA - Ocieplenie scian m2 10,500 0,000
2612-01 budynkdéw ptytami styropianowymi
- system STOPTER - przyklejenie
piyt styropianowych do KOMINA -
GRUBOSC STYROPIANU 3 CM
przedmiar = 10,500 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 13,9545 0,000 0,00
1,329 r-g/m2
M --
-16-
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2* [ 1562600 | ptyty styropianowe 3 cm m3 0,3308 0,000 0,00
0,0315 m3/m2
3*| 1554103 | uniwersalna zaprawa klejowa do | kg 63,0000 0,000 0,00
ptyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20
6 kg/m2
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
~-S--
5* 35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,1418 0,000 0,00
0,0135 m-g/m2
6* 39500 srodek transportowy m-g 0,1050 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
32| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow m 7,500 0,000
2612-08 | plytami styropianowymi - system
STOPTER - ochrona naroznikéw
wypuktych katownikiem
metalowym - KOMINY
przedmiar = 7,500 m
—-R--
1* 999 robocizna r-g 1,6500 0,000 0,00
0,22 r-g/m
M -
2 1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do kg 6,7500 0,000 0,00
plyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20
0,9 kg/m
3* 1220200 katownik aluminiowy ochronny m 8,8200 0,000 0,00
1,176 m/m
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
~-S--
5* 35111 zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,0053 0,000 0,00
0,0007 m-g/m
6* 39500 srodek transportowy m-g 0,0038 0,000 0,00
0,0005 m-g/m
Razem koszty bezposérednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
33| KNR 0-23 | ANALOGIA - Ocieplenie scian m2 10,500 0,000
2612-06 budynkéw ptytami styropianowymi
- system STOPTER - przyklejenie
warstwy siatki na KOMINIE
przedmiar = 10,500 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 6,4176 0,000 0,00
0,6112 r-g/m2
M -
2% 1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do kg 42,0000 0,000 0,00
plyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20
4 kg/m2
3* 3900600 siatka podtynkowa BOLIX m2 11,9175 0,000 0,00
1,135 m2/m2
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1.5%
~-S--
5* 35111 zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,0735 0,000 0,00
0,007 m-g/m2
-17-
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6* 39500 srodek transportowy m-g 0,0546 0,000 0,00
0,0052 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
34| KNR0-23 | Wyprawa elewacyjna m2 10,500 0,000
0933-01 cienkowarstwowa tynkow
silikonowych wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym
podiozu - natozenie podktadowej
masy tynkarskiej NA KOMINACH
przedmiar = 10,500 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 1,1025 0,000 0,00
0,105 r-g/m2
M --
2 1552328 podktadowa masa tynkarska kg 3,1500 0,000 0,00
0,3 kg/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
-S -
4> 39500 srodek transportowy m-g 0,0042 0,000 0,00
0,0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
35| KNR0-23 | Wyprawa elewacyjna m2 10,500 0,000
0933-02 [ cienkowarstwowa z silikonowych
tynkow wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym
podiozu - Sciany ptaskie i
powierzchnie poziome - NA
KOMINACH
przedmiar = 10,500 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 5,2353 0,000 0,00
0,4986 r-g/m2
M --
2% 2350040 masa tynkarska silikonowa Bolix kg 31,5000 0,000 0,00
3 kg/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
~-S-
4* 35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0672 0,000 0,00
0,0064 m-g/m2
5* 39500 $rodek transportowy m-g 0,0945 0,000 0,00
0,009 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
36 | KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich | m2 0,400 0,000
0535-08 [ muréw ogniowych, okapdw,
kotnierzy, gzymséw itp. z blachy
nie nadajacej sie do uzytku -
PARAPETY
przedmiar = 0,400 m2
R --
1* 999 robocizna r-g 0,1200 0,000 0,00
0,3 r-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
-18-

Norma EXPERT Wersja: 5.10.200.11 Nr seryjny: 6359



Lwowska 3_remont elewac;ji - 05.2022.ath

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady 'j(e‘:anZt R M s
37| KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich | m2 15,000 0,000
0535-08 | na scianach szczytowych oraz
elewacji zachodniej, na kominach
z blachy nie nadajacej sie do
uzytku
przedmiar = 15,000 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 4,5000 0,000 0,00
0,3 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
38| NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z m2 0,750 0,000
202 0541-02 | blachy powlekanej o szer.w
rozwinieciu ponad 25 cm -
PARAPETY
przedmiar = 0,750 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 1,0125 0,000 0,00
1,35 r-g/m2
M --
2% 9 00011 blacha powlekana ptaska m2 0,9225 0,000 0,00
1,23 m2/m2
3* | 9.00004 | wkrety samogwintujgce typu SW | szt. 12,9000 0,000 0,00
do blach
17,2 szt./m2
4* 2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0,0008 0,000 0,00
0,001 m3/m2
5* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1.5%
~-S--
6* 39599 srodek transportowy m-g 0,0060 0,000 0,00
0,008 m-g/m2
Razem Kkoszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
39 KNR 2-02 | Spadki pod obrébki blacharskie z | m2 7,500 0,000
0923-04 zaprawy
przedmiar = 7,500 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 8,7608 0,000 0,00
1,1681 r-g/m2
M --
2% 2380807 zaprawa cementowa m. 80 m3 0,2100 0,000 0,00
0,028 m3/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
—-S--
4* 35111 zuraw okienny przenos$ny m-g 1,0703 0,000 0,00
0,1427 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
40 | NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z m2 20,000 0,000
202 0541-02 | blachy powlekanej o szer.w
rozwinieciu ponad 25 cm, na
$cianach szczytowych oraz
elewacji zachodniej - SPOSOB
MONTAZU ZOSTANIE
USTALONY PO
ZDEMONTOWANIU STAREJ
OBROBKI
przedmiar = 20,000 m2
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Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady 'j(e‘:anZt R M s
—-R--
1* 999 robocizna r-g 27,0000 0,000 0,00
1,35 r-g/m2
M --
2% 9 00011 blacha powlekana ptaska m2 24,6000 0,000 0,00
1,23 m2/m2
3* | 9.00004 | wkrety samogwintujgce typu SW | szt. 344,0000 0,000 0,00
do blach
17,2 szt./m2
4* 2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0,0200 0,000 0,00
0,001 m3/m2
5* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
6* 39599 srodek transportowy m-g 0,1600 0,000 0,00
0,008 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
41| NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z m2 5,900 0,000
202 0541-02 | blachy powlekanej o szer.w
rozwinigciu ponad 25 cm -
OBROBKA CZAP KOMINOWYCH
przedmiar = 5,900 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 7,9650 0,000 0,00
1,35 r-g/m2
M --
2% 9 00011 blacha powlekana ptaska m2 7,2570 0,000 0,00
1,23 m2/m2
3* | 9.00004 | wkrety samogwintujgce typu SW | szt. 101,4800 0,000 0,00
do blach
17,2 szt./m2
4* 2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0,0059 0,000 0,00
0,001 m3/m2
5* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
6* 39599 srodek transportowy m-g 0,0472 0,000 0,00
0,008 m-g/m2
Razem Kkoszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
42 | KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie | m2 1,200 0,000
0103-02 mechaniczne do drugiego stopnia
czystosci konstrukcji kratowych
(stan wyjsciowy powierzchni B)
przedmiar = 1,200 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 0,3703 0,000 0,00
0,3086 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
43 | KNR 7-12 | Malowanie pedzlem emaliami m2 1,200 0,000
0213-02 | chlorokauczukowymi konstrukciji
kratowych
przedmiar = 1,200 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 0,1628 0,000 0,00
0,1357 r-g/m2
—-M -
-20-
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Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady 'J.‘;SnZt R M s
2 1512201 emalia chlorokauczukowa dm3 0,1656 0,000 0,00

ogolnego stosowania
0,138 dm3/m2

3* | 1530511 rozcienczalnik do wyrobow dm3 0,0132 0,000 0,00
poliwinylowych i
chlorokauczukowych ogolnego

stosowania
0,01104 dm3/m2
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
0,9 %
~-S--
5* 39116 ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0,0005 0,000 0,00
0,0004 m-g/m2
6* 39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0005 0,000 0,00
0,0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
44 | KNR 7-12 | Malowanie pedzlem emaliami m2 0,073 0,000

0213-01 chlorokauczukowymi konstrukgc;ji
petnosciennych

przedmiar = 0,073 m2

—-R--
1* 999 robocizna r-g 0,0086 0,000 0,00

0,1183 r-g/m2

M -
2 1512201 emalia chlorokauczukowa dm3 0,0098 0,000 0,00

ogolnego stosowania
0,134 dm3/m2

3* 1530511 rozcienczalnik do wyrobow dm3 0,0008 0,000 0,00
poliwinylowych i
chlorokauczukowych ogolnego

stosowania
0,01072 dm3/m2
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
0,9%
~-S--
5* 39116 ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0,0000 0,000 0,00
0,0004 m-g/m2
6* 39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0000 0,000 0,00
0,0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
45| KNR 2-02 | ANALOGIA - Drzwiczki i kratki, szt. 1,000 0,000
1215-01 osadzone w $cianach o
powierzchni elementu do 0,1 m2 -
MONTAZ KRATKI
WENTYLACYJNEJ
przedmiar = 1,000 szt.
-R--
1* 999 robocizna r-g 0,8868 0,000 0,00
0,8868 r-g/szt.
M --
2% 1365099 kratka wentylacyjna szt 1,0000 0,000 0,00
1 szt/szt.
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
S -
4 39599 $rodek transportowy m-g 0,0015 0,000 0,00
0,0015 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
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Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady 'J.‘;SnZt R M s
Cena jednostkowa
46 | KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu m3 2,650 0,000
0109-09 | spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1
km
przedmiar = 2,650 m3
—-R--
1* 999 robocizna r-g 3,6835 0,000 0,00
1,39 r-g/m3
~-S -
2% 39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1,9080 0,000 0,00
0,72 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
47 | KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu m3 2,650 0,000
0109-09 | spryzmowanego samochodami
0109-10 [ skrzyniowymi na odlegto$¢ 9 km
przedmiar = 2,650 m3
—-R--
1* 999 robocizna r-g 3,6835 0,000 0,00
1,39 r-g/m3
~-S-
2 39521 samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 2,3320 0,000 0,00
0,72+8*0,02 = 0,88 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
48 | KNR 2-02 | WYKONANIE KONTROLI szt 1,000 0,000
1215-01 PRZEWODOW KOMINOWYCH |
DOSTARCZENIE POZYTYWNEJ
OPINII KOMINIARSKIEJ
przedmiar = 1,000 szt
M --
1*| 2380807 | Opinia kominiarska szt 1,0000 0,000 0,00
1 szt/szt
Razem koszty bezposérednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
49 | KNR 0-19 | Wymiana okien zespolonych na m2 2,520 0,000
0929-07 | okna rozwierane i uchylno-
rozwierane jednodzielne z PCV o
pow. ponad 1.5 m2
przedmiar = 2,520 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 11,7936 0,000 0,00
4,68 r-g/m2
M -
2* 1344499 | kotwy stalowe 100 0,1210 0,000 0,00
0,048 100 szt./m2 szt.
3* 1470999 pianka poliuretanowa dm3 0,8316 0,000 0,00
0,33 dm3/m2
4* 1478101 silikon dm3 0,1512 0,000 0,00
0,06 dm3/m2
5*| 1740100 | gips szpachlowy kg 5,8968 0,000 0,00
2,34 kg/m2
6* | 2350400 | mineralna szpachlowka do tynkéw | kg 10,5840 0,000 0,00
zewnetrznych
4,2 kg/m2
7* 0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3 | % 0,000 0,00
+M4+M5+M6)
1,5%
-2
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Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady 'J.‘;SnZt R M s
8* 1564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw | m2 2,5200 0,000 0,00
1 m2/m2
~-S--
9* 34000 wyciag m-g 0,1260 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
10* 39000 srodek transportowy m-g 0,1512 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
Razem Uproszczone Robocizna Materiaty Sprzet
Razem koszty 0,00
bezposrednie
RAZEM 0,00
OGOLEM 0,00
Slownie: Zero i 00/100 =t
-23.
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Tabela elementow scalonych
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Lp. Nazwa Uprosezczon Robocizna | Materiaty Sprzet Razem Udziat %
Kosztorys razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Stownie: zero i 00/100 zt
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
1 [robocizna r-g 1417,7327 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Slownie: zero i 00/100 zt
Zestawienie materiatow
Lp. Indeks Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
111101399 prety okragte do zbrojenia betonu kg 17,1020 0,00 0,00
gtadkie o $r. 8 mm
2 (1122210 drut stalowy okragty miekki ér. 1.1-1.8| kg 0,0125 0,00 0,00
mm
3 (1122223 drut stalowy okragty 3 mm kg 2,8215 0,00 0,00
4 (1122299 drut stalowy okragty migkki kg 0,4250 0,00 0,00
511220200 katownik aluminiowy ochronny m 69,9720 0,00 0,00
6 |1220299 listwa cokotowa m 10,7100 0,00 0,00
7 11220299 listwa cokotowa 15 cm m 21,2100 0,00 0,00
8 (1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0363 0,00 0,00
9 (1332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 7,5700 0,00 0,00
10 (1341299 klamry ciesielskie kg 6,8400 0,00 0,00
1111342199 haki do muru kg 3,7620 0,00 0,00
12 11344499 kotwy stalowe 100 0,1210 0,00 0,00
szt.
13 (1365099 kratka wentylacyjna szt 1,0000 0,00 0,00
14 11470999 pianka poliuretanowa dm3 0,8316 0,00 0,00
1511478101 silikon dm3 0,1512 0,00 0,00
16 (1512201 emalia chlorokauczukowa ogélnego | dm3 0,1754 0,00 0,00
stosowania
17 [1530511 rozcienczalnik do wyrobow dm3 0,0140 0,00 0,00
poliwinylowych i chlorokauczukowych
ogolnego stosowania
18 (1552327 emulsja gruntujgca kg 61,6000 0,00 0,00
19 (1552328 podkitadowa masa tynkarska kg 95,5500 0,00 0,00
20 (1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt | kg 3 838,6700 0,00 0,00
styropianowych ATLAS STOPTER K-
20
21 (1560399 folia polietylenowa ostonowa m2 19,0000 0,00 0,00
22 11560499 folia kalandrowana z PCW m2 1,9318 0,00 0,00
uplastycznionego
23 (1562600 ptyty styropianowe 15 cm m3 48,5100 0,00 0,00
(wspotczynnik ? 0,038 W/mK)
24 1562600 ptyty styropianowe 3 cm m3 0,3308 0,00 0,00
25 (1562600 ptyty styropianowe 10 cm m3 6,1950 0,00 0,00
26 (1562600 ptyty styropianowe 2 cm m3 0,0672 0,00 0,00
27 11564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 2,5200 0,00 0,00
28 (1740100 gips szpachlowy kg 5,8968 0,00 0,00
29 [2350040 masa tynkarska silikonowa Bolix kg 966,0600 0,00 0,00
30 |2350400 mineralna szpachléwka do tynkéw kg 10,5840 0,00 0,00
zewnetrznych
31 12370699 beton zwirowy zwykly m3 0,2940 0,00 0,00
32 12380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0,0267 0,00 0,00
33 (2380807 zaprawa cementowa m. 80 m3 0,2100 0,00 0,00
34 12380807 Opinia kominiarska szt 1,0000 0,00 0,00
35 /2600110 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl [ m3 0,0345 0,00 0,00
36 12600221 bale iglaste obrzynane gr.50 mm kLIl { m3 0,1620 0,00 0,00
37 |2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0,0408 0,00 0,00
kIl
38 12600621 deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl | m3 0,0900 0,00 0,00
39 |12600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0,0564 0,00 0,00
kL.l
40 (2600622 deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0,0450 0,00 0,00
kIl
41 12600699 deski iglaste obrzynane kl.lII m3 0,0017 0,00 0,00
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Zestawienie materiatow

Lwowska 3_remont elewac;ji - 05.2022.ath

Lp. Indeks Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
42 |2601410 listwy i taty iglaste wymiarowe k.11 m3 0,0300 0,00 0,00
43 |2791199 ptyty pomostowe robocze m2 1,9124 0,00 0,00
44 12791299 ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0627 0,00 0,00
45 (3900440 siatka m2 43,8900 0,00 0,00
46 (3900600 siatka podtynkowa BOLIX m2 427,5117 0,00 0,00
47 |3950010 drewno okragte na stemple m3 0,2250 0,00 0,00

budowlane
48 (8990400 kotki rozporowe z wkretami kpl. 78,4320 0,00 0,00
49 18990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt 1 368,6400 0,00 0,00
50 [9_00004 wkrety samogwintujgce typu SWdo | szt. 458,3800 0,00 0,00
blach
51 (9_00011 blacha powlekana ptaska m2 32,7795 0,00 0,00
52 k010023 lakier bezbarwny poliuretanowy - dm3 5,3530 0,00 0,00
antygraffiti
53 /0000000 materiaty pomocnicze zt 0,00
RAZEM 0,00
Slownie: Zero [ 00/100 zt
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 [wyciag m-g 0,1260 0,00 0,00
2 |wyciag m-g 0,6300 0,00 0,00
3 |wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 | m-g 0,0025 0,00 0,00
t
4 |zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 10,1298 0,00 0,00
5 |[zuraw okienny przenosny m-g 1,0703 0,00 0,00
6 |Srodek transportowy m-g 0,1512 0,00 0,00
7 |ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0,0005 0,00 0,00
8 |Srodek transportowy m-g 9,1107 0,00 0,00
9 [samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 4,2400 0,00 0,00
10 |$rodek transportowy m-g 0,2147 0,00 0,00
11 |przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0005 0,00 0,00
12 [rusztowania ramowe m-g 31,9770 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: Zero i 00/100 zt
Zestawienie odpadéw
[Lp. | Nazwa [j.m. ] llog¢ | Cenajedn. | Wartos¢ | Transport |
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Strona Tytutowa

Przedmiar

Kosztorys

Tabela elementéw scalonych
Zestawienie robocizny
Zestawienie materiatdw
Zestawienie sprzetu
Zestawienie odpadow

Ogolna charakterystyka obiektu
Spis tresci
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Spis tresci
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Pozycja: Rusztowania ramowe przyścienne, wysokość do 16 m
	313,5

	Pozycja: Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
	313,5

	Pozycja: Osłony okien folią polietylenową
	5,04

	Pozycja: Odbicie odparzonych i niestabilnych tynków i gzymsów na elewacji budynku
	11

	Pozycja: Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm - SZPALETY
	1,8

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	308

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT
	308

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej
	20,20

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - LIKWIDACJA USKOKÓW
	59

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
	308

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży
	3,2

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły
	1232

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach
	3,2

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	308

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - ŚCIANY, OKNA
	52

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach - DODATKOWA WARSTWA SIATKI NA WYS. 2,65 M OD POZIOMU GRUNTU
	2,65 * 20,20

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa tynków silikonowych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - ŚCIANY, OŚCIEŻA
	308

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome
	308

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm
	3,2

	Pozycja: ANALOGIA - Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni tynków - dwukrotne - ANTYGRAFFITI NA WYS. 2,65 OD POZIOMU GRUNTU
	53,53

	Pozycja: Prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych folią z rozebraniem
	50

	Pozycja: Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m
	3

	Pozycja: Rozbiórka betonowych czapek kominowych
	2,8

	Pozycja: Ręczne oczyszczenie podłoża o powierzchni porowatej
	17

	Pozycja: Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych
	15

	Pozycja: Listwy dla zachowania bruzd w betonie - WYKONANIE KAPINOSA
	15

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy 8 mm
	17

	Pozycja: Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego - POCHYLENIE NA POŁAĆ DACHU
	4,2

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej - KOMINY
	10,2

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły - KOMINY
	84

	Pozycja: ANALOGIA - Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do KOMINA - GRUBOŚĆ STYROPIANU 3 CM
	10,5

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - KOMINY
	7,5

	Pozycja: ANALOGIA - Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na KOMINIE
	10,5

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa tynków silikonowych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej NA KOMINACH
	10,5

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - NA KOMINACH
	10,5

	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - PARAPETY
	0,4

	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich na ścianach szczytowych oraz elewacji zachodniej, na kominach z blachy nie nadającej się do użytku
	15

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - PARAPETY
	0,75

	Pozycja: Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy
	7,5

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm, na ścianach szczytowych oraz elewacji zachodniej - SPOSÓB MONTAŻU ZOSTANIE USTALONY PO ZDEMONTOWANIU STAREJ OBRÓBKI
	20

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - OBRÓBKA CZAP KOMINOWYCH
	5,9

	Pozycja: Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)
	1,2

	Pozycja: Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych
	1,2

	Pozycja: Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych
	0,22 * 0,33

	Pozycja: ANALOGIA - Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 m2 - MONTAŻ KRATKI WENTYLACYJNEJ
	1

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
	2,65

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 9 km
	2,65

	Pozycja: WYKONANIE KONTROLI PRZEWODÓW KOMINOWYCH I DOSTARCZENIE POZYTYWNEJ OPINII KOMINIARSKIEJ
	1

	Pozycja: Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2
	2,52


	Kosztorys
	Pozycja:Rusztowania ramowe przyścienne, wysokość do 16 m
	Obmiar:przedmiar =  = 313,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,36 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty pomostowe robocze

0,0061 m2/m2
	RMSO:płyty pomostowe komunikacyjne

0,0002 m2/m2
	RMSO:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

0,00011 m3/m2
	RMSO:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II

0,00013 m3/m2
	RMSO:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III

0,00018 m3/m2
	RMSO:haki do muru

0,012 kg/m2
	RMSO:drut stalowy okrągły 3 mm

0,009 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:rusztowania ramowe

0,102 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
	Obmiar:przedmiar =  = 313,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,032 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:siatka

0,14 m2/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Osłony okien folią polietylenową
	Obmiar:przedmiar =  = 5,040 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,2127 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:deski iglaste obrzynane kl.III

0,00033 m3/m2
	RMSO:folia kalandrowana z PCW uplastycznionego

0,3833 m2/m2
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,0072 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t

0,0005 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Odbicie odparzonych i niestabilnych tynków i gzymsów na elewacji budynku
	Obmiar:przedmiar =  = 11,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,41 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm - SZPALETY
	Obmiar:przedmiar =  = 1,800 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,23 r-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Obmiar:przedmiar =  = 308,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,272 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT
	Obmiar:przedmiar =  = 308,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0662 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:emulsja gruntująca

0,2 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0001 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej
	Obmiar:przedmiar =  = 20,200 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,237 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:kołki rozporowe z wkrętami

2,58 kpl./m
	RMSO:listwa cokołowa 15 cm

1,05 m/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0002 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - LIKWIDACJA USKOKÓW
	Obmiar:przedmiar =  = 59,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,329 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty styropianowe 10 cm

0,105 m3/m2
	RMSO:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20

6 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0135 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,01 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
	Obmiar:przedmiar =  = 308,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,329 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty styropianowe 15 cm (współczynnik ? 0,038 W/mK)

0,1575 m3/m2
	RMSO:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20

6 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0135 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,01 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży
	Obmiar:przedmiar =  = 3,200 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,595 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty styropianowe 2 cm

0,021 m3/m2
	RMSO:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20

6 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0135 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,01 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły
	Obmiar:przedmiar =  = 1 232,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0641 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:dyble plastikowe "z grzybkami"

1,04 szt/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0002 m-g/szt.
	RMSO:środek transportowy

0,0002 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach
	Obmiar:przedmiar =  = 3,200 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,382 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20

4 kg/m2
	RMSO:siatka podtynkowa BOLIX

1,643 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0052 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	Obmiar:przedmiar =  = 308,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,6112 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20

4 kg/m2
	RMSO:siatka podtynkowa BOLIX

1,135 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0052 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - ŚCIANY, OKNA
	Obmiar:przedmiar =  = 52,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,22 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20

0,9 kg/m
	RMSO:kątownik aluminiowy ochronny

1,176 m/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0007 m-g/m
	RMSO:środek transportowy

0,0005 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach - DODATKOWA WARSTWA SIATKI NA WYS. 2,65 M OD POZIOMU GRUNTU
	Obmiar:przedmiar =  = 53,530 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,6112 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20

4 kg/m2
	RMSO:siatka podtynkowa BOLIX

1,135 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0052 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa tynków silikonowych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - ŚCIANY, OŚCIEŻA
	Obmiar:przedmiar =  = 308,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,105 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:podkładowa masa tynkarska

0,3 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0004 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome
	Obmiar:przedmiar =  = 308,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,4986 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:masa tynkarska silikonowa Bolix

3 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0064 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,009 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 3,200 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,5982 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:masa tynkarska silikonowa Bolix

3,3 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0064 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,009 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:ANALOGIA - Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni tynków - dwukrotne - ANTYGRAFFITI NA WYS. 2,65 OD POZIOMU GRUNTU
	Obmiar:przedmiar =  = 53,530 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,16 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:lakier bezbarwny poliuretanowy - antygraffiti

0,1 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych folią z rozebraniem
	Obmiar:przedmiar =  = 50,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,42 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:drut stalowy okrągły miękki śr. 1.1-1.8 mm

0,00025 kg/m2
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,05 kg/m2
	RMSO:folia polietylenowa osłonowa

0,38 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m
	Obmiar:przedmiar =  = 3,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

7,64 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:drewno okrągłe na stemple budowlane

0,075 m3/szt.
	RMSO:bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.III

0,054 m3/szt.
	RMSO:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0,03 m3/szt.
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,94 kg/szt.
	RMSO:klamry ciesielskie

2,28 kg/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozbiórka betonowych czapek kominowych
	Obmiar:przedmiar =  = 2,800 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,42 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ręczne oczyszczenie podłoża o powierzchni porowatej
	Obmiar:przedmiar =  = 17,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,153 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze(od R)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych
	Obmiar:przedmiar =  = 15,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,5 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III

0,003 m3/m
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,07 kg/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Listwy dla zachowania bruzd w betonie - WYKONANIE KAPINOSA
	Obmiar:przedmiar =  = 15,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,06 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,08 kg/m
	RMSO:listwy i łaty iglaste wymiarowe kl.II

0,002 m3/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy 8 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 17,000 kg
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,07 r-g/kg
	RMSO:-- M --
	RMSO:pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie o śr. 8 mm

1,006 kg/kg
	RMSO:drut stalowy okrągły miękki

0,025 kg/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego - POCHYLENIE NA POŁAĆ DACHU
	Obmiar:przedmiar =  = 4,200 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,3 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:beton żwirowy zwykły

0,07 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,15 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej - KOMINY
	Obmiar:przedmiar =  = 10,200 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,237 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:kołki rozporowe z wkrętami

2,58 kpl./m
	RMSO:listwa cokołowa

1,05 m/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0002 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły - KOMINY
	Obmiar:przedmiar =  = 84,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0641 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:dyble plastikowe "z grzybkami"

1,04 szt/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0002 m-g/szt.
	RMSO:środek transportowy

0,0002 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:ANALOGIA - Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do KOMINA - GRUBOŚĆ STYROPIANU 3 CM
	Obmiar:przedmiar =  = 10,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,329 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty styropianowe 3 cm

0,0315 m3/m2
	RMSO:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20

6 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0135 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,01 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - KOMINY
	Obmiar:przedmiar =  = 7,500 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,22 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20

0,9 kg/m
	RMSO:kątownik aluminiowy ochronny

1,176 m/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0007 m-g/m
	RMSO:środek transportowy

0,0005 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:ANALOGIA - Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na KOMINIE
	Obmiar:przedmiar =  = 10,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,6112 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20

4 kg/m2
	RMSO:siatka podtynkowa BOLIX

1,135 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0052 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa tynków silikonowych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej NA KOMINACH
	Obmiar:przedmiar =  = 10,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,105 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:podkładowa masa tynkarska

0,3 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0004 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - NA KOMINACH
	Obmiar:przedmiar =  = 10,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,4986 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:masa tynkarska silikonowa Bolix

3 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0064 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,009 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - PARAPETY
	Obmiar:przedmiar =  = 0,400 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,3 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie obróbek blacharskich na ścianach szczytowych oraz elewacji zachodniej, na kominach z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar:przedmiar =  = 15,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,3 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - PARAPETY
	Obmiar:przedmiar =  = 0,750 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,35 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:blacha powlekana płaska

1,23 m2/m2
	RMSO:wkręty samogwintujące typu SW do blach

17,2 szt./m2
	RMSO:zaprawa cementowa M 80

0,001 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,008 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy
	Obmiar:przedmiar =  = 7,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,1681 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa cementowa m. 80

0,028 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny

0,1427 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm, na ścianach szczytowych oraz elewacji zachodniej - SPOSÓB MONTAŻU ZOSTANIE USTALONY PO ZDEMONTOWANIU STAREJ OBRÓBKI
	Obmiar:przedmiar =  = 20,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,35 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:blacha powlekana płaska

1,23 m2/m2
	RMSO:wkręty samogwintujące typu SW do blach

17,2 szt./m2
	RMSO:zaprawa cementowa M 80

0,001 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,008 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - OBRÓBKA CZAP KOMINOWYCH
	Obmiar:przedmiar =  = 5,900 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,35 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:blacha powlekana płaska

1,23 m2/m2
	RMSO:wkręty samogwintujące typu SW do blach

17,2 szt./m2
	RMSO:zaprawa cementowa M 80

0,001 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,008 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)
	Obmiar:przedmiar =  = 1,200 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,3086 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych
	Obmiar:przedmiar =  = 1,200 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,1357 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania

0,138 dm3/m2
	RMSO:rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych ogólnego stosowania

0,01104 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,9 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:ciągnik kołowy 37-50 KM

0,0004 m-g/m2
	RMSO:przyczepa skrzyniowa 3,5 t

0,0004 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych
	Obmiar:przedmiar =  = 0,073 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,1183 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania

0,134 dm3/m2
	RMSO:rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych ogólnego stosowania

0,01072 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,9 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:ciągnik kołowy 37-50 KM

0,0004 m-g/m2
	RMSO:przyczepa skrzyniowa 3,5 t

0,0004 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:ANALOGIA - Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 m2 - MONTAŻ KRATKI WENTYLACYJNEJ
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,8868 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:kratka wentylacyjna

1 szt/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0015 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
	Obmiar:przedmiar =  = 2,650 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,39 r-g/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód skrzyniowy do 5 t

0,72 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 9 km
	Obmiar:przedmiar =  = 2,650 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,39 r-g/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód skrzyniowy do 5 t

0,72+8*0,02 = 0,88 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:WYKONANIE KONTROLI PRZEWODÓW KOMINOWYCH I DOSTARCZENIE POZYTYWNEJ OPINII KOMINIARSKIEJ
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:Opinia kominiarska

1 szt/szt
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 2,520 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

4,68 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:kotwy stalowe

0,048 100 szt./m2
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,33 dm3/m2
	RMSO:silikon

0,06 dm3/m2
	RMSO:gips szpachlowy

2,34 kg/m2
	RMSO:mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych

4,2 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+M6)

1,5 %
	RMSO:okna i drzwi balkonowe z tworzyw

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,05 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,06 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie kosztorysu

	Tabela elementów scalonych
	Zestawienie robocizny
	Zestawienie materiałów
	Zestawienie sprzętu
	Zestawienie odpadów
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Spis treści


